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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a

Fgvarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

cégjegyzék szdma: 01-10-042418

adoszam: 10893850-2-44

statisztikai szimjel: 10893850-3700-114-01
szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzoszam: 10102093-04853203-00000009
mint megrendeld

(a tovabbiakban roviden: Megrendel@),

mas részrol a

Vailalkozd elzevezése: Riick Mérmdki Iroda Kift.

Cime: 1192 Budapest, Tass utca 8. fsz. 1.

cégjegvzék szama: 01-09-922580

adGszam: 14843802-2-43.

statisztikai szamjel: 14843802-7112-113-01.
szémlavezetd bank: UniCredit Bank Huangary Zrt.
pénzforgalmi jelzdszam: 10918001-00000071-43850002
mint Vallatkozo

(a tovébbiakban rividen: Vallalkozé)

kozott, az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

Megrendels, mint ajanlatkérd 2010. szeptember 27. napjan kozvetlen ajanlattételi felhivas
megkiildésével a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény VI. fejezete alapjan
altalancs egyszer(i kdzbeszerzési eljérast inditott. Megrendel( -a kozbeszerzési eljarasdban
benvujtott ajanlatokat megvizsgélta, €s hatdrozata szerint a nyertes ajanlatievd Vallalkozo lett.
1.) A szeérzédés tirgya "

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelonek a szerzOdés targyat képez6
munkdakat, , Dél — pesti Szennyviztisztité Telep ITL sz. iszaprothaszt torony felijitasa”
elvégzi az ajénlattételi. felhivasban, a dokumenticidban és a szerzbdéstervezetben
meghatarozottak szerint, figyelembe véve az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az azokra
az ajanlatkérd altal adott valaszokat.
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2.) A teljesités helye, hatdrideje
Helye : FCSM Zrt. Dél -pesti Szennyviztisztitd Telep (1237 Budapest Meddéhanyd utca 1.)
Hatarideje: a szerzOdéskotéstol szamitott 40 nap

befejezési hatarid6: 2010. év december ho 19 nap

3.) Villalkoz6 nyertes 2jdnlatdnak azon elemei, amelyek az ajanlattételi felhivds szerint,
biralati szempontként értékelésre keriiltek: '

Részszempont

Netté ajanlati ar: 59.000.000,- Ft, azaz Otvenkilencmillié Ft
Teljesitési hataridd: 40 nap, azaz negyven nap

Jotallas: 5 év, azaz ot év

4.) Villalkozisi dij és pénzitgyi feltételek’

Osszesen:

 Netto (Fe): .
59.000.000 - Ft azaz Otvenkilencmillié forint
AFA(Ft): , _
' 14.750.000,- Ft azaz Tizennégymilli6-hétszazotvenezer forint

Brutto(F t):

73.750.000 - Ft azaz Hetvenhirommillio-hétszazotvenezer forint

Az ajanlati 4r az alabbiakat tartalmazza: -

a) . azesetleges arvaltozasok kihatasait, az épitési koltsegeket

b) a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koliségeket,

c) az 4gazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, valamint
mintavételi, mindségi feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés-
koltségeit,

d) a kotelezd vizsgilatok (KMFA, EMI, FCSM Zrt, stb ) koltségeit,

e) tobb véllalkozé esetében az egyuttmikodést biztosité koltségeket,

D a kivitelezéssel osszefiiggd egyeb koltségeket,

g) a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

1 Ajaniattevé ol kil g%



4.1. A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegh
ataldnyér,

4.2. A Viéllalkozo a fenu dijon felal tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.
4.3. A szamlik kifizetése a Kbt. 305.§ alapjan a kovetkezoképpen tortenik:

1. Vallalkozé (konzorcium) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles

nyilatkozatot tenni Megrendeldnek, hogy koziilikk melyik mekkora 6sszegre jogosult

. az ellenszolgaltatasbol (kozos ajanlatiéte] esetén).

2. Vallalkoz6 legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyllatkozatot
teani, hogy &z 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban nem éllé szakemberek
egyenként mekkora osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejilleg felhivia

- azalvalialkozokat és szakembereket, hogy allitsik ki ezen szamlakat.. : :

3. Vallalkozd a Megrendeld részérdl torténd teljesités clistnerését  kovetden

 haladékialanul azon Gsszegre vonatkozdan jogosult szdmlat kidllitani a Megrendeld
felé, amely az altala a szerzddés teljesitésébe bevont alvéllalkozokat, illetve a vele
munkaviszonyban v‘agy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem 4116 szakembereket
illeti meg.

4. A ¢) pont szerinti szdmla ellenértékét Megrendeld a szémla kézhezvételétdl szamitott
15. napon, ha az nem munkanap, akkor az azt 1negeldzd utolsé munkanapon atutalja a
Vallalkozénak.

5. Véllalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvillalkozok, illetve sz akemberek szamlait,
illetve az Art. 36/A (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarija. .

- 6. Vallalkozé atadja az €) pont szerinti utalasok igazoldsainak mésolatait, vagy az
alvailalkozo (szakember) koztartozast mutatd egylites addigazelasanak masolatat
.Megrendelonek [utobbit annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, hogy
Villalkozé . jogszeriien nem fizette ki a (teljes) osszeget az alvallalkozonak].
Vallalkozd benyijtja az elienszolgaltatis fennmaradé részére vonatkozé szamlajat,
amelyek ellenértékét Megrendeld a szdmla kézhezvételétdl szamitott 15. napon, ha az
nem munkanap, akkor az azt megelézé utolsé munkanapon 4tutalja a Villalkozonak,
ha &k az alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A §-ara is
tekintette] teljesitették. Ha a Véllalkozo az e), illet6leg f) pont szerinti kdtelezettscgét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatis fennmaradé részét Megrendeld orzi és az akkor illeti
meg & Villalkozot, ha igazolja, hogy az e), illetdleg f) pont szerinti kotelezettségét
ieljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo, vagy szakember
riem jogosult a Vallalko;'o 4ltal a b) pont szerint béjelen’tett dsszegre, vagy annak egy
részere.

7. Ha az ellenszolgaltatast tobb részben teljesiti Megrendeld (pl. részszémla) elozoeket
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

Vallalkoz6 & fentiek szerint elkészitett szamlat 4 példanyban allitja ki, a:melyeket a Fovarosi
Csatornazasi Milvek Zrt. Igazgatasi Osztaly Iratkezelési Csoportjanak (1087 Budapest,
Asztalos Sandor u. 4.) kell benyiijtani.

4.4. A Megrendeld részérél a teljesités igazolasara Hornung Pal épitési miszaki ellenr

jogosult. : )
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4.5. A végszamla kifizetésének alapjaul szolgalé teljesités igazoldsara csak sikeres miiszaki
atadas- atvétel utdn, a teljes miiszaki leltdr megvaldsulasat kovetden kerill sor.

4.6. Vallalkozd koteles a szamlat a kidllitas datumatol szdmitott 5 munkanapon beliil
Megrendel6 részére eljuttatni.

4.7. Az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCIL térvény 36/A. §-anak értelmében a havonta
nettd médon szamitott 200.000.-Ft-ot meghaladé értékil szamla kifizetésének feltétele a
kifizetés idOpontjat megeldz6en bemutatott, atadott, vagy megkilldott, a tényleges kifizetés
- iddpontjat megeléz6 30 napnal nem régebbi, nenwgesnek mindsild egyittes adéigazolas
eredeti kozjegyzo altal hitelesitett masolati példanya, vagy Megrendelo részérdl rendelkezésre
bocsatott minta alapjan, teljes bizonyitd ereji maganokiratként késziilt tandsitvany eredeti -
példanya a Véllalkozd részérodl, amennyiben Vallalkozé nem szerepel a kifizetés iddpontjaban
koztartozasmentes ad6zoi adatbdzisban. Amennyiben az igazolds nem nemleges vagy 30
napndl régebbi, illetve a Vallalkoz6 nem szerepel a kifizetés iddpontjdban a
koztartozasmentes addzdi adatbézisban vagy igazoldst nem csatolta, a Megrendeld a szamla
kifizetését visszatartja.

4.8. Villalkozo, mint az alvallalkozéik) felé kifizetést teljésits szervezet vallalja, hogy jelen
szerzOdés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozo(k) részére teljesitendd wettéd
200.000.-Ft-ot meghaladd kifizetések tekintetében alkalmazza az adézas rendjéré’)l 52616
2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

4.9.. Amennyiben Megrendelé potmunka elvégzését rendeli el, az elvégzett potmunkak
dk_,anak elszamolésa €& fizetese kulon megallapodas alapjan torténik.

5.) A felek jogai és kitelezettségei

5.1. Megrendeld jogai &s kotelezettségei: :

5.1.1. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési terilletet az engedélyek
beszerzése utan 8 napon belil Vallalkoz6 részére 4tadja.

35.1.2. A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koételes 4tadni. A
-munkaterilet atadasarol-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktualis dllapotot rogzitd
jegyzokonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik. a munkaterilet biztosftisaval kapesolatban teend
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyulo egyittmiikodés feltételeit.

5.1.3. Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A

.. szerzbdd felek a naplobejegyzésre meghatalinazott személyek nevét, beosztasat kotelesek a

nepléban feltiintetni, Az épitési napléban megallapitisok, megjegyzesek, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarélag a megnevezett, illetdleg a Megrendel altal esetileg ifrasban felkért,
vagy kijelélt személyek (pl. tervez6) jogosultak. Az épitési napl6t 1 eredeti és 2 masolati
példényban kell vezetni, amelybol a Megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

5.1.4. A Megrendel6nek a Vallalkoz6 naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb id6n beldl 4llast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a
Vallalkozotol, hogy a tervt6l eltér sziikséges vagy javasolt modositisokat miiszaki és
gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.
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5.1.5. Megrendeldnek joga van az adott munkafézist 1eallztam ha az nem a tervnek €s az
elvart minGségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és
megfeleld médon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithato. A
bontasi és Gjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitési, Gjraépitési, illetve
szerelési munka a kivitelezési hatarid6t nem modosithatja.

5.2. Villalkozé jogai és kitelezettségei:

5.2.1. Vallalkozé koteles a szerzdés targya szerinti épitési munkalatokat elvegezm az
ajanlattételi felhivasban és a dokumenticiéban meghatérozottak szerint, az engedélyezett
kivitelezési dokumentaclo alapjén, valamint a Magyar Szabvinyoknak és irdnyelveknek
megfelelden elvégezn.

52.2. Villalkozé koteles betartani - az érvényes magyar ¢épitésigyi, egészségigyl,
tizreudeészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, és egyéb vonatkoz6 eléirdsokat
is.

5.2.3. Vallalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkatertileten korabban végzett munkak
esetlezes hibai vagy hianyossigai nem akaddlyozzak-e a munkavégzésbern, a szerzOdésszerl
- teljesitésben. Ezen elleridrzési kotelezettségének elmuldsztisa esetén rea harul annak
bizonyitdsa, hogy a hibat, vagy hianyossagot més vallalkozo munkaja idézte elb.
5.2 4. Vallalknzé koteles a teljesitéssel egyidejiileg az altala beépitett anyagok. szerelvények
magyar nyelvil, mindségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére
teljes korlien atadni.

525 A mmosegtanusnassal kapcsolatos  vizsgalatok, szakvélemények, enged'élyek
beszerzésének koltségei Vallalkozot terhelik.

5.2.6. Villalkozo koteies a munkaterilet atadas~atvetelenek napjatol a 191/2009. (IX. 15.}
Korményrendelet alapjan az Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan koriilményt, allapotot, feltételt, észrevéielt, ami a vallalkozas megvalositasaval
kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelds miiszaki vezetot is. ' '
5.2.7. Vallalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmeriild akadaly idGben megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekeben ezen
akadalyokra id6ben felhivni a Megrendeld figyelmet.

5.2.8. Villalkozé koteles a vallalkozason dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a
jogszabalvok altal megkovetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvéntartési; stb.)
kotelezetiséget teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok koreben kulfoldi allampolgér is
lenne, Gigy alkalmazasuk tekintetében valamennyi specialis jogszabélyi elbirast is koteles
betartani. Ezen kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt felelosség nem terheli.
5.2.9. Vallalkozé koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan
tartasardl és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezéseérdl
gondoskodni.

5.2.10. Vallalkozé koteles minden eltakarasra kerild munkarészrdl Megrendelot az eltakaras
el6tt harom nappal elébb irasban értesiteni €s részére az ellendrzés lehetdségét biztositani.
Vallalkozéi mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakards utdn is koteles a sajat koltségen
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biztositani a megtekinthetséget. Megrendeldi mulasztds esetén az utélagos megtekintés
koltségei Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alol az az eset, ha az eltakart munkarész
hib4snak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositisanak koltségei 1s
Vallalkozot terhelik.
5.2.11. Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa
ellendrzési jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavegzeés helyszinére, az anyagok,
termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.
52.12. Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet
minden fervezett és megvalosult Ailapot kdzotti esetleges eltérést. Villalkozo felelos a
megvalosulasi tervdokumentacio adatainak helyességéért, hitelességét a Vailalkozé cégszerii
alairasaval és pecsétjével igazolja. ‘
5.2.13. Vallalkozo koteles az elkészilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az
esetleges sikertelen atadas-atvételi elj arasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
5.2.14. Vallalkozé koteles Megrendeldnek az stadis-atvételi eljards megkezdésckor atadni az
atvételi vizsgalathoz és hasznalatbavétethez szitkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. .
megvalosulasi tervdokument4ciét. ‘ :
5215 Vallalkozé haladékialanul kozol Megrendelovel minden olyan korilményt, amely
jelen szerzOdés teljesiieset, eredményét, illetve a teljesités hataridoket érinti, vagy
befolyasolja. : )
5.2.16. Vallgikoz6 a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt Kbt.
' szerinti alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti: K&K Betontecnika Kff. (székhely: 1201
Pudapest, Baross . 65. 4. em. 17.; Cég}'eg_yzékszém: 01-09-731300) és Pannoxn Freyssinet l
Kft. székhely: 1117 Budapest Budafoki Gt 111.; cégiegyzekszam: 01-09-074410%)
52.17. A teljesitésbe Vallalkozé —a fenti alvallalkozon kiviil — mas alvallaikozot nem vonhat
be. Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tgy felel, mintha maga jért volna el,
jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely e nélkill nem
kovetkezett volna be. '
$2.18. Vallalkozé nem jarul hozza, hogy a 5.2.16. pontban megnevezett alvallalkozéja
tovabbi alvallalkozét vegyen igsi’:nybe.3 ' : :
5.2.19. Vallalkozé a jelen szerzbdésben meghatérozott épitdipari kivitelezés soran keletkezo
muiladékok -engedéllye.l rendelkezd kezeldhoz torténd- elszallitasat maga végzi. ‘

5.3. Teljesités;

5.3.1. Vallalkozé a jelen szerzodés targyat képez6 munkat a jelen szerzbdés 1 sz. mellékleteét
képezd Megvalositasi és pénzigyi utemterv alapjan végzi.

532 A munka készre jelentését kovetden Megrendeld kitlzi az atadas-atvételi eljaras
idépontjat és arra a jogszabalyban megjelolt szervek képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozremiikodd alvallalkozokat a Vailalkozo hivja meg.

? Ajanlattevd amennyiben nem kivan alvallalkozot igénybe venni, Ggy azt & 5.2.16. pontban foglaltak
athizésaval jelezze.
3 A 5.2.18. pontban szerepld két valtozat opcionalis, Ajanlattevd értelemszeriien torolje azt, amelyik nem

vonatkozik ra.
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5.3.3. Véllalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének id6pontjaban a Megrendelbvel
kozosen felvett hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizott hidnypotlasi
hataridére elvégezni. A hidnypétlisra szabott hatridd elteltével a Vallalkozé ismételten
készre jelenti a munkat; az Uj dtadas atvételi eljarasra a 4.3.2. pontban foglaltak irdnyadéak.
5.3.4. Amennyiben az atadas-4tvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt L osztalyd
minbdségben valé elvégzése utdn megallapitasta kertll, hogy a Vallalkozo szerzddésszeriien
teljesitett, a Megrendeld koteles a kivitelezési munkékat atvenni, és a teljesitést az Atadas-
atvételi jegyzOkonyvben rogzitent. ,
5.3.5. Vallalkozo a szerzédés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy
innepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esctén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat
1genyt

5.3.6. Ha a Vallalkozé 6nhibajan klvul nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a
hataridd médositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsdhoz szitkséges felkészildes’
idotartamanak fiiggvényében egyeztetik. '
5.3.7. Az atadas-atvéicli eljarastol szamitott egy éven belul a munkat ujbél meg kell vizsgaini
(utéfelilvizsgalati eljaras). A megrendeld késziti el az utofeliilvizsgalati eljarast és hivja meg
arra z vallalkozot. '

5.4. Birtokba adds:

5.4.1. Az épitmény miiszaki 4tadas-atvételét, a hibak, hidnyok €s hidnyossagok kijavitdsat,
. pStlasat, és az . épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba a szerzbdesben
megéllapi-totf ellenérték teljcs kézhezvételét kovetben - a szerzddés teljesitéseként - a
Vallalkozé a Megrendeld birtokaba adja az épitményt, tovabbi 4tadja a rendeltetésszerii €s
biztonsdgos hasznalhatésagot igazold felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatot, az ¢pitesi-
bontasi hulladék tarolasara, elszallitasdra vonatkozoé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti tartalommal biré hulladék-nyilvantarté lapot, tovibbd minden olyan
egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd szamdra a haszndlatbavételi
engedély megkéréséhez szitkséges. Fzek osszedllitisdban a kivitelezési dokumentacio
tervezdje, az épitbipari kivitelezési tevékenységben részt vevd alvallalkozd kivitelezok és a
besz4ilitok kotelesek egyittmikodni. - -

5.4.2. A birtokbaadas soran a vallalkozo kivitelezd - az a 4.5. pontban foglaltakon
talmenden - az épittetdnek atadja az 6t megilletd épitési naplopéldanyt, az €pitési naplo
osszes mellékletét; a megvaldsitasi dokumentéciot €s a jotallasi dokumentumokat.

6.) A szerz6dést biztosito meliékkitelezettségek

Késedelmi kotber:

A késedelemmel ériniett teljesitési szakasz(ok)ra vonatkozé netté vallalkozasi dij 1 %-a
naponta. :

Késedelmi kotbér felso hatara: 7

A késedelemamel érintett teljesitési szakasz(ok)ra vonatkozo nett6 véllalkozasi dij 25 %-a.

: wef



7.) A szerzGdés megsziintetése

Felmondas:

7.1. Felek a szerzddést annak teljesitése elbtt kozos megegyezéssel megsziintethetik.

Azonnali hatdlyn felmondds '

7.2. Felek a szerzddéstdl kizarolag a masik £l salyos szerzodésszegése esetén mondhatjak fel
azonnali hatallyal. A felmondast a masik féllel irdsban kell kozolni.

7.3. A 7.2. pontban irt silyos szerzédésszegésnek mindsiil, ha

-Vallalkozo jelen szerzddésbdl fakado kotelezettségeit a Megrendeld irasbeli felszolitdsa
ellenére sein tehjesiti; '

-Vallalkozé nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti Megrendeld johimevet ;
~Vallalkoz6 a szerzbdésben foglalt és fent killon nem nevesitett kotelezettségeit ismételten,
vagy sulyosan megszegi,

-Villalkozo fizetésképtelen, csddeljarast kezdemeényez, Vagy ellene felszamola31 eljarast

7.4. A Megrendeld a szerz6déstdl barmikor eléllhat, koteles azonban a Vallalkoz6 addig
elvigzett és igazolt munkijanak megfeleld osszegh kart megtériteni. Ha a Megrendeld a
szerzbdéstdl azért &l el, mert a teljesitési hataridé lcjarta elétt nyilvanvaléva valt, hogy a
Vailalkozé a munkat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt
a Megrendelének mar rem il érdekében, a Megrendeld a szerzbdésszegésre vonatkozo
szabalyok szerint kartéritést kdvetelhet.

- 8.) Titoktartas
8.1, Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, killonésen egymas
miikadésérél, szervezetérdl tudomasukra jutott informécidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzdk harmadik felek tudomdasara. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik fél -
jogszabalyban eléirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvénossagra a fenti
informiacidk valamelyiket. - :
8.2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzOdés teljesitése érdekében kotott
szerzbdésekben fenti kotelezettségeiket a velitk szerzddd felekkel szemben is kikotik és -
érvényesitik. ‘

9,) Rgyditimiikédés
9.1. Szerzddd felek a jelen szerzddés teljesitése kapesin kotelesek egyuttmukodm Szerzédé -
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, erte51test, intézkedést és dontést
irasbaxn rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatn.

9.2, Megrendelének és Valialkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérest vagy vitat,
amely kozsititk a jelen szerz6déssel kapesolatban felmeril.

9.3. Kapesolattarto személyek

Megrendeld részérél: Hornung Pal  miszaki ellenér  telefonszam: 06 1476 1876
Vallakozé: részérdl: név: Riick Istvén projekt manager  tel...06 30 727-6698..... '

Ajantattevd tolti kil
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10.) ZAro6 rendelkezések

10.1. A jelen szerz0désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6to
1959. évi IV. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény, tovabba az
egyéb kapcsolodd jogszabélyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint az azokban foglaltakat
kell alkalmazmi.

10.2. Jelen szerzbdés modositisara kizarolag a kozbeszerzésekrdl szolo 2003, évi CXXIX.
torvényben foglalt feltételek alapjan, a felek kdzos mege gyezésével kerilhet sor.

10.3. Szerzbdd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton
megkisérlik rendezni ¢és csak ennek meghitsuldsa esetén fordulnak - értékhatar fiiggvényében
- hataskorrel rendelkezd, illetékes birdsaghoz.

104 Szerzddé felek kolcsonosen kijelentik, hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdasagi
tarsasagok, egyik cég ellen sincs folyamatban felszamolasi vagy csddeljaras.

105 Vallalkozoé a szerzbdéshez csak és kizarolag a Megrendeld altal (esetlegesen) elbirt
mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kicgészitést csatolhat - Az okmanyok csak akkor
alkalmasak joghatas kivaltdsara, ha mind a keét szerz0d6 fél cégszerlen alairja és minden
oldalt szignalja. -

?;0.6.7Megter;delé') kijelenti, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével a szerzHdés alairasdnak idépontjaban
rendelkezik. |

10.7. Megrendeld jelen szerzbdés aldirdsaval egyidejileg hozzajaruldsit adja, hegy az igazolt,
szerzbdésszer teljesitest esetén a fizetési hataridé eredménytelen elteltét kovetoen a Szallitd
a Megrendel szerzédésben megjelolt szamlaja terhére azonnali beszedési megbizast py@jthat
be, és fethatalmazza a-Budapest Bank Nyrt-t., hogy a Villalkozo kovetelését a 10102063-
04853203-00000009 szama szamlaja terhére clégitse ki. '

Vallalkozé nem valtoztathatja meg a szerz4dés tartalmat!

Szerz6d6 Felek a jelen szerzddést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 9 oldalt tartalmaz,
mint akaratukkal mindenben megegyezot, a létrehozasdra iranyuld jogosultsdgok birtokaban,
cégszerfien irtdk ala, és minden oldalt szignaitak.

Jelen szerzédés mellékletei az 1. pontban felsoroltakon kivil:
Mellékiet:

1. szami melléklet: Miiszaki és Pénziigyi Gtemterv ‘
2. szama melléklet: Jeien szerzbdés 6. pontja szerinti felelbsségbiztositasi szerzddes

Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09. Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09.
SUNER | o /
Megrendel Villalkoz6
or. Madovarsziki Eva RUCK MERNOK? IRORA KFT.
Al yezérigazgatd-n  Lae sow o TTTmad 1192 Budapest, Tas u. 8.

Adoszim: 14843807-2.4
, : -2-43
E-mail: ruck istvan@grail.com
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1. szami melléklet

1.1 [Il. sz. Iszaprothaszi6 torony Yelujitas
miiszaki és pénziigyi itemterve

Munkakezdés: 2010. 11. 09. Befejezés: 2010. 12. 19.

| MEGNEVEZES 1. szakasz: IV. sz. Iszaprothaszté torony nyak megerdsités
MUNKANEMEK Vasbeton tontasa, vasszerelds, zsaluzas, tapadd hid felhordasa, betonozés, megerdsités kilsd bevonatoldsa
MUNKANAPOK 2774768 10121416 [ 18] 202224262830 [32]34]36 | 38 |40
SZAKASZ-KOLTSEG d+g+a | 2.935.000,- _
RESZ-HATARIDO 11.09.-11. 15.

MEGNEVEZES 2. szakasz: lil. sz. Iszaprothaszté tororiy nyak megerdsités
MUNKANEMEK Vasbeton bontasa, vasszeralés, zsaiuzas, tapado hid felhordésa, betonozés, megerdsités kulsd bevonatoldsa
MUNKANAPOK 2 465 [10 [ 12 | 14 [ 16 | 18 | 20 [ 22 | 24 [ 26 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
- 8ZAKASZ-KOLTSEG d+g+a 2.935.000,-
| RESZ-HATARIDO 11.09.11. 15,

MEGNEVEZES 3. szakasz: Allvanyozas

MUNKANEMEK Palast m__<m:<0NLm tartdkonzolok beflrasa, alivany ommwmﬂmem Felsékdphoz fuggesztett allvany beszerelése. Klidn az
alsékap m:<m3<onmmm

MUNKANAPOK m_»_m_ _._o Q_Amtm_mo_mw_mh_mm_om omm_wb_wm_mm_ho

SZAKASZ-KOLTSEG d+g+a 6.359.000,- 1.605.000,-

RESZ-HATARIDO 11, 09.-11. 19,

12.03.-12. 09,
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"MEGNEVEZES 4. szakasz: Betonacél szerelés
MUNKANEMEK Farbsablonok rogzitése, tartotiiskék beflrasa, betonvas szerelés felsékupon, palaston, kildn az alsoklpon
MUNKANAPOK 2468101} 14 Am_a_mo:m,m:mm_mmfwo_mm 34 [ 36 ]38 |40
SZAKASZ-KOLTSEG d+g+a 7.115.000,- 4.269.000,- _
RESZ-HATARIDO 11. 13.-11. 23 12.05.42. 1. - |
MEGNEVEZES | 5. szakasz: L&tt beton készités
MUNKANEMEK Tapad¢ hid felhordasa nadves-nedves technoldgiaval, betonldveés, simito réteg készitése, felsdkupon, palaston, kildn az
alsékapon , : .
MUNKANAPOK 2 468 ]10]12] K.,_.a_a_mo:m_ﬁ_mm. 28730 | 32 [ 34 ['36 | 38 |40
SZAKASZ-KOLTSEG d+g+a 14.011.000,- - 7.005.000,-
RESZ-HATARIDO 11.19.-12.05 12. 09.-12.17. ]
MEGNEVEZES 6. szakasz: Kopasalld réteg készités
MUNKANEMEK Kopéasallo réteg felhordasa habarceszord technoldgiaval, kézi simitassal felsékupon, palaston, kilon alsdkipon
MUNKANAPOK 21468 [10]12] 14 _amjm__wo_mm_mimm mmﬂmoﬁ%_mﬁmm_mm_%
SZAKASZ-KOLTSEG d+g+a 4.540.000,- | 2.726.000,-
"RESZ-HATARIDO 11. 25.-12. 05, 12.13.12. 19.
MEGNEVEZES : 7. szakasz: AlsokiGp megfeszitése
MUNKANEMEK Lamellak megfurasa, paszmak beflizése, feszités elvegzése és dokumentaldsa
MUNKANAPOK N_k_._m,m_sjm_

14 __;m_a_moﬂmm_ﬁ;mm_mm_mo,um_mh_mm_mm_%

SZAKASZ-KOLTSEG d+gra

5.500.000,-

RESZ-HATARIDO

12.11.-12.18.

74
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1.2 I sz. Iszaprothaszté torony felujitas
pénziigyi szakaszolisa

1. sz. részszamlia: IV. sz. [szaprothaszt6 torony nyak megerdsitése
koltségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21. :
tétele szerint dij, gépkoltség, anyagkdliség: , 2.935.000,-

I1L. sz. Iszaprothasztd torony nyak megerdsitése
koltségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.
~ tétele szerint dij, gépkoltség, anyagkoltség: 2.935.000.-

Osszesen: o ' ‘ 5.870.000,-

2. sz. részszainla:  Allvanyozas hengerpaliston és felsdkipon,
koltségvetés 1. tétele szennt dij, gépkoitség,
anyagkoliség 696.0 m?: 6.359.000,-

Betonacél szerelés hengerpaléston felsGktpon
koltségvetes 4.-5. tetele szerini dij, gépkoltség,
anvagkoltség 696.0 n*; 7.115.000.-

Osszesen: | 13.474.000,-

3. sz. részszamla: Lot beton készités hengerpalaston, felsdkipon
tapad6 hiddal és simito réteggel koltségvetés 3.-6. -7
tétele szerint dij, gépkoltség, anyagkoltség 696,0 m?*: 14.011.000,-

Kopasallo réteg készités hengerpalaston, felsbkiipon
koltségvetés 8. tétele szerint dij, gépkoltség,
anyagkoltség 715.0 m” 4.540.000,-

Orszesen: 18.551.000;-
4. 57. részszdmlia:  Allvinyozas alsékipon koltségvetés 1. tétele szerint
dij, gépkoltség, anyagkoltség 315,0 m?: ' 1.605.000,-

Betonacél szerelés alsokipon koltségvetes 4. -5 tétele
szerint dij, gépkoltség, anyagkoltség 315,0 m’: 4,269.000,-

L6tt beton készités alsékapon tapado hiddal és

simito réteggel koltségvetés 3.-6.-7. tetele szerint
dij, gépkoltség, anyagkoltség 3150 m’: 7.005.000,-



-4-

Kopasallo réteg készités alsdktipon koltségvetés 8.
tétele szerint dij, gépkoltség, anyagkoltség 305,0 m*  2.726.000,-

Alsokip megfeszitése: 5.500.000.-
Osszesen: 21.105.000,-
Mindésszesen: | ' 59.000.000,-

Az osszegeket kiszamlaziskor 25%-os altalénos forgalmi ad6 noveli.



