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El6zmények

Megrendeld, mint ajanlatkérd kézvetlen ajanlattételi felhivas megkildésével 2025. szeptember 23. napjan
a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan
kdzbeszerzési eljarast inditott. Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasaban benydjtott ajanlatokat
megvizsgalta, és dontéset 2025. november 12. napjan kihirdette. Megrendelének a kozbeszerzési
eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1. A szerzédés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Budapest VIII. keriilet lliés utca (lllés utca 4. - lllés kéz
k6zotti szakasz) csatornarekonstrukciés munkalatainak az elvégzését az ajanlattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlat szerint, melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik.

2. Vallalkozasi dij

2.1. A vallalkozasi dij mértéke:

L Sw—

2.2. A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.3. A Vallalkoz6 a fenti dijon felll tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt po6tmunkak ellenértékét.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerdls — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a pétmunka
Vallalkoz6é altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy po6tmunka szikségességének
felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapulé kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A véllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerz6désszer(i megvaldsitashoz

rogzitett feltételek betartdsdhoz sziikségesek, igy kilondsen, de nem kizardlagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

. a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adado tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. kitlizést, melyhez alappontot a tervez8i miivezetés keretében biztositja a Megrendels,

. a felvonulasi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

o a kotelez6é kozmdi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhatdsagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges -
de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

. az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elSirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

. a kotelezd vizsgalatok koltségeit,

. tobb vallalkoz6 esetében az egyiittmiikddést biztosito kdltségeket,

. a kivitelezéssel 0sszeflgg6 egyéb koltségeket,

. a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kbzmu- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkoz6 altal
igénybe vett kozm(iszolgaltatasok koltsége a Vallalkoz6t terheli.

valiaikozo ||| GG+ irA ei6ieg igényiésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés
alairasat koveté 15 napon belll be kell nyuljtania eldlegbekérs levelét, amelyet Megrendeld a
kézhezvételétél szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett elSlegrél Vallalkoz6 8 napon belll
elélegszamlajat Megrendel6 részére megkildi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl torténik
(levonassal).

3. Kivitelezési hataridék

3.1.

3.2.

3.3.

A teljesités hatarideje a munkateriilet atadasatol _

A munkateriiletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A munkaterlet
atadasarol-atvételérél szerz6d6 felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzSkonyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositdsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyulé egyittmiikodés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi €s egyeb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozo feladata.

4. A Vallalkoz6 jogai, kotelezettségei

4.1.

Véllalkozd6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével koteles megvalésitani.



4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

Vallalkozo kételes a szerzédés targyat képezé munkakat az 1. szamu meliékletet képezé Tervezett
megvalositasi és pénzligyi Utemterv, a 4. szamu mellékletet képez6é Vallalkozé altal bearazott
koltségvetés alapjan, tovabba a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek, és az FCSM Zrt. M(iszaki
El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozé koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében tortend elveégzését. Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészsegugyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaigyi, és egyéb vonatkoz6
el6irasokat, valamint a helyi Snkormanyzatok kozteruleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel§ teljes miikddési terlletére érvényes az MSZ EN ISO
9001 mindségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti kdrnyezetkdzpont( iranyitasi, az
MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ 1SO 45001
szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Tevékenysége
soran kételes betartani az ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

A munkateriilet dtadasa utan a karveszélyt a Vallalkoz6 viseli. Vallalkozé kdteles megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzGdésszerli teljesitésben. Ezen ellenérzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hidnyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden olyan
korilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megval6sitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felel6s miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez sziikséges kdozmlii- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kozmliszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szikséges
engedélyt (pl. kozterilet-, Uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

. Véllalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlldé akadaly idSben megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabélyairdl sz6lo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elGirasokat.

Vallalkoz6 koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére telies korlien
atadni.



4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Vallalkoz6 a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Véllalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kulfoldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elGirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitése soran igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédéen szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo koteles az érintett alvallalkozéval a
szerzGdését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerz6désszer(i elvégzésérél haladéktalanul
gondoskodni.

a) Vdllalkozo a jelen szerzédésben foglalt kdtelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti: szerzédéskotéskor nem ismert

b) Vallalkoz6 ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
aldbbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: mémndoki szolgaltatasok;
tervez6i mivezetés; geodéziai munkak; éallapotfelvétel, drzés, vagyonvédelem; gépek, eszkézok
bérlése (kezel6személyzettel); kdzmdigénybevétellel osszefiiggd szolgaltatasok;
minéségvizsgalatok, mindsitd vizsgalatok;, vezeték tisztitasa; forgalomtechnikai munkak;
viztelenités; bontasi munkak; tereprendezés; féldmunka; kézmdszerelvények szintbe emelése;
szallitas; hulladék kezelés, szallitas, lerakas; vezetéképités; vezeték élére kbtése; csbébélelés;
csOhalézat-rekonstrukcio; aknaépités, szakipari munkak;, csészerelés, hegesztés; proébaiizem;
helyreallitasi munkak; burkolatépités; burkolat alépitményi munkak; aszfaltmaras

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozokon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért agy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kévetkezett volna be.

d) Vallalkozé kdteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozé(k) személyében
bekovetkezd valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseinek betartasaval van lehetség.
Megrendelének az alvallalkozé megnevezésén, addészaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosuilt
személyén tul a Vallalkozoi teljesitésen belll az alvallalkozdéi teljesités varhatd szazalékos aranyat,
valamint az alvéallalkoz6i szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozo a
szerzGdés teljesitésének idGtartama alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kdzolt adatainak valtozasaral.

e) Vallalkozénak az épitési naploban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozd(ka)t,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljard személy a szerz6dés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendelé felhivia Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval kotott szerzédésben az
alvéllalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré
biztositékot kothet ki.



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4,24,

4.25.

4.26.

f) Vallalkozé kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzédés
teljesitéseéhez igénybe vett alvallalkoz(0)k nem tartozik/tartoznak k6zbeszerzési eljarasban elgirt
kizaro okok hatalya ala.

g) Vallalkoz6 koteles Megrendel6nek bejelenteni az alvallalkozoi teljesitést kovetéen a Vallalkozoi
teljesitésen belll az alvéllalkoz6i teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés id6északaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozés targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet sziikséges

Véllalkozé koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelels tisztan tartasarol és
a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkoz6 koteles minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal el6bb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetdségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely id6pontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkoz6 megvalositasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd feleldés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkoz6 koteles az elkészilt munkat a Megrendeldnek irdsban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6é koteles Megrendelbnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezsi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az el6irt paraméterek ellenérzésérél készilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkoz6é haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerz6dés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvéltozasra, illetéleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. Vallalkozo
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvallalkozdja ellen cséd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, kényszertorlési, illetve végrehajtasi eljaras indul.
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4.27. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. Vallalkoz6 véllalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti Ggyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4.28. Véllalkoz6 vaéllalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitéséhez rendelkezik a sziikséges eszkozokkel,
berendezésekkel, valamint miiszaki felszereltséggel.

5. A Megrendeld jogai, kdtelezettségei

5.1. Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerz6dés targyanak megvaldsitasahoz szikséges
terveket.

5.2. Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé felek
a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illet6leg a Megrendel$ altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervez8) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozé napldbejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb
idén belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Véllalkoz6tél, hogy a tervtdl eltérd
szlikséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

5.4. Megrendel6nek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelelé. A hibasan teljesitett mlivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel6 médon Gjra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és Ujraépitési
tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem moédosithatja.

6. Teljesités

6.1. Véllalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezé
Tervezett megvaldsulasi és pénzlgyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviselit meghivja. A kivitelezésben
kdzremiikodo alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

6.3. Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kozosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitliz6tt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridé elteltével a Véllalkoz6 ismételten készre jelenti a munkat; az Gj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt I. osztalyi minGségben vald
elvégzése utan megdllapitasra kertl, hogy a Vallalkozé szerz6désszerlien teljesitett, a Megrendeld
koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékdnyvben rogziteni.

6.5. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtébbletre nem tarthat igényt.
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6.6. Ha a Vallalkoz6 onhibdjan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatdas és a munka folytatdsahoz szilkséges felkészilés id6tartamanak
fuggvényében egyeztetik.

6.7. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képez6
Tervezett megvaldsitasi és peénzugyi Utemtervben foglalt hatarid6khoz képest tobbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt teljesitési
hataridé modosulasat eredményezi, Felek modositiak a szerzédést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges miiszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés hatalya ala tartozik.

7.2. Véllalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé Tervezett megvalositasi
és pénzugyi Utemterv szerint részszamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A
részszamla kidllitasanak alapja a Megrendel§ altal alairt, a szerz6désszerl részteljesitést igazolo
jegyz6konyv, amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és
amelyet a részszamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a hatdsagok
altal alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nyudjthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell.

Megrendelé 2026. januar 1-jét kdvetéen fogad el elbteljesitést és 2025. évben csak az elbleg
kifizetésére biztosit lehetéséget.

7.3. Szamlakiallitas, fizetési iitemezés
7.3.1. Vallalkoz6 altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) A szamldzas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld teljesités igazolasra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kovetben kiallitott Teljesités Igazolé6 dokumentumok (jegyzékonyvek)
képezik.

b) Vallalkoz6 a jelen szerz6dés és az adott teljesitésre vonatkoz6 Teljesités Igazolé dokumentum alapjan
allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban a teljesitést koveté 8 napon beliil.

c) Vallalkoz6 a szamla benyujtasaval egyidejlleg nyilatkozik arrdl, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasboél és a kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az Vallalkozéi teljesités mértékét.

d) Megrendelé a c) pont alapjan killitott szamlaban feltlintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételétdl szamitott tizenotddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerz6désben megjeldit
bankszamlajara.

e) Vallalkoz6 koteles legkésSbb a d) pont szerinti banki atutalast kovetéen haladéktalanul kiegyenliteni az
alvallalkozo(k) szamlait (vagy az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij
egy részét visszatartja).




f) Vallalkozé benyujtia a Megrendelének az e) pont szerint teljesitett atutalasokrél szo6l6 igazolasok
(tranzakciorél szold banki kivonat vagy igazolas a tranzakciorol) egyszerd masolatait.

g) Megrendeld a c) pont szerinti szamla Véllalkozéra vonatkoz6 ellenértékét, az f) pont szerinti igazolas
kézhezvételétdl szamitott tizendtodik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6zé utolsd
banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlajara.

h) Amennyiben Vallalkoz6 az e) illetbleg az f) pont szerinti kbtelezettségét nem teljesiti, az adott teljesités
ellenszolgaltatasabol kizardlag a Vallalkozét megilletd, fennmarad6 6sszeget Megrendeld 6rzi (nem utalja
at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozot, ha Megrendeld részére igazolja, hogy Vallalkozoé teljesitette az
e) illet6leg az f) pontban foglalt kételezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az alvallalkozé nem
jogosult a b) pont szerinti — a Vallalkozoé altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre vagy annak egy részére.

i) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
MegrendelSként a kdvetkez6 megnevezést kdteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor ut 4.” A papir alapu szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi M(ivek Zrt.
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benydijtani.

j) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi elGirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

k) Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendel6
nem eshet késedelembe.

l) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel6 képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

m) A mindsitett elektronikus alairassal ellatott elektronikus szamla(ka)t az AFA térvény 175.§-a (2)
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizardlag specialis megjelenitd szoftver hasznalatat nem igényl6,
vizualis megjelenitésre alkalmas (mellékletként beagyazott XML adatstruktarat tartalmazé PDF) formaban
lehet tovabbitani a Vevd altal megadott e-szamla fogadasara alkalmas e-mail cimére.

7.3.2. Vallalkozo kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvallalkozé6t

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kdvetéen kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozénak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy a teljesitésbe
alvallalkoz6t nem vont be.

c) Vallalkozé a jelen szerz6dés és az adott teljesitésre vonatkoz6 Teljesités Igazolé dokumentum alapjan
allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban a teljesitést kovetd 8 napon beliil.

d) Megrendelé a c) pont alapjan kidllitott szamlakban feltintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott tizendtddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézé utolsé
banki napon, banki atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozé szamlan megjeldlt bankszamlajara, vagy mas
egyéb dokumentumban egyértelmien megadott bankszamlajara.




e) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel6ként a kdvetkez6 megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor at 4.”. A papir alapt szamla(ka)t a F6varosi Csatornazasi Mivek Zrt.
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyujtani.

f) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodd szamian minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

g) Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre kerlil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendel6
nem eshet késedelembe.

h) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselbje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

i) A mindsitett elektronikus alairassal ellatott elektronikus szamla(ka)t az AFA térvény 175.§-a (2)
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizardlag specialis megjelenité szoftver hasznalatat nem igényl6,
vizualis megjelenitésre alkalmas (mellékletként beagyazott XML adatstruktirat tartaimazé PDF) formaban
lehet tovabbitani a Vevd altal megadott e-szamla fogadasara alkalmas e-mail cimére.

7.3.3. Koz0s ajanlattevok kifizetésének rendjére vonatkozoé kiilonds szabalyok

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, a teljesitését kovetden kiallitott Teljesités Igazold dokumentumok képezik.

b) Vallalkozék (valamennyi konzorciumi tag) annak megfeleléen nyuljtidk be szamlajukat
Megrendelének, hogy kdzilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol.

c) Vallalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy
az altaluk a teljesitésbe bevont Alvéllalkozo(k) egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbal.

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél figgéen a tovabbiakban a 7.3.1. pontban, vagy a 7.3.2.
pontban foglaltak értelemszeriien alkalmazandok.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkoz6 az altala megvaldsitott 1étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki €és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerilld termékek kotelezd alkalmassagi idejérél szold 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes muiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.




9. Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

9.1. A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé neki felréhatd késedelmes
teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 1 %-
anak megfelel6 késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nett6 ellenérték 20 %-a. Vallalkozé késedelmes teljesitése
esetén Megrendel6 kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem
keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség
alol.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felel6s, nem teljesit, meghilsulasi koétbért koteles
fizetni. A meghilsulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nett6 ellenérték 20 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel§ él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkozétol
a jelen szerzédés teljes netto ellenérték 20 %-anak megfelelé meghiusulasi kétbért is kdvetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési €s meghiusulasi kétbérre vonatkozoé igényét Megrendel6 irasban koteles
k6zolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kétbér érvényesitése oly mddon torténik, hogy az esedékes kotbér Osszegét a Vallalkozé
kozvetlenll megfizeti Megrendeld részére.

9.5. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozo6t késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kdzolni MegrendelGvel,
megjeldlve annak jogalapjat és osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kézos megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dést a Kbt. 141. § alapjan csak kozos
megegyezéssel, irasban modosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kdozds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megeléznie.

10.1.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmerllé — jelen szerz6désben nem rendezett — munkatétel (poétmunka) elvégzése valik
sziikségessé, ugy Megrendel6 a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendel6 nem koételes a pétmunka Vallalkozo Aaltali
elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerz6dést a teljesitési hataridé letelte el6tt kizarolag a masik Fél sulyos szerz6désszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell kozolni.
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Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérdl:

Jelen szerz6désbdl fakadd kotelezettségeit Megrendel6 irasbeli felszoélitasa ellenére sem
teljesiti €s Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

Vallalkozé 20 (husz) munkanapot meghaladé késedelme;

A vallalt munka nem az elGirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
Vallalkozé fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi,
végelszamolasi, végrehajtasi vagy kényszertorlési eljarast kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendel6 részérol

A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptari napot
meghaladéan, kilon indoklas nélkial késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli
felszdlitasat kovetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 7.3. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.
Megrendel6 a szerz6désben foglalt és fent kildn nem nevesitett kdtelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:

Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha
a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbdl.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az ajanlattételi felhivasban el6irt, a kozbeszerzés targyara
vonatkozé legalabb 50.000.000 forint’/karesemény és legalabb 125.000.000 forint/éves kartéritési
limittel rendelkez6 Magyarorszag teriiletén hatalyos felel6sségbiztositassal. A biztositasi kotvény
masolata a jelen szerzédés 2. szamu mellékletét képezi. Amennyiben Vallalkozé a szerz6déshez
nem csatolja biztositasi kétvénye masolatat, Megrendel6 a szerzddéstél elall, és érvényesiti a
meghiusulasi kotbért.

11.2. Vallalkozé vallalja, hogy a Biztositasban meghatarozott valamennyi kdvetelménynek vald
megfelelést a jelen szerzédés teljes tartama alatt biztositja, és Vallalkozé nem folytat olyan
magatartast, illetve nem kovet el olyan mulasztast, amely a Biztositas érvénytelenségéhez,
megsziinéséhez vagy a biztositasi fedezet csokkenéséhez vezethet, illetve az alvallalkozoéit az ilyen
magatartas tanusitasatél szerz6déseiben eltiltja. A Vallalkozé e pontban foglalt kételezettségei —
akar sajat maga altali, akar alvallalkoz6i altali — megszegéséért teljes felel6sséggel tartozik.
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12. Vis maior

12.1.

12.2.

12.3.

A Felek egyike sem felelds a szerzédésben rogzitett kotelezettségek nem teljesitéséért, ha a
szerz6désszegést ellendrzési korén kivll esd, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathatd
korilmény okozta és nem volt elvarhato, hogy a korlilményt elkeriilje vagy elharitsa, feltéve, hogy a
koriilmény bekdvetkezése az adott szerzédéses Fél kotelezettségeinek a teljesitését lehetetlenné
vagy aranytalanul terhesebbé teszi.

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerz8dés feltételeinek vagy rendelkezéseinek barmelyik
Fél altal torténd teljesitése tliz, arviz vihar, sztrajk, zendilés, habord, lazadas, baleset vagy mas vis
maiornak mindsulé okbol részben vagy egészben lehetetlenné valik, a masik Fél irasban torténd
értesitésével a jelen szerz6dés kdvetelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesitése
az akadalyozottsag megsziintéig felfliggeszthetd. A vis maior esetet bejelenté Fél koteles irasban
értesiteni a masik Felet az eseményrdl és annak varhaté idétartamardl, melyeket igazolni koteles. A
vis maior altal érintett fél kdteles meghatarozni azokat a szerzédés teljesitéséhez nélkiil6zhetetlen
kotelezettségeket, amelyek elvégzésében akadalyoztatja, vagy akadalyoztatni fogja a vis maior. Az
értesités 10 napon belll kiildendd attél szamitva, hogy a Fél tudomasara jutott, vagy észlelnie kellett
a vis maior eseményét vagy az azt létrehozo, kivaltd korilményeket.

A teljesitésben akadalyozott Fél kételes minden téle telhetét megtenni annak érdekében, hogy az
erre vonatkozé értesitéstdl szamitott 10 (tiz) napon belll az akadalyoztatast megsziintesse és az
akadaly megsz(inését kdvetd legrévidebb idén beliil folytassa tevékenységét, ellenkezd esetben a
masik Fél jogosult irasban a jelen szerzédés lehetetleniiléssel vald megsziinését megallapitani (az
ilyen értesitésig a szerz6dés nem szlinik meg), mely esetben ez nem vonja maga utan a
meghitsulasi kotbért.

13. A Felek egyiittmiikidése a szerz6dés idbtartama alatt

13.1.

13.2.

13.3.

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittm(kodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy korilményrél, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerilé vitas kérdéseket elsGsorban a peres
at mell6zésével, kozvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. el6irasai iranyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 5. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartas hatranyos jogkovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerti teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korllmény akadalyozta. Az ilyen
korilmény felmerilésekor a koérlilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kortlményt az arra hivatkoz6 fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.
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14. Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Szerz6dd Felek kijelentik és teljes korli kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6désben
megjellésre kerult valamennyi adatuk a val6sagnak megfelel. Szerz6dé Felek rdgzitik, hogy a jelen
szerzOdésben feltlintetésre kerlilt barmely adatukban bekdvetkezd valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerz6dS Fél részére a valtozastoél szamitott 10 (tiz)
munkanapon beliil bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozd bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulasztd szerz6dé Fél teljes korl felelésséggel
tartozik.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy ellenik cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertoriési, vagy
végrehajtasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6db Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, kiuléndsen egymas
miikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidékat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara, ellenkezé esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok
jogosultja) az Gzleti titokrol sz616 2018. évi LIV. térvény 7.§-aban foglalt rendelkezések szerint jar el.
A titoktartasi kotelezettség a Feleket hataridé nélkil terheli, azt nem érinti a szerz6dés megsziinése.
Kivételt képez ez al6l az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabdlyban elGirt kotelezettségének
teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

Szerz6dé Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerz6désekben fenti kotelezettségeiket a vellk szerz6d6 harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6dd Felek a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan kotelesek egyittmikddni. Szerz6d6 Felek
kotelesek az egymas kdzotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban rogziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskorrel rendelkezé illetékes
bir6saghoz.

Szerz6d6 Feleknek a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozd
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a
Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/lizleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlé jellegi
szerzGdés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmer(ld jogvitakban, beleértve az érvényessége, érteimezése,
vagy megszuntetése feletti jogvitakat is, szerz6dd felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6
bir6saghoz fordulhatnak.

A jelen szerz6dést csak a kdzbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLII. torvény 141. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6d6 felek cégszerii aldirdsaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az epitési naploba torténd bejegyzés.

14.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédeés teljesitésével dsszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozd addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.
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14.11. Vallalkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Uigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzgdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzlgyi Utemterv
2. szamu melléklet Felelésségbiztositas

3. szamu melléklet El6irasok a mliszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes koltsegvetes
5. szamu meliékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

Szerz6dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a letrehozasara iranyulo jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2025.17 (6§

Foévarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Penta Altalanos Epitdipari K\ﬁ“i\.z |

Meirendeld _ Vallalkozo
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A. 2. Y‘r"l.\‘f’._)\iké1x-__i@,£._'

Illés utca csatorna bélelés - Muszaki litemterv

lIdotartam  |Kezdés Befejezés Meqgelbzok

Azonos|Tevékenyséqg neve

- o 26 Jan 26 Feb_ 126 mar
1 | Illés utca csatorna bélelés /naptari nap/ '

2 | llés utca csatorna bélelés /munkanap/
3 Munkateriilet dtadas-atvétel
4 Felvonulds, munkateriilet elkorlatozasa

)]

Ideiglenes forgalomtechnika kiépitése
6 | Rekonstrukcios munkak

7 Burkolat helyreallitasa az elGirdsoknak megfelelGen

8 Miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése







1 21850

MNysz,

ﬁ Telefonos lgyfélszolgalat: +36 1 452 3333
2.8z meNek et

(}E RALI generali.hu/kapcsolat

Datum:

I}_(tatész

I Tomfon
Telefon:

Penta Kft Kapcsol
Godoli oy

Kenyérgyari ut 1e. gyfelsz

2100

Targy: lgazolas Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez

Fedezetigazolas sorszama:

Tisztelt Penta Kft!

Szerz6dd — Biztositott: Penta Altalanos Epitgipari Kft. (2100 Godollé, Kenyérgyari ut 1/E.)

Kétvényszém:_ Szerzbdes tipusa: Mérleg-elszamolasos

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 1/2

Megrendelé/Epitteté: Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkor(i Részvénytarsasag
: Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.
Epitési munka megnevezése: Budapest VIII. kerilet lliés utca (llles utca 4. — lllés kdz kozotti
szakasz) csatornarekonstrukcios munkalatainak az elvégzése
Epitési munka jellege, leirasa: Budapest VIII. kerulet lliés utcaban az lllés utca 4. — lllés koz kozotti

szakaszon a 63/95 trb csatorna rekonstrukcidja az ajanlattétel
felhivasban és az ajanlattételi dokumentacidban meghatarozott
feltételek és az alabbi fébb mennyiségek szerint:

Fébb mennyiségi adatok:

Kockazatviselés helye: -1089 Budapest VIII. kertillet lllés utca: lliés utca 4. — lllés koz kozotti
szakasz
Nett6 épitési teljesités: R

(Biztositasi 6sszeg) ebbdl épitteté/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épitéanyag,
szerkezeti elem: -Ft

Kockazatviselés idétartama: ]

Szavatossagi idoszak: 24+12 honap szavatossagi fedezet (004. és 003. zaradék szerint)

Fiebanzematariaes; X négy hét T 3 hénap (potdij 0,12%,) O 6 hénap (potdij 0,3%)

Potdijas mikrotunneling munka: | 4 .0 Netts vallalasi értéke: (p6tdij 1,0%)
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Mysz.: 21850

T— Generali Biztosité Zrt. Oldal: 2/2
j-ﬁ_a Telefonos Ugyfélszolgalat: +36 1 452 3333

(; E WRALI generali.hu/kapcsolat

X nem

Felelésségbiztositas: Kartéritési limit;

A keretszerzédes ll. fejezet Felel6ssegbiztositas limitalt fedezetére
az adott évben kifizetett kartéritesi 6sszeggel a biztositasi 6sszeg
(éves kartéritési limit) automatikusan csékken. A biztositasi 6sszeg
(éves kartéritési limit) kiegészitését (fedezetfeltdltés) a biztositd
jelen kotvény vonatkozasaban lehetévé teszi. A biztositasi 6sszeg
(éves kartéritési limit) kiegészitésérél (fedezetfeltdltés) és ennek
dijarol a Szerz6d6 kezdeményezésére a biztositd egyedileg dont.

A biztositas hatarozatlan idejl, negyedéves dijfizetés(.
A szerzédés dijrendezett: “

A Generali Biztosité Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ligyfeliink a Szerz6dé6
— Biztositott, tars- és alvallalkozéira is kiterjedé teljes korii (Contractor’ s All Risks) vagyon- és
felelésségbiztositassal rendelkezik.

Tisztelettel:




L 1.5ZAMU MELLEKLET
GYARI UT 1/E

T

PENZUGYI, SZAMLAZASI UTEMTERV
Budapest VIIl. kerlilet lllés utca (lllés utca 4. - lllés kdz kbzitti szakasz) csatornarekonstrukcios munkalatai

netté 27% Afa brutté

Szamla miiszaki tartalma Teljesitési hataridd - —

teljesités teljesités fizetend& teljesités fizetendd
1

szerzddés alairasat

ElGleg szamla SR i
9 kovetd 15. munkanap

i sz, ré zamla
eldkészitd munkak, munkaterllet atadast
Gerincvezeték atépitése a M11 - M1 dvetd 13. munkanap
aknakdzdkben

Il. sz. rész-szamla
Gerincvezeték atép
aknakdzben.

Ill. sz. rész-szamla
Bekdtések, vizny
teljes épitési sz

hazszamu oldalan
NAZSZAMU 0l03

|munkaterllet atadast
kovetd 28. munkanap

munkaterilet tadast
kovetd 40. munkanap

Végszamla (el6legszamla visszavonassal)
Befejezd munkak, Uthelyreallitas

MINDOSSZESEN

Budapest, 2025.
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g GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY
Keret épités- és szerelésbiztositas

Szerz6dé: Penta Kft. (2100 G6dolls, Kenyérgyari Gt 1/E)
Adészam: 10452556-2-44
Biztositottak: Penta Kft. (2100 Godolls, Kenyérgyari Gt 1/E)

Tarjanvdlgyi Kft. (3100 Salgétarjan, Katona Jézsef utca 7.)

Egyittbiztositottak kére: A kivitelezésben résztvevé alvdllalkozok, ill. tovabbi személyek eseti
meghatarozasok szerint (kilén dijvonzat nélkiil)

Biztositasi modozat: Contractor’s All Risks (C.A.R.) épités- és szerelésbiztositas |. és Il. feje-
zet (vagyon- és felelésségbiztositas), a magyar jogszabalyoknak megfe-
leléen, kiegészité zaradékokkal.

A biztositas targya: A Szerz6dd és a Biztositottak teljes épitési tevékenységének vagyon- és
feleldsségbiztositadsa. A kockazatba lépés idbpontja elétt megkezdett
munkékra nem terjed ki a biztositasi fedezet.

Tevékenységi kor: Mélyépités, ut-, kozmii-, szennyviztisztito-telep és tavkozlési halézat
épitése és Magasépitési munkak, valamint bontasi munkak

Elszamolas madja: Mérleg-elszamolasos

Kockazatviselés helye: Magyarorszag valtozé telephelyei

A biztositas tartama: hatarozatlan, felmondasig folyamatos

A biztositas fordulénapja: minden év januar hé 01. napja

Biztositas idészaka: 1év

Szerzbdés kezdete: 2010. oktdber 23.

Jelen modositas hatalya: 2023. marcius 16.

1. Biztositasi 6sszegek
l. Fejezet - Vagyonbiztositas:
Tervezett épitési teljesités (biztositasi dsszeq):
Onrészesedés:
Kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkdltség:

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:

Epitégépek:

Csak a sajat tulajdonl eszkdzdk biztosithatdak! Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatoak!




Il. Fejezet - Felelésségbiztositas:
Kartéritési limit:

Dologi és személysériléses karoknal:
Onrészesedés:

Onallé bontasi munkaknal az dnrészesedés mertéke: _

Zaradekok: 002.

003.

004.
006.

013.

100.

102.

112.




113.

115.

116.

119.

120.

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezé épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerzbdés feltételeivel a Biztositdé a Szerzédd biztositdsi iddtartam alatt
megvalodsitandod épitési projekijeit bejelentés nélkil, automatikusan biztositasi
fedezet ala vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkat, amennyiben annak
nettéd véllalasi értéke meghaladja a 6 MrdFt-ot. Ebben az esetben a biztosito-
nak jogaban all a szerzédéstdl eltéré dijkalkulaciot késziteni a viszontbiztositasi
feltételek szerint.

Metré- és alagutépitésre jelen biztositas csak egyedi megallapodas alapjan ter-
jedhet ki!
A biztositasi fedezet a fentiektdl eltéréen - kiilon bejelentés és megallapodas hianyaban -
nem terjed ki az alabbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:
- Az adott projekt nett6 vallalasi értéke meghaladja a 6.000 MFt-ot,
- Az adott projektre kotott vallalkozéasi szerzédés szerinti kivitelezési és prébaiizemi idészak egyt-
tesen meghaladja a 3 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tdl,
- Onallé bontasi munkak, melyeknél
- a bontasi munka értéke nagyobb, mint 10 MFt.
- robbantas, vagy robbandanyag felhasznalasa térténik
- Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes
anyagokkal kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagut- és tarnaépités, vagy ezeken/ezekben végzett tevékenységek,
- Hidépités (nagyobb, mint 10 m fesztavolsag),
- A talajszinttd] szamitott 8 méter alatti munkalatok, kutfuras (30 m mélység alatt), 8 méternél
magasabb tamfalak épitése,
- Sajtolasi, mikrotunneling munkék esetében DN2100 flrdpajzs atméré felett, és 100 m-nél na-
gyobb egybefliggd hosszban,
- Mikrotunneling bérmunka
- Természetes vizekkel kapcsolatos vizmlvek épitése, gatak, kikdték, duzzasztégatak, viztaro-
z0k és artéren torténd épitkezések,
Amennyiben a fenti esetekben szerz6d6-biztositott a biztositandé projekt miszaki adatait (tervek

és miszaki leirds) kézli a biztositdval, és a biztosité a kockazatot vallalhatja, gy a kozolt adatok
felhasznaldsaval 5 munkanapon bellll egyedi ajanlatot készit az adott projekt fedezetbevételéhez.




Ha a szerz6d6-biztositott az ajanlatot elfogadja, Ggy a biztosité kockazatviselése az ajanlat elfoga-
dasardl sz6l6 irasbeli nyilatkozat biztositéhoz érkezését kdvetd nap 0.00 érakor kezdddik.

Bejelentés formaja: A szerzéd6-biztositott a projektet az erre rendszeresitett bejelentd adatlapon
jelentheti be a biztosité részére. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolas: A Biztosité vallalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozaséban a
munka targyanak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit ki jelen keret-
szerz8désre hivatkozva.

Az épitési teljesitések vonatkozaséaban a biztositasi védelem a munkék megkezdésétdl az épittetd atvéte-
léig, ill. a biztositasi szerz6dés lejartaig tart, melyet kdvet a szavatossagi fedezet a 004. zaradék alapjan.

2.1. Sajtolasi, mikrotunneling (irdnyitott flrasi) munkakra vonatkoz6 biztositasi feltételek

Jelen megallapodas nem vonatkozik azon sajtolassal, mikrotunnelinggel 6sszefliggésben végzett mun-
kakra, melyek esetében a Szerz8dd-Biztositott egy projekt kivitelezésében csak bér- vagy részmunkat
vallal.

A keretszerz6dés vonatkozasaban bér- vagy részmunka alatt a Szerz6dé/Biztositott altal azok a mikro-
tunneling eljarassal végzett munkak értenddk, melyben a mikrotunneling technolégia adja a projekt f6bb
kivitelezési munkalatait és kockazatat, és melyben a projekten végzett teljes vallalasi ar feladasra kerdlt.

Sajtolasi, mikrotunneling munkak esetében a biztositasi fedezet nem terjed ki a DN2100 furépajzs atmérd
felett, és 100 m-nél nagyobb egybefliggé hosszban végzett munkakra.

2.1.1

2.1.2. A 300 mm kulsé atmérét és/vagy 20 m hosszlsagot meghaladé miszaki paraméteri munkak

Mikrotunneling védelmi zaradék:

A Biztosito abban az esetben nyujt biztositasi szolgaltatdst a mikrotunneling munkélatokkal 6ssze-
fliggd, terepszint alatt biztositott vagyontargyakban keletkezett vizeléntéses karokra, amennyiben
a biztositasi esemény idépontjara a f6ld alatti munkavégzés nyitott arkai koril a Biztositott kiépitet-
te a kérnyezd terepszinttdl szamitva legaldbb 2 sor homokzsak, vagy azzal egyenértéki legalabb
30 cm magas védelmi rendszert, mely barminemd folyadék (csapadékviz, ivoviz, szennyviz stb.)
foldalatti munkavégzés helyére torténd bejutasat a terepszintrél ezen magassagig megakadalyoz-
za.

Pétdij mértéke a sajtolas / mikrotunneling munkarész nett6 vallalasi értékére vetit_

A kiegészitd biztositasi fedezet vallalasahoz projektbejelentés és a biztositd visszaigazolasa szik-
séges.




Konzorciumi munkak fedezetbevétele:

1. A biztositasi fedezet adott projekt biztositasa vonatkozasaban kiterjed a konzorciumi tagokra és azok
alvéllalkozdira, amennyiben ezt az igényt a Szerz6d6 a Biztositd felé elézetesen bejelenti.

A bejelentett projektekre vonatkozé fedezet csak abban az esetben vonhatd vissza, ha az érdekmu-
lasra vezethetd vissza.

2. A bejelentésnél Szerz6d6-Biztositottnak kdzdlnie kell a projekiben 1évé konzorciumi tagok részese-
dését, és vallalnia kell a konzorciumi tagok teljesitésére vetitett a jelen szerz6désben meghatarozott
dijtétellel szamolt p6tdij megfizetését.

3. A Biztositd az adott projekt biztositasi fedezetbe vonasardl minden esetben fedezetigazolast allit ki,
melyben szerepelteti a projekttagok nevet és cimét is.

4. A potdij megfizetésének hatarideje, az adott projekt lejelentését kdvetd 30 nap.

Vagyonvédelmi eldirdasok:

A Biztosité az eltulajdonitott vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha azok lezart
helységben voltak elhelyezve. A szabadban tarolt értékekre a biztositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha
a biztositott terlileten 24 éras folyamatos 6rzés/6rszolgalat miikddott.

Szerzédés felmondasa:

A keretszerzddést a Szerz6d6 és a Biztositd is felmondhatja az adott biztositdsi év december 31-ével,
legkésbbb a targyidészak november hé végéig bejelentve a szandékat.

A Szerz6d6 felmondasa esetén a folyamatban lévd teljesitésekre kiterjeszthetd a biztositasi védelem,
melyek fenntartasi igényét adott projekteknél Szerz6dd a felmondasi idén belll jelenti. A bejelentett pro-
jektek vonatkozasaban a keretszerz6dés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatalyban marad.

Kozati kdzlekedésre alkalmas jarmivek kotelezd feleldsségbiztositasa:

A felelésségbiztositas kdzuti kozlekedési jarmiivekre vonatkozé kizardsa hatalyon kivilinek tekintendd
azoknal az eseteknél, amelyeknél a gépjarmi felelésségbiztositas nem fizet kartéritést.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Pétdijak:

100-as (probalzem) zaradék véaltozatainak valasztasa esetén:

Pétdij mértéke:

(a projekt nettd vallalasi arara vetitve)
projekt nett6 vallalasi arara vetitve)

Sajtolas, mikrotunneling munkat tartalmazo projekt esetén ezen munkarész netté vallalasi értéké-

Dijfizetés liteme és madja:

Negyedéves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijpekérék és szamlak alapjan.
Az elsé részlet a kdtvény kézhezvételét kdvetd 8 napon belll fizetendd.




4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerz6d6 altal ténylegesen teljesitett forgalom és kiegészité
poétdijak alapjan a biztositasi év végén szamolnak el egymassal.

Az elszamolas adatbazisat a Szerz6dé vallalati mérlegében, eredmény-kimutatasaban szerepelte-
tésre kerlilé adatok képezik (Nettd arbevétel), mely adatokat a Szerz6dé kilon kérés nélkil, a végle-
ges mérlegadatok elkésziiltekor, de legkésdbb a targyévet kéveté majus hé végéig kételes a Biztosi-
t6 rendelkezésére bocsatani.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl kikerilhetnek a nem épitési tevékenységbél szarmazé, vala-
mint az igazoltan méas biztositétarsasagnal elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak
azon projektek keriilhetnek ki az elszamolasbdl, melyeket a munkalatok megkezdése elétt a Szerz6-
d6 a Biztositonak bejelentett és kérte a biztositasi fedezet elhagyasat.

Az elszamolast a Biztosité a Szerz6d6 altal megkuildétt adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve az
évkozben bejelentett egyéb mddositasokat és megallapodasokat.

Amennyiben az év kdzben teljesitett forgalom az eldre tervezett nagysagot 25%-ot meghaladé mér-
tékben tallépi, a Szerz6db kbteles a tullépeés mértékét a Biztositdval kdzdini. A biztositasi szerzédés
ebben az esetben a megvaltozott biztositasi 6sszeg tekintetében mddositasra kerll, az aranyosan
elmaradt dijakat pedig a Szerz6d6 15 napon bellil kételes a biztositonak utalni. A kdvetkezd ne-
gyedéves idészakokra esedéekes dijak a megndvelt 6sszeggel kerlllnek kiszamlazasra.

Biztositaskozvetitd:

GENERALI Biztosit6 Zrt.



3. szamu melléklet

ELOIRASOK

a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. tulajdonaba és iizemeltetésébe
keriil6 csatornak épités kézbeni ellenérzéséhez és a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz.

Budapesten minden kdzteriileten megépitett zartszelvényli csatorna - amennyiben a miszaki
feltételeknek is megfelel - Tarsasagunk tulajdonaba és lzemeltetésébe kerul. Annak érdekében, hogy a
mUszaki atadas-atvétel sikerrel zaruljon, 0sszefoglalva ismertetjiik azon eljarasainkat, melyeket a
csatornaépités megkezdésétdl a befejezéséig teljesiteni szikséges.

1., A kivitelez6nek rendelkeznie kell az FCSM Zrt. kiviteli terv jévahagyé engedélyével, valamint a
vizjogi létesitési engedéllyel. Ezek hianyaban a kivitelezés nem kezdheté meg.

2., A Kivitelezés megkezdését legaldbb 5 nappal a tervezett idépont elétt Tarsasagunknak be kell
jelenteni, az erre a célra rendszeresitett formanyomtatvanyon, Mdszaki Ellendrzési
Csoportunknak.

< A kivitelezd csak az FCSM Zrt. altal jovahagyott kiviteli terv alapjan végezheti a csatornaépitést.
A jovahagy6 engedély kikotéseit és az ahhoz csatolt altalanos elirasokat a kivitelezd koteles
betartani.

4., Az engedélyezett tervtdl csak az FCSM Zrt., a Tervez6 és a Beruhazé egyittes jovahagyasaval
lehet eltérni.

5., A csatornatengely és csatornafenék kiviteli tervtél vald eltéréseit az MSZ-10-311-86 szerint

ellendrizzilk. A csatornatengelynek a tervtél valé jelentds eltérése esetén az illetékes
dnkormanyzat terlilet-felhasznalasi engedélyének beszerzése is szikségessé valhat.

6. A kivitelez6 a beépitésre kerll6 anyagok mindségi bizonyitvanyait Tarsasagunk helyszini
ellenéreinek koteles a beépités elétt bemutatni, illetve atadni.
Lo A cséagyazat és cs6zbéna tomorseégi vizsgalatat minden esetben akkreditalt laboratérium altal

készitett jegyz6konyvvel kell dokumentalni. A vizsgalatok helyét a MSZ-04-80/1-1990 elGirasa
szerint kell meghatarozni, maximum 50 m tavolsagokban egymastél. Tarsasagunk altal ajanlott
vizsgalati slrliség: minden aknakdzben.

A cs6é korlli agyazat és visszatoltés tomorségi fokat Tarsasagunk szuroprobaszeriien
ellendrizteti. Az ellenérzés koltségeit FCSM Zrt. fedezi, az ellendrzé mérés végrehajtasat a
Kivitelez6 nem akadalyozhatja. Az ellenérz6 mérések nem megfeleld eredménye esetén a
Kivitelezd koteles sajat koltségén ugyanazon a helyen a megfelelé tomdritettséget igazolni.

8., FCSM Zrt. helyszini ellendrei indokolt esetben leallithatjak a kivitelezési munkat:

- az engedélyezett tervtdl val6 eltérés esetén,

- nem megfelel6 minéségli anyagok beépitése esetén,
- szakszer(tlen munkavégzés esetén,

- koérnyezeti karokozas esetén,

- balesetveszeély esetén.

9, A Kivitelez6 koteles az épitési naplét a munka megkezdésétdl a munka teljes befejezéséig az
épités helyszinén, hozzaférhetd helyen tartani és naprakészen, megfeleld részletességgel
vezetni.

10., Az elkészilt csatorna vizzarésagi vizsgalatat lehetéség szerint kitakart allapotban, bekoté
vezetékkelés telekhatari aknakkal —de minden esetben bekoté vezeték csonkkal- egyiitt kell
elvégezni. A vizsgalat id6pontjat legalabb 2 nappal korabban telefonon be kell jelenteni helyszini
ellenériinknek (telefon: 4761-872)). A vizzarésagi vizsgalat minésitését az MSZ-10-311-86
szerint végezzuk.




1.,

12,

13.,

Az elkésziilt csatornak geodéziai bemérését a kivitelezé nyilt arokban koteles lehetévé tenni. A
bemérés munkalatait Tarsasagunk elvégezteti és a koltsegeit fedezi.

Az elkészllt csatornak vizsgalatat Tarsasagunk csak a hianytalan és hiteles atvételi
dokumentacioé birtokaban kezdi meg. A dokumentaciot utcanként kell 6sszeallitani.

A kivitelezé az alabbi dokumentumokat koteles benyujtani:

Munkakezdés bejelentés

Vizjogi létesitési engedély

Munka készre-jelentése

FCSM Zrt. épitési hozzajarulasa

1 pld. engedélyezett helyszinrajz

1 pld. engedélyezett hossz-szelvény

1 pld. megvaldsulasi helyszinrajz —ha a csatornaépités utan is lesz, azutan ismét geodéziai
bemérést kell végeztetni.

1 pld. megvaldsulasi hossz-szelvény, mint a helyszinrajznal
2 pld. bontasi terv

1 pld geodéziai bemérési helyszinrajz

Minéségi bizonylatok

a beépitett csGanyagokrol

aknaelemekrél, fedlapokrél, hagcsokrol

a beépitett betonrol

egyéb beépitett anyagokrol

Agyazati és fldvisszatoltési tdmorségi jegyzékdnyvek
1 pld. Epitési naplé méasolat

1 pld. ingatlantulajdonosi névjegyzék.

FCSM Zrt. a hianytalan atvételi dokumentacio birtokaban elvégzi, illetve elvégezteti az ipari
kamerds, és/vagy buvarvizsgalatot. Az atvételi vizsgalat koltségeit Tarsasagunk fedezi. Az
esetleg sziikségessé valé hibajavitast ellenérzé tovabbi vizsgalatok koltségei a Kivitelezét
terhelik.
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Fejezetek megnevezése Anyag Osszege Dij Osszege

01 . 1 Bontasi munkak

02 . 2 Foldmunka

04 . 4 Csatornaépités

05 . 5 Burkolat helyreallitas, -€pités
06 . 6 Ideiglenes melléképitmények
07 . 7 Kézmiibiztositas

08 . 8 Ducolas

09 . 9 Ideiglenes szennyvizatemelés

Osszesen:




01. 1 Bontisi munkik

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dfj Anyag Dij Megjegyzés
egységhr egységre Bsszesen Osszesen

2 Bontés, épitbanyagok Gjrahasznositdsa

1 02-030-7.2 vegyes épitési- bontasi tormelék berakédsa
konténerbe gépi erével, kiegészito kézi
munkaval

21 Irtés, fold- és sziklamunka

2 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitdsa,

11.8 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 12,0 m’-es
konténerbe

61 Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

3 61-001-2.1 l'?uslaphctnn__ valamint hidraulikus
kitbanyaggal vagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontdsa, kézi erével, légkalapéccsal,
4 m*-nél kisebb foltokban

4 61-001-2.2 Utalapbeton, valamint hidraulikus
kotdanyaggal vagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontasa, géppel, hidraulikus

bontofejjel
62 K&burkolat készitése
5 62-001-1.1 Szegélyek bontasa birmely anyagbdl,

kiemelt vagy siillyesztett szegélyek,
futésorok, betongerendaval

63 Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése
6 63-001-0-  Szegélyvagas aszfalt fcliileten gépi erdvel
0000001

7 63-001-2.2 Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok
és ontott aszfaltok bontasa, kotoréteggel
egyiitt, géppel, hidraulikus bontéfejjel

8 63-001-3.1 Aszfaltburkolatok felso rétegének
lemaratasa, hideg eljarassal, 2,0 cm
vastagsagig, 200 m*-nél kisebb feliileten

Fejezet bsszesen:




02. 2 Fildmunka

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységdr egységre Osszesen tisszesen

21 Irtés, fold- és sziklamunka

1 21-003- Kozmi feltarasa kézi erovel, talajosztaly: I
2.1.1

2 21-003- Munkaarok foldkiemelése kizmiivesitett
5.2.1.1.1 teriileten, kézi erbvel, barmely

konzisztenciaju talajban, dacolt arokbol, 3,0
m arokszélességig, talajosztaly: I-II. 2,0 m

mélységig

21-003- Munkadrok foldkiemelése kizmiivesitett

3.2:1:1.2 teriileten, kézi erbvel, barmely
konzisztencidju talajban, dacolt arokbél, 3,0
m arokszélességig, talajosztaly: I-I1. tébblet
minden tovabbi 2,0 m mélység utdn

4 21-003- Munkadrok foldkiemelése kézmii nélkiili
6.2.1.1 teriileten, gépi erovel, kiegészito kézi
munkdval, barmely konzisztenciaja, 1-IV.
oszt. talajban, dacolt arokbol, 5,0 m
drokszélességig. 2.0 m mélységig

5 21-003- Munkagddor foldkiemelése épiiletek és

7.1.1.1 miitargyak helyén barmely konzisztenciaju, I-
IV. oszt. talajban, gépi erovel, kiegészito
kézi munkaval, alapteriilet: 10,00 m?-ig, 2,0
m mélységig

6 21-003- Munkagidor foldkiemelése épiiletek és
7.1.1.2 miitargyak helyén barmely konzisztencidja, I-
IV. oszt. talajban, gépi erovel, kiegészito
kézi munkdval, alapteriilet: 10,00 m3-ig,
tobblet minden tovabbi 2,0 m mélység utan

7 21-003- Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy
11.1.1 munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, 1-IV. osztalyi talajban, kézi
erovel, az anyag sulypontja karolason beliil,
a vezeték (miitargy) felett és mellett 30 cm

vastagsagio

8 21-003- Foldvisszatoltés munkagidorbe vagy
11.2.1 munkadrokba, tomérités nélkiil, réteges
clteritéssel, I-1V. osztalyu talajban, gépi
erbvel, az anyag salypontja 10,0 m-en beliil,
a vezetéket (miitargyat) kornyezé 30 cm-cn
tali szelvénvrészben

9 21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0120189 épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlasi homokos

kavics. THK 0/32 P-TT,

10 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban
2.2.2 gépi erovel, kis feliileten, tomorségi fok:
90%

11 21-008- Toémorités barmely tomoritési osztalyban
223 gépi erdvel, kis feliileten, tomorségl fok:
95% agyazat: 37 m?, HK uttest ala: 20.4 m?
utburkolat alatti 50 cm talajréteg: 59.7 m*




02. 2 Fildmunka

12 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban
2.3.1 kézi erdvel, vezeték felett és mellett,
tomaorségi fok: 90%

13 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitoeszkizre,
1.2.1 géppel, talajosztaly I-IV.

Fejezet Usszesen:




04. 4 Csatornaépités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dfj dsszesen Megjegyzés
egységar egységre Osszesen

31 Helyszini beton és vasbeton munka
1 31-001-2-  Hegesztett betonacél halo szerelése
0452005 tartoszerkezetbe €pitési sikhalo; 5,00 x 2,15
m; 150 x 150 mm osztassal © 10,0 /10,0
B3500A (BHB35.50)

53 Kozmiicsatorna-épités

2 53-000- Eldregyartott cséelemekbdl készitett csatorna
1.1.1 tormelékre bontasa, tokos vagy talpas

betoncsd 30 cm atméroig

3 53-000- Eloregyartott csoéelemekbol készitett csatorna
1.1.2 tormelékre bontasa, tokos vagy talpas
betoncsd 31-60 cm Atmérd kozott
4 53-000-3.1 Eldregyartott és monolit csatornak és aknak
tormelékre bontasa, betonbdl
5 53-000-4.4 Eloregyartott aknaelemekbdl készitett aknak,
sziikitok elemekre bontasa, négyzet alaprajzi
viznyelok, 50x50 cm belmérettel
6 53-000-4.6 Eloregyartott aknaelemekbdl készitett aknak,
szlikitdk elemekre bontasa, viznyeld racsok,
48x48 cm belmérettel
7 53-000-4.7 Eloregyartott aknaelemekbdl készitett aknak,
szikitok elemekre bontasa, aknafedlap
8 53-001- Egyoldalon tokos miianyag csatornacso
31.2.4- beépitése foldarokba, gumigyiiriis kitéssel,
0131732 csdidomok nélkiil, 2,00 m hosszu csdvekbol,
kuils6 csoatmerd: 200 mm PVC-U tomorfala
tokos csatornacsod 200x5,9%2000 mm SN8,
KGEM200/2M.SN8
9 53-001- Egvoldalon tokos milanyag csatornacso
31.2.5- beépitése foldarokba, gumigytiriis kotéssel,
0131742 csdidomok nélkiil, 2,00 m hosszu csovekbol,
kilsd cséatmérd: 250 mm PVC-U tomérfali
tokos csatornacsd 250x7,3x2000 mm SN§,
KGEM250/2M.SN8
10 53-001- Egyoldalon tokos milanyag csatornacsé
31.2.6- beépitése foldarokba, gumigyiiriis kotéssel,
0131752 csoidomok nélkiil, 2,00 m hosszi csovekbol,
kiils6 csoatmérd: 315 mm PVC-U témorfali
tokos csatornacsd 315x9,2x2000 mm SNE,
KGEM315/2M.8SN8
11 53-001- Egyoldalon tokos milanyag csatornacsé
31.5.2.5 beépitése foldarokba, gumigyiiris kotéssel
kiils6 cséatmérd: 50/75 UPE SN 10 000 -
nyilt feltaras-
12 53-001- FERNCO flexibilis dsszekato elemek
32.1.4- beépitése a meglévo és tervezett

0000001 bekdtbcsatornak csatlakoztatasara atm 25 cm
-2 db atm 30 cm -7 db




04. 4 Csatornaépités

13 53-001- Miianyag, tokos csatornacsd idom beépitése
32.1.4- foldarokba, gumigyiiriis kotéssel, kiilso
0234304 csoatméro: 250 mm-ig, kilsé csoatméro: 200

mm PVC-U csatorna ividom 200 mm x 45°,
KGB200X45

14 53-001- Mianyag, tokos csatornacsé idom beépitése
32.1.4- foldarokba, gumigytiris kotéssel, kilsé
0234354 csHatmérd: 250 mm-ig, kiilsé csodatmérd: 200

mm PVC-U csatorna tisztité idom 200 mm,
KGRE200

15 53-001- Miianyag, tokos csatornacsd idom beépitcse
32.1.4- foldarokba, gumigyiiris kotéssel, kiilsé
0234365 csbatmérd: 250 mm-ig, kiils6é cséatmérd: 200

mm PVC-U csatorna sziikitdé 200 mm/125
mm, KGR200/125

16  53-001- Milanyag, tokos csatornacsd idom beépitése
32.1.5- foldarokba egyidejuleg, gumigytiris
0236195 kotéssel, csatlakozohely kilso csoatmérd

250 mm-ig, Kiilso csbatmérd: 250 mm KGFP
csatorna aknabekotd idom 250

17 53-001- Milanyag, tokos csatornacso idom beépitése
32.2.2- foldarokba, gumigyliris kotéssel, kiilsé
0234256 csoatmerd: 250 mm felett, kiilsé csdatmeéro

400 mm PVC-U csatorna agidom ragasztott
kivitel 400 mm/200 mm x 90°,
KGEA400/200X90R

18 53-001- Mianyag, tokos csatornacsé idom beépitése
32.2.3- foldarokba, gumigyliris kotéssel, kiilso
0234308 csoatmeérd: 250 mm felett, kiilsé csbatmérd:

500 mm PVC-U csatorna ividom 500 mm x
45°, KGB500X45

19 53-005- Vasbeton aknamagasito elem elhelyezése,
6.1.1- gumigytirlis illesztéssel, 80-100 cm belsd
0641341 atmérovel, elemek magassaga: 25-75 cm

kozott AGY 80/25/12 cm akna gyiiriis elem

20 53-005- Vasbeton aknamagasito elem elhelyezése,
6.1.1- gumugyiris illesztéssel, 80-100 ¢cm belso
0641343 atmérovel, elemek magassaga: 25-75 cm

kozott AGY 80/75/12 cm akna gytrts elem,

21 53-005- Vasbeton aknamagasito elem elhelyezése,
6.1.1- gumigyiiris illesztéssel, 80-100 cm belsé
0641344 atmérovel, elemek magassaga: 25-75 cm

kozott AGY 100/25/12 ¢cm akna gyiir(s elem

22 53-005- Vasbeton aknamagasito elem elhelyezése,

6.1.1- gumigyiirlis illesztéssel, 80-100 cm belsé
0641346  atmérdvel, elemek magassaga: 25-75 cm
kozott AGY 100/75/12 cm akna gytiriis elem

1+2db



04. 4 Csatornaépités

1
L2

26

2
-J

29

30

L
ra

53-005-
6.1.2-
0641347

53-005-
8. 1.1.1-
0641318

53-005-
8.2.2.1-
0641314

53-005-
9.1.2.2-
0641324

53-005-
10.1-
0641301

53-005-
10.1-
0641302

0641423

53-005-
22.1.2-

0641421

53-005-
22.1.2-

0641422

Vasbeton aknamagasité elem elhelyezése,
gumigyfiriis illesztéssel, 100 cm belso
atmérovel,elemek magassaga: 90-120 cm
kozott AGY 100/100/12 cm akna gyfiriis
elem

3+14db

Beton vagy vasbeton also sziikito
elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
belsé atméré alul 100 cm, felul 60-80 cm
ASZ 100/75/80/12 ¢m akna kupelem, also
szikito.

Beton vagy vasbeton felso sziikitd
clhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos
illesztéssel, belso atmeéro alul 80 cm, felul 50-
60 cm AK 80/35/62,5/12 cm akna kupelem,
fels6 sziikité

Beton aknasziikito elhelyezése, egyesitett
sziikitd elem, gumigyiiriis illesztéssel, belst
atméro alul 100 cm, felul 62,5 cm AK
100/60/62,5/12 cm akna kupelem, egyesitett
szlkitd

1+4

db

Beton szintemelé gylirlik elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel, belso
csoatmerd: 50-62.5 cm kozdott VSZ 60/5 cm
szintbeallito gylirii

2+1+2

db

Beton szintemeld gytirtik elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel, belsod
csoatmeérd: 50-62,5 em kozott VSZ 60/10 ecm
szintbeallité gytri

4+5db

Kor alaprajzi viznyel6 akna épitése,
cementhabarcs illesztéssel, atmérd 45/50 cm
nagyméretii elemekbdl (kiilsé méret), also
elem 50 cm magas VNYR ©45/50/5 em
viznyel6 akna alsé elem (NA 200 befalazo
idommal).

Kar alaprajzi viznyeld akna épitése,
cementhabarcs illesztéssel, atmérd 45/50 cm
nagyméretii elemekbol (kiilsé méret), felmend
elem 15-30 cm magas VNYR @45/15/5 cm
viznyeld akna felso elem,

Kor alaprajzu viznyeld akna épitése,
cementhabarcs illesztéssel, atmérd 45/50 cm
nagymeretl elemekbdl (killsé méret), felmend
elem 15-30 cm magas VNYR @45/30/5 ¢cm
viznyelo akna kozépso elem,

Mianyag fenckelem elhelyezese behelyezett
gumigyiiriivel, DN 400-425 PVC-U csatorna
elagazos tisztito nyilashoz 45° fenékelem 400
mm/315 mm/3 15 mm, KGA400/315/315




04. 4 Csatornaépités

33

n

[FS]

38

40

44

53-006-1.1-
0000002

53-006-2.1

53-006-2.2

53-007-5.2-

0413021

53-007-5.3-

0000001

53-008-

2.2.1-

0620020

53-008-

23.2

0620020

53-008-3-
0000001

53-009-1.1
53-009-1.3

53-010-
1.1.4-
0013504

53-010-
1.2.2-
0000001

Akna vagy akna jellegli miitargy épitése,
monolit vasbetonbol vagy betonbol, akna-
vagy mitargybeton készitése C30/37-XA2-
XF2-XV2(H)-F2-32 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax =
32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

Kilst-belsé mintadeszkazat készitése
tipusaknahoz és aknajellegii miitargyakhoz,
sik felulettel

Kiilso-belsé mintadeszkazat készitése
tipusaknahoz és aknajellegii miitargyakhoz,
ives felulettel

Kor alaka ontottvas aknafedlap és
fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztaly)
kivitel gov.aknafedlap @ 425 mm, C 250 kN
terhelési osztalvra

Kor alaka éntottvas aknafedlap és
fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly)
kivitel "BEGU" gov.aknafedlap @ 625 mm,
130 mm magas, FCSM Zrt. feliratos

Ontottvas viznyeldracs elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel, négyzetalak,
téglalap alaka 50/50 cm méretii ontottvas
viznyelo racs ¢és keret, egyenes 500x500mm,
D 400 kN terhelési osztalyra, "BEGU"
felsbedmlésii

Vakolat készitése csatornaszelvényben és
aknaban, egy réteg cementhabarcsbol, sima
kivitelben, 5 mm vastagsagban Hvz 110,
vizzaro cementhabarcs (vagy miiszakilag
ezzel egyenértékii)

Vakolat készitése csatornaszelvényben és
aknaban, cementhabarcsbol, vizzaro
kivitelben, harom rétegben, 7,5 + 7.5+ 5,0
mm vastagsagban Hvz 110, vizzaro
cementhabarcs

Megsziintetend6 csatornaszakasz

kiinjektalasa habarccsal

Vizzarosagi vizsgalat elfalazassal, csatorna
belmérete: 30 ecm

Vizzarosagi vizsgalat elfalazassal, csatorna
belmérete: 50 cm

Csatlakozohely készitése csatornavezetékben
vagy aknafalban, beton bekétd idommal vagy
csocsonkkal, utdlag beépitve, 50 cm belso

atméré TO 50/75 tokos betoncsd

Csatlakozohely készitése PVC aknabekotod
idommal, egyidejlileg beépitve, D200 KGFP
idom
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46

47

48

49

53-010-
12.2-

0000002

53-010-
1.2.4-
0013504

53-010-
1.2.2-
0650002

53-124-50-

0000001

Csatlakozohely készitése PVC aknabekotd
idommal, egyidejiileg beépitve, D315 KGFP
idom

Csatlakozohely készitése csatornavezetékben
vagy aknafalban, csécsonkkal, egyidejiileg
beépitve, 50/75 csatomahoz

Bekotések csatlakoztatasa az UPE
csatornahoz

Tokos tivegszal erdsitésii miianyag
csatornacsd behuzasa 50/75 t/b szelvénybe,
gumigyliris toktomitéssel, béléscsoként
tivegszal erositésii milanyag gravitacios
csatornacso, Termékszabvany: MSz EN
14364+A1: 2006 Méretosztaly: B
PN1/SN10000 DN 500/750

54 KozmiicsOvezetékek és -szerelvények szerelése

50

wn

54-016-8.2

54-007-4.1

Meglévo csatornaszelvény tisztitasa bélelés,
cs6behuzas elott

Meglévo 30 bekotés béleése DN 200 KG-
PVC csovel

Fejezet bsszesen:




05. 5 Burkolat helyreallitis, -épités

Ssz. Tételszm Tétel szbvege

Menny. Egység

Anyag
egységdr

Dfj
egységre

Anyag
Osszesen

Dij Megjegyzés
Osszesen

61 Utburkolatalap és makad4dmburkolat készitése

1 61-005-1.2- Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm
0112110  vastagsagban, permetezett védoréteggel
utokezelve, 2,00 m savszélességig C12/15 -
X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4
finomsaei modulussal
62 Kéburkolat készitése
2 62-002- Kiemelt szegély készitése, alaparok
1.4.1- kiemelésével, beton alapgerendéval és
0610151 megtamasztassal, hézagolassal, eloregyartott

szegélykobol vagy colopokbol, 25 cm hosszi

elemekbol beton ttszegélyko, kiemelt,
25/30/15 cm, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 -
CEM 32.5.m=

6,3 finomsagi modulussal

63 Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

-

2

5

63-102-
1.21.2.2-
0750006

3-102-
1.61.2.2-
0760003

Fo- és mellékutak bitumenes burkolatanak
készitése, hengerelt aszfalt kétoréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének elbzetes eltavolitdsaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékbol,
70-120 mm

vastagsagban teritve Kotoréteg AC22 alap
35/50, AC22 alap 50/70 tipusi bitumennel,
N kat., zazott kével, homokos kavicesal,
homokkal, visszanyert aszfalttal

Fé- és mellékutak bitumenes burkolatanak
készitése, hengerelt aszfalt kopéréteg
készitése (AC), az alatta lévo réteg
feliiletének elézetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig,
AC 11 kopo aszfaltkeverékbol, 35-55 mm
vastagsagban

teritve Koporéteg AC11 kopo 50/70, ACI11
kopd 70/100 tipust bitumennel, N
igénybevételi kat., homokkal, zuzalékkal,
visszanvert aszfalttal

Fo- és mellékutak bitumenes burkolatanak
készitése, JARDA ontétt aszfaltburkolat
készitése (MA), az alatta 1év6 réteg
feliiletének elozetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékbol, 25-35mm vastagsagban
teritve MAR 20/30,

MAR 35/50 jelii 6ntétt aszfaltkeverék,
homokkal, zizottkdvel, visszanyert aszfalttal

Fejezet dsszesen:




06. 6 Ideiglenes melléképitmények

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységdr egységre dsszesen sszesen

12 Felvonulési létesitmények

1 12-004-0-  Ideiglenes szarnykerekes vizmérdora
0000001 felszerelése tlizesaprol torténd leagazassal és
50 m hosszi KPE ideiglenes vezetékek
kiépitésével
2 12-004-5-  Epités alatti kozmii izemeltet6i

0000001 szakfeliigyelet
ELOIRANYZAT

3 12-005-8.1 Felvonulasi csatlakozdhely fokapcsoloval
vilagitasi és erdatviteli mérohely részére

- 12-011-1.1- Mobil WC bérleti dij elszamolasa,
0025001 szallitassal, heti karbantartdssal Mobil W.C.
bérleti dij/ho

15 Zsaluzis és dllvinyozas
5 15-017-3  Biztonsagi védokorlat készitése gdmbfabol,
deszkabol

21 Irtés, fold- és sziklamunka
6 21-012-0- Favédelem torzskalodazassal (eliranyzat)
0000001

Fejezet 8sszesen:




07. 7 Kozmibiztositas

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dfj Anyag Dfj Megjegyzés
egységdr egységre Osszesen Bsszesen

12 Felvonulési létesftmények
1 12-004-5.1- Meglévo vizvezetck keresztezése
0000001 felfliggesztéssel, iizembiztositasa,

2 12-004-5.2- Meglévo tavhivezeték keresztezése
0000001 felfiiggesztéssel, lizembiztositasa,

3 12-004-5.3 Meglévo kozmiivezetékek felfliggesztése,
izembiztositasa, elektromos vagy
telefonkabel elhelyezése

Fejezet Bsszesen:




09. 9 Ideiglenes szennyvizitemelés

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dfj Anyag Dfj Megjegyzés
egységhr egysépre Osszesen Osszesen

14 Viztelenités
1 14-002-0- Repiilévezeték épitése ideiglenes szennyviz
0000001 atemeléshez 100 NA (tobbszor thelyezve)

2 14-002-0-  Hazi bekotésnél zsomp kialakitasa 2,0 m
0000004  mély @ 40 KG csdbdl, szennyvizatemeléshez
ELOIRANYZAT

3 14-002- Szennyvizatemelés, szivattyl
2.1.1- helyszinentartasa, 0-500 liter/perc
0000003 teljesitményli szivattyival
Eldiranyzat
4 14-002- Szennyvizatemelés, szivattyaiizem, 0-500

2.2.1- liter/perc teljesitményt szivattyuval
0000005 Eldiranyzat

Fejezet Osszesen:




08. 8 Diicolids

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dfj Anyag Dij Megjegyzés
egységdr egysépre Osszesen Osszesen

13 Diicolés, foldpartmegtdmasztis
1 13-001- Munkaarok dicolasa é€s bontisa 5,00 m
1.2.1.2 mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali
dicolassal, fliggoleges pallézassal, 0,80-2,00
m arokszélesség kizitt, zartsori

2 13-001-4.1 Akna ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig,
10,0 m? alapteriiletig

Fejezet dsszesen:







5. szamu melléklet — A Felek nevében eljarni jogosult személyek

Megrendel6 részérél miiszaki ellendr
Né

Tel
NU

Vallalkoz6 részéré|
Név:
Tele
NUJ

A megjeldlt kapcsolattartdk nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjaban meghatarozott jogalap alapjan kizarélag jelen szerzédés teljesitésével 6sszefliggd
kapcsolattartas céljabol a szerzédés teljesitése érdekében kezelik. A kapcsolattartdi adatok atadasara
megfeleld jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a sajat kapcsolattartdja vonatkozasaban koteles
biztositani. A szerz6dés teljesitésének biztositdsahoz elengedhetetlen, hogy a felek egymassal a
kapcsolatot tartani tudjak, igy a kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezel6knek
jogos érdeke fliz6dik.

A kapcsolattartok személyes adatainak kezelésrél sz6l6 adatvédelmi tajékoztatod elérheté az alabbi linken:
http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi tajekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerzodesekben
levo szemelyes adatok kezeleserol/”







