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Villalkozo munkaszama: VSZ-103/26 FCS

VALLALKOZASI SZERZODES
IX. Ferencvarosi Szivattyatelep zapor sziir6hazi szekrény cseréje

amely, létrejott egyrészrél

Szervezet: Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.)
Adészam: 10893850-2-44

KSH statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

Fizetési (bank)szamlaszam: 10404072-00034568-00000000

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél

Cégnév: AKVI-PATENT Fdévallalkozasi és Gépészeti Zrt.
Képviseli: Toréesik Ferenc Imre vezérigazgatd

Székhely: 5071 Besenyszog, Kigyés major

Adészam: 11506115-2-16

Cégjegyzekszam: 16-10-001670

Statisztikai szamjel: 11506115251111416

Kivitelezdi nyilvantartasi szam: 21A17397

Fizetési (bank)szamlaszam: 11745004-20542627-00000000

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo),

(Megrendel6 és Vallalkozé egyuttesen a Felek, kuldn-kilon Fél) kozétt az alulirott helyen és idében
az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Megrendeld, mint Ajanlatkérd az atlathatosagi mikoédésrél szold 17/2025. ( VI.12 ) 6nkormanyzati
rendelet szerinti kdzzététel alapjan Ajanlati Felhivast inditott, a ,IX. Ferencvarosi Szivattyutelep

zapor sziir6hazi szekrény cseréje” targyban, amely Ajanlati Felhivas nyertese a Vallalkozé lett.
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Felek rogzitik, hogy az ajanlati felhivas soran keletkezett iratokat gy kell tekinteni, mint amelyek
jelen Szerzédéssel egyutt olvasandok és értelmezenddk, kulénds tekintettel az alabbi
dokumentumokra (tovabbiakban: ajanlati felhivas dokumentumai):

a) Ajanlati felhivas

b) Ajanlati adatlap

c) VSZ-59 Az lzleti titkokrol sz6l6 szabalyzat_1.0

d) Atlathatosagi nyilatkozat

e) Arazatlan kéltségvetés

f) Mlszaki Leiras

g) Adott esetben az ajanlati felhivas soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok

h) Vallalkozé ajanlata

i) Adott esetben a Vallalkoz6 altal benyujtott hidnypétias, felvildgositas
A felsorolt dokumentumok tartalma kozti ellentmondas esetén Felek az alabbi értelmezési sorrendet
veszik figyelembe:

a) Szerzédes

b) Kiegészitd tajékoztatas (adott esetben)

c) Mdiszaki leiras

d) Az eljarast megindité felhivas

e) Egyéb ajanlati felhivas dokumentumok

f) Nyertes Ajanlat.
Amennyiben az ellentmondas miszaki tartalmat érint, akkor minden esetben a muszakilag
magasabb minéséget, magasabb értéket képviselé6 megoldast kell figyelembe venni.
Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy az elvégzenddé munkaval kapcsolatban az
ajanlattevék rendelkezésére bocsatott ajanlati felhivas dokumentumokat, a Megrendelé
kévetelményeit megismerte, azok tartaimat elfogadta, az eljaras soran az elvégzenddé munkaval
kapcsolatban tovabbi informacié kérésére vonatkozo lehetéséggel tisztdban volt, minden az
ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciot megkapott, a Szerzédés rendelkezéseit mindezekre
is tekintettel magara nézve kételezének elfogadja.

1. A szerz6dés targya

1.1.  Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a jelen Szerzédés szerinti munkak kivitelezését.
A Létesitményt a miiszaki leirds dokumentumaiban meghatarozott minéségben, a jelen
Szerzédés, valamint Vallalkozé ajanlata szerint kell megvalésitani. Megrendeld a

kivitelezésére vonatkoz6 szolgaltatast oszthatd szolgaltatasnak tekinti.
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Vallalkoz6 koteles a Megrendeld kévetelményei alapjan, a téle elvarhaté gondossaggal és
alapossaggal, jelentdés szakmai tapasztalattal rendeikezdé Vallalkozétél elvarhato
szakértelemmel, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korlltekintés mellett,
szerzddésszerlen, telies korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar és eurdpai jogszabalyi rendelkezéseknek, elbirasoknak, a hatalyos
mUiszaki szabvanyoknak és hatésagi eléirasoknak megfelelden, a teljesitésre nyitva allo
hataridén belll, a munkavégzéshez és a Szerz6dés targya szerinti eredmény zavartalan és
hibamentes (zemeltetéséhez szikséges, illetve valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni. Vallalkozénak a Megrendelé érdekeit, a
Megrendel6 szakmai és gazdasagossagi szempontjait, illetve a Megrendelé altal jelzett
igényeket és utasitasokat a teljesités soran maximalis mértékben figyelembe kell vennie.
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran maradéktalanul figyelembe
veszi a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekbdl fakadd esetleges valtozéd elbirasokat is.
Amennyiben a teljesités idétartama alatt a vonatkoz6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki
eléirasok barmelyike modosul, abban az esetben Vallalkozonak a szilkkséges modositasokat
figyelembe kell vennie.

A szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az Uzemeltetével
folyamatosan egyeztetni, a kivitelezési munkakat az Uzemeltetével egyeztetve, az
Uzemeltetdi utasitasok figyelembevétele mellett kételes végrehajtani. Vallalkozé feladata
tovabba az Gzempréba, prébaizem, a bearazott miszaki leltar, valamint az aktivalashoz

szlUkséges anyagok, bizonylatok ¢sszeallitasa és az Uzembe helyezési okmany kiallitasa.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés teljesitése soran a meghatarozott feladatok elvégzésére
koteles, igy kilondsen:

a) Pénziigyi Utemterv készitése (1.szamu melléklet)

b) Miszaki Utemterv készitése (2. szamu melléklet)

c) A Kivitelezés megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges valamennyi dokumentacié
elkészitése, az engedélyek beszerzése (a Létesitmény kivitelezése nem vizjogi létesitési
engedély koteles tevékenyséq)

d) Kivitelezési munkak elvégzése, az eldirt vizsgalatok, lUzemprobak és prébalzem
lefolytatasa, dokumentalasa

e) A helyreallitasi munkak elvégzése

f) A megvalésulasi dokumentacié hianytalan elkészitése

g) Készre jelentés, a befejezett Létesitmény atadasa

h) Aktivalashoz szikséges adatszolgaltatas

i) A jotallasi/szavatossagi idészakon belili hibak haladéktalan kijavitasa
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j) A Szerzbdés teljesitéséhez szilkkséges minden tovabbi dokumentumokban részletezett

feladat teljesitése

Felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szikséges dokumentumokat legkésdbb a
kivitelezési feladat megkezdése el6tt 1 (egy) munkanappal a Megrendel6, és a Miszaki
ellendr altal jévahagyott tartalommal a Megrendeld részére at kell adni. Semmilyen munka
nem kezdheté meg a ra vonatkozo, Megrendel6 és Miiszaki ellenér altal elfogadott Utemterv
elfogadasa nelkil. Az ebbél eredé esetleges késedelem Vallalkozé feleléssége. Vallalkozé
mentesil a felelésség aldl, amennyiben Megrendel6 neki felréhaté médon a dokumentumok
eszrevételezésére biztositott hataridé tekintetében késedelembe esik.

Vallalkozo feladata a Megrendeld altal megadott formaban bearazott miiszaki leltar, valamint
az aktivalashoz szikséges anyagok, bizonylatok Osszeadllitasa és a Megrendeld
kovetelményei szerinti dokumentumok atadasa a Mdszaki ellenér részére, majd az
ellendrzést kovetéen Megrendelé részére. Az eszkbdzdket minden muiiszaki paraméterrel
(gyart6, gyariszam, gyartasi év, VTSZ szam, kapacitas stb.), tételesen sziikséges

szerepeltetni a leltarban. Rogziteni szilkséges az elbontott eszkdzoket is.

Teljesitési hataridd, a Szerzédés hatalya

Jelen Szerzddés a Felek altal térténd kdlcsénds alairas napjan Iép hatalyba. Amennyiben az
alairasok nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutolsé alairas

napja.

A Szerzddés teljesitésének hatarideje (,Teljesitési hataridé”) a Munkateriilet atvételétél
szamitott 75 munkanap.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a 100 %-o0s késziltségi szint elérését kbvetéen a munkat
a Teljesitési hataridon belul készre jelenti, valamint a zaré dokumentaciét a Megrendel
részére benyuijtjia. A készre jelentés és a zaré dokumentacié benyujtasat kovetéen kezdddik
meg a mulszaki atadas-atvételi eljaras, amelynek idétartama a kivitelezési teljesitési
hataridébe nem szamit bele. Amennyiben a Vallalkozé a munkat a Teljesitési hataridén belul
nem fejezi be, nem jelenti készre, vagy a zaré dokumentaciét nem nydijtja be, késedelembe

esik, és a Szerz6dés szerinti késedelmi kotbér fizetésére koteles.
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Vallalkoz6 kételes a munkaterilet atvételi szandékat a Miszaki Ellenérzési Csoport részére
jelezni legaldbb a munkateriilet atvétele elétt 5 nappal a rozsat@fcsm.hu vagy

halozat@fcsm.hu email cimen.

Fizetési feltételek, pénziigyi ilitemezés

Vallalkozét a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok maradéktalan és szerzédésszeri
teljesitéséert, Osszesen nettdé 17 148 200 Ft + AFA, azaz netté6 Tizenhétmillio-
szaznegyvennyolcezer-kettészaz forint + altalanos forgalmi adé 6sszeg( Vallalkozéi dij illeti
meg. Az AFA mértéke az adéfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA
mértéke. A vallalkozéi dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
fizetendd. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozéi dij atalanydij, tovabba annak részletezését az

ajanlati felhivas dokumentumai Vallalkozoéi dij felbontasa tartalmazza.

A jelen Szerz6édés 3.1. pontja szerinti Vallalkozoéi dij a Szerzédés 1.1. pontja szerinti feladat
megvalésitasan tul magaban foglalja - kiilondsen, de nem kizarélagosan - az alabb megjelolt

feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a)a Megrendel6 kovetelményeiben meghatarozott valamennyi dokumentacié
elkészitésének, tovabba a dokumentaciokat tartalmazod elektronikus adathordozé
keszitésének koltsegei;

b) kivitelezéshez szilkséges esetlegesen még beszerzend6 engedélyek, hozzajarulasok és
nyilatkozatok koltségei, eljarasi dijai, illetékek;

c) 0sszes anyagbeszerzési, szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi koltség, valamennyi eszkoz
és berendezés biztositasanak kéltsége, munkaerd kéltsege;

d) a belizemelés, beszabalyozasok, valamint a kiértékelések, szakfelligyelet,
szakvélemények és mUbizonylatok kéltségét;

e) a kivitelezés idejére vonatkoz6 biztositékok, biztositasok koltségeit, ideértve a biztositasi
szerzédesekben meghatarozott énrész 6sszegét;

f) munkavédelemmel, a természetes és épitett kornyezet megodvasaval kapcsolatos
feladatok koltségeit;

g) a befejezési hataridbig esetlegesen bekdvetkezd anyagkoltségre is kihatod arvaltozasokkal
jard koltségnovekedést;

h) helyszini adottsagok és korliimények miatt bekdvetkezé tébbletkdltségeket;

i) Uzemeltetési engedélyezési dokumentacid elkészitésének koltsége,

j) szavatossag és jétallas idétartama alatt keletkezd szervizelési kéltségeket, az alkatrészek

beszerzésének és beszerelésének koltségei;
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k) a szerzddés teljesitéséhez kapcsoloddéan esetlegesen felmerllé eljarasi koltségeket,
illetékeket, dijakat.

Vallalkozé a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses
feladatait €s kockazatokat felmérte, és az azokkal Osszefiiggd valamennyi felmeriilheté
kozvetlen és kozvetett koltségre, kiadasra a Szerzédés 3.1. pontja altal meghatarozott
Vallalkozoi dijban kellé mértékl fedezetet kalkulalt. Vallalkozé a Szerzdédés alairasaval
akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé ajanlati felhivas
dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvallalat sajat felelésségére — dsszhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakkal — ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozé az
ajanlati felhivas dokumentumok részét képezd mlszaki leiras szerint meghatarozott,
ajanlataban foglalt munkak nettd ellenértékét ezen informaciok figyelembevételével, kelléen
nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a kivitelezési helyszin korliiményeinek

ismeretében allapitotta meg.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé legfeljebb, 1 (egy) darab szabalyszerlien kiallitott
részszamla és 1 (egy) darab szabalyszerlien kidllitott végszamla kiallitasara jogosult az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok figyelembevételével. Vallalkoz6 a szamlat netté Vallalkozéi dij 20 %-anal
kisebb Osszegl részszamla benyujtasara nem jogosult, Vallalkozé a részszamlakat a
Megrendel6 nevében kézremikédd Muszaki ellenér nyilatkozata alapjan Megrendelé altal
kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult benyuijtani. Vallalkozé koteles figyelembe venni a

jelen Szerzédés 2.2. pontjaban rogzitetteket az egyes szamlak benyuijtasakor.

A kivitelezési feladatok befejeztével a Létesitmény teljes egészére vonatkozd miszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasa szikséges. Vallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéseig atadja a komplett, teljeskérl atadas-atvételi dokumentaciot, a Megrendelé
kévetelményei szerinti tartalommal, melynek ellenérzésére 10 (tiz) nap all Megrendelé
rendelkezésére. Az atadas-atvételi dokumentacio leszallitasa szakaganként tobb részletben
is lehetséges. Amennyiben a dokumentacié hianyos vagy nem elfogadhatd, Megrendeld
vagy a Miszaki ellendr hibalistat ad at Vallalkoz6 részére. Vallalkozé a hibalistan szereplé
tételek alapjan 3 (harom) munkanapon beliil kdteles a dokumentaciét kiegésziteni, illetve
javitani. Megrendel6 a javitott dokumentacié ismételt ellenérzésére jogosult, erre legfeljebb
3 (harom) munkanap all rendelkezésére. Amennyiben a dokumentacié tovabbra sem kertl
elfogadasra, Vallalkozoé koteles a tovabbi javitasokat a dokumentacioban elvégezni. A
javitando6 tételekrdl és a javitas hataridejérdl jegyzokonyv készil. Az atadas-atvételi
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dokumentacié Miszaki ellenér altali elfogadasa feltétele a miiszaki atadas-atvételi eljaras

eredményes lezarasanak, igy a végszamla befogadasanak is.

A mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitando és az altalanos
forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVII. térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) szerint (egyenes
AFA) fizetendd. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A részszamla abban az esetben nyujthaté be, ha a Megrendelé nevében kézremiik6dd
Miiszaki ellendr ellendrizte az elirt készlltségi fok megvaldsulasat, és irasban igazolta azt.
A késziltségi fok ellenérzéséhez Vallalkoz6 a teljesités igazolas tervezetével egyitt koteles
atadni a Megrendeldnek az alatamaszté dokumentaciot, amelynek részét képezi kiiléondsen
a targyidbszaki teljesités részeként beépitett termékek és eszkozok teljesitmény
nyilatkozatai, az alkalmazott épitési termékek megfeleléségét igazolé tanusitvanyai, tovabba
a hulladék-nyilvantarté lapok. Megrendeldé nevében kézremiikodé Mdiszaki ellendr altal
irasban igazolt teljesitest kovetéen Megrendelé arra jogosult képviselbje kiadja a

teljesitésigazolast, mely az adott szamla mellékletét képezi.

Véllalkozé a- rész-, illetve végszamlan koteles feltintetni az ,IX. Ferencvarosi
Szivattyutelep zapor sziir6hazi szekrény cseréje” targyra vonatkozé utalast, a
megrendelén talalhaté SR- szamot valamint a rész-, illetve végszamlakhoz mellékelni kell a
Megrendeldé részérdl alairasra jogosult altal kiallitott, 3.14. pont szerinti szakmai
teljesitésigazolast.

A Megrendeld részérdl a teljesités igazolasara a miszaki ellenér jogosult. A teljesités
igazolasa soran Megrendeld a nevében eljaré Mlszaki ellenér kézremiikddésével, a 3.11.
pont szerinti alatamasztdé dokumentaciot ellenérzi, szakmailag igazolja a Vallalkozéi dij
kifizetésének jogossagat és Osszegszerliségét. A teljesités csak akkor igazolhatd, ha a
Muiszaki ellendr irasbeli nyilatkozata alapjan megallapithaté, hogy Véllalkoz6 a feladatait
szerzédésszerlien, a Szerzddés 4.7. pontja szerinti minéségben és szakmai szinvonalon
teljesitette, és a munka elvégzése, a teljesitett szolgaltatds a kotelezettségvallalas
tartalmanak megfelelt.

Megrendel6 a Szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb Vallalkozé teljesitésétél szamitott 5 (6t) napon belll irasban
koteles nyilatkozni.

Vallalkozé szerzédésszerl teljesités esetén a 3.4. pontban meghatarozottak szerint jogosult

szamla kiallitasara és benyujtasara. A szamlat Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. nevére és
7
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cimére — a jogszabalyban elbirt hataridében - kell kibocsatani, a teljesitést kdvetd 8 (nyolc)
napon belll. Amennyiben a Vallalkozé altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelrdl
sz6l6 2000. évi C. térvény, az AFA torvény és a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi
eléirasoknak, Megrendel6 a szamla kézhezvételét kdvetd 5 (6t) napon bellil irasban jelzi a
hibat a Vallalkoz6 részére és a hibas, nem megfeleléen kiallitott szamla visszakiildésével
vagy a szamlaval egy tekintet ala esé okirattal egyidejlileg kéri annak helyesbitését. Ezen
esetekben a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Vallalkozénak a részszamlat, illetve a végszamlat 3-3 (harom-harom) példanyban kell

kiallitani, melybdl 1 (egy) példany a Vallalkozét, 2 (kettd) példany a Megrendel6t illeti.

Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkoz6 elektronikus Gton bocsassa rendelkezésre
a szamlajat/szamlait az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII. torvény 175. § (2)
bekezdés a) pont rendelkezésének megfeleléen. Az elektronikus formaban kiallitott
szamlat/szamlakat mindsitett elektronikus alairassal hitelesitett, szévegfelismerésre
alkalmas PDF dokumentumként a Megrendelé fcsm_eszamla@fcsm.hu e-mail cimére
szlkséges tovabbitani. A Megrendeld ezaton nyilatkozik arrél, hogy az elektronikus szamlak
befogadasahoz, feldolgozasahoz és megérzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. Nem
elektronikus szamlat a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Iratkezelése felé sziikséges
bekildeni: a 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4. 1.em cimre.

Megrendel6 a szamlak ellenértékét azok beérkezését kovetd 45 (negyvendt) napos fizetési
hataridével, a Vallalkozé fent megjeldlt bankszamlajara torténé atutalassal fizeti meg. A
fizetési kotelezettséget a Vallalkozd bankszamlajan torténé jovairaskor kell teljesitettnek
tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155. §-dban és a behajtasi
koltségatalanyrél sz6l6 2016. évi IX. térvényben foglaltak alkalmazasat irjak eld.

Megrendeld kijelenti, hogy a pénzlgyi fedezet rendelkezésére all.

Vallalkozé jogai és kotelezettségei

Vallalkozénak valamennyi, a jelen Szerzédésben nevesitett feladat megvaldsitasahoz
szilkséges azon munkakat is el kell végeznie a Megrendeld utasitasainak megfeleléen,
amelyek a miiszaki el6irasokban, a szabvanyokban, vagy a vonatkozé jogszabalyokban
szabalyozva vannak, igy a Kkivitelezés szakszer(i végrehajtasahoz indokoltak és
szlkségesek.
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Vallalkozé koteles adott esetben a Ferencvarosi Szivattyutelep teriletén kivitelezési vagy
egyéb, a szerzédéses kotelezettségek teljesitését érintdé tevékenységet végzd tovabbi
vallalkozdékkal egyuttm(kodni, a kivitelezést egymas indokolatlan zavarasa nélkl
megszervezni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesités soran kételes egytttm(kaddni

Véllalkozé a jelen Szerzddés teljesitése soran betartja és alkalmazottaival, adott esetben
alvallalkozdival betartatja a jogszabalyok és az Uzemeltetére iranyadé normativ utasitasok
kételezbéen alkalmazand6 rendelkezéseit, ideértve az érvényes tiiz-, kornyezet- és
munkavédelmi, illetve biztonsagi szabdlyozasokat. Vallalkoz6 telies egészében felel az altala
elvegzett munkalatokeért, az épitési modszerek megfelelé minéségéért, valamint barmilyen
rendellenességre haladéktalanul koteles a Miszaki Ellenér figyelmét felhivni.

Vallalkozo kételes haladéktalanul irasban jelezni a Megrendelének barmely tényt vagy
korilményt, amely a kivitelezés véghataridejének kitolédasat, a megrendeldi utasitasok
moédositasat, vagy egyéb szerzdédésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatassal
vannak a szerzddésre, illetve az elvart minéségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el6idézé
okokra, azok megszintetésének moddjara, a kedvezétlen hatasok varhaté mértékére,
mérséklésének a Vallalkozo altal javasolt médjara és a karmegelézési és karenyhitési
javaslatra.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljes ideje alatt a Ferencvarosi Szivattyutelep
rendeltetésszerien mikédik. Erre tekintettel Vallalkozé kételes a munkaterlletet sajat
koltségén oly moédon elhatarolni és lezami, hogy az megfelelien az élet-, tiiz- és

balesetvédelmi kdvetelményeknek, valamint oda illetéktelen személyek ne Iéphessenek be.

A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban, miszaki el6irasokban,
szabvanyokban, iranyelvekben eléirt, tovabba az Uzemeltetéi eldiras szerinti
teljesitményeknek megfeleld, legmagasabb minésitéssel rendelkezé anyagok, szerelvények,
szerkezetek hasznalhatok fel. Ezek mindségét és alkalmassagat hivatkozott
dokumentumokkal Vallalkozé Megrendeld felé igazolja, és szavatossagi igény felmeriilése
esetén eljar. Vallalkozd6 az elvégzett munkajat koteles atadas-atvételi eljaras
jegyzékonyvével tanusitani.

Vallalkoz6 kételes a Megrendelét a tevékenységérdl, és az elvallalt feladat végrehajtasanak
allapotardl jelen Szerzbdés szerint, tovabba Megrendeld kivansagara, szikség esetén e
nélkul is tajékoztatni.
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Vallalkoz6 kételes biztositani a Megrendeld, az Uzemeltetd és a Miiszaki ellendr szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét, kételes tovabba hatdésagi ellendrzéseket lehetévé
tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Vallalkozo felelésségi kérébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenek.

Uzemeltetd az altala lefolytatott ellenérzés eredményét, annak megallapitasait
haladéktalanul kézli Megrendelével. Uzemeltetd az ellenérzés kévetkeztében Vallalkozo felé
utasitast csak az ellendrzési eredményrdl szolo tajékoztatast kévetéen, Megrendelbvel
egyeztetve adhat.

Ha egyes munkarészeket Vallalkozo beépit (eltakar), koteles a Miiszaki ellenért és az
Uzemeltetét az ellendrzés érdekében elézetesen — legaldbb 3 (hdrom) munkanappal
korabban - a beépitésrdl ertesiteni. Vallalkozo koteles tovabba az MMT-ben el6irt mérések,
mintavételek, ellendrzések elvégzésérdl a Mlszaki ellenért elézetesen — legalabb 3 (harom)
munkanappal korabban - értesiteni. A vizsgalatokat minden esetben jegyzdkonyvvel és
ellenérzd lapokkal dokumentalni kell és a Miszaki ellenérrel tovabba az Uzemeltetdvel
jévahagyatni. Uzemeltetd jogosult sajat miiszerével kontroll méréseket végezni.

Vallalkozé az altala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére
vonatkoz6 minden szilkséges engedélyt vagy jovahagyast ésszerl idén belul kételes
megszerezni, figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez szikséges idét.

Vallalkoz6 a szerzddéses feladatokkal Osszefiggd tevékenység végzése soran - a
munkavégzés id6étartama alatt - kételes képzett és tapasztalt vezetédt biztositani. Vallalkozé
a tevékenysége soran a szakmai feltételek teljesitését a felelés miszaki vezetéje utjan
koteles ellatni, mely szakmai feltételek kdzott megrendeléi szempontbdl elsédlegesnek a
mindségbiztositds garancidja tekintendd. Koteles tovabba a Szerzédés teljesitésére
megfeleld szamu szakképzett, betanitott munkaerét biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld, és idében torténd elvégzéséhez szikkségesek.

Vallalkozé — koételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében — a szerzédéses munkak
végzése soran koételes allandé helyszini képviseléje altal biztositani minden sziikséges
felugyeletet és iranyitast.

Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefuggd zaj, rezgés, por és egyéb

szennyezOdések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé elbirasokat koételes
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betartani. Vallalkozé kételes a munkateruletrél az épitkezéssel 6nmaga vagy alvallalkozoi
altal okozott szennyezédéseket, tovabba a tevékenysége soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitbanyagot folyamatosan eltavolitani. Vallalkozé kételes a kivitelezés
befejezését kbvetden a munkateriiletet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni,
a kornyezetben okozott karokat megszintetni. Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti
kételezettségeit felszélitas ellenére sem teljesiti, az ebbdl adodo takaritasi munkakat a

Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére elvégeztetni.

Vallalkozo kételes a Szerzddés targyat képezdé munka megvalésitasaval 6sszefliggd minden
dokumentumot Megrendel6nek digitalizalt formaban (pl. dwg és pdf formatumban) is atadni
az atadas-atvételi dokumentacié részeként, a Megrendelé altal kért médon. Ezt a

kovetelmeényt Vallalkozonak érvényesitenie kell az alvallalkoz6(k) iranyaba is.

Vallalkozé kételes a szerzédéses feladatok kapcsan tudomdsara jutott informaciokat,
adatokat, valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentaciokat iizleti titokként — a
vonatkozd jogszabalyi elbirasok megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremUkodojétdl azonos feltételekkel megkdvetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkil
mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrdl informacidkat nem nydjthat, szakmai
publikacidkban, eléadasokban azokat nem hasznalhatja fel.

Vallalkozo felel az épitési napl6 jogszabalyoknak megfeleléen torténd vezetéséért.

Vallalkoz6 felel azért, hogy a részszamlazasok soran, illetve a munkalatok befejezésével a
sziukséges nyilatkozatok, jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldségét igazold tanusitvanyok, teljesitmény-nyilatkozatok rendelkezésre bocsatasa

megtorténjen.

A szerzbdéses feladatok teljesitése soran keletkezé hulladékok jogszabalyok altal el6irt
nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozonak be kell tartania. Vallalkozé
koteles a kivitelezés soran keletkezé minden épitési-bontasi hulladék — engedéllyel
rendelkez6 kezelbhoz torténd — elszallitasara. Vallalkozé koteles a kivitelezéshez szorosan
kotédd osszes feladatot elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Munkateriilet egyébként
Uzemszer( allapotanak fenntartasahoz szikséges, kilénds tekintettel, a munkaterdilet és
kézleked6 utak védelmét illetve folyamatos takaritasat biztositani.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerzédés szerinti
minden kotelezettségét — ezen belll kiUléndésen a szerzbdéses feladatok teljesitésére

iranyulé tevékenységet — szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a
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legnagyobb korlltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és a
vonatkozé6 szakmai, hatdésagi elbirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben
meghatarozottaknak megfeleléen teljesiti. Vallalkozd kotelezettséget vallal tovabba arra,
hogy jelen Szerzddés teljesitése soran a Megrendeld szakmai és gazdasagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeléi érdekek

érvényesitésével jar el.

Vallalkozé szavatol a jelen Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer(
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéert, fuggetlenal attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb,

jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Vdllalkoz6 a kivitelezési feladatok elvégzését koteles irasban, legalédbb 8 (nyolc) naptari
nappal a mUiszaki atadas-atvételi eljards megkezdését megel6zdéen készre jelenteni a
Mdszaki ellenérnek. Vallalkozé a munkat miszaki atadas-atvételi eljaras keretében kételes
atadni. A mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
Uzemprobak és a probauzem sikeresen lezarultak és a Létesitmény késziltsége olyan
szintl, hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok nem akadalyozzak a
rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok az atadas-atvételi eljaras
idétartama alatt kijavithatok, pétolhatéok. A mUszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa a
Megrendeld kévetelményei 6.6 pontban meghatarozott szakaszonként is lehetséges.

Vallalkozé kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarasban kézrem(ikddni és a megfeleld atadasi

dokumentaciot elkésziteni, amelynek részei kialénds tekintettel:

a) Megval6sulasi tervek (papir és digitalis formaban, a meglévé mlszaki dokumentaciokkal
kompatibilis formatumban), mérési dokumentécié

b) Beszerzett, leszallitott és beépitett eszkdzok teljes dokumentacioja (kildonésen, de nem
kizarélagosan: teljesitménynyilatkozat, CE megfeleléségi nyilatkozat, darabvizsgalati
jegyzokonyv, gyart6i- és forgalmazdi nyilatkozat, haszndlati-, beépitési és/vagy
karbantartasi utmutaté stb.). A beépitési utmutatd elektronikus Gton biztosithato.

c) Fotédokumentacié az atvett, épités alatti és végleges allapotrél a Felek altal egyeztetett
tartalommal és formaban

d) Epitési naplé oldalak és naplé mellékletek, felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat.

e) Az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvantarté lap.

Vallalkozé a teljesités soran a Ferencvarosi Szivattyutelep mikodésében zavart nem
okozhat. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzdédés szerinti Kivitelezési

tevékenység idétartama alatt a Ferencvarosi Szivattyutelep kivitelezéssel nem érintett részei
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folyamatosan Uzemelnek, ezért a Szerzédés teljesitése soran erre kételes figyelemmel lenni.
Vallalkoz6 kételes a munkateriilet €s az azon tarolt eszkézei és berendezései sajat koltségén

torténd orzésérol, a kivitelezés teljes idoétartama alatt gondoskodni.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé munkakat
kizarolag a hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az altala

igénybe vett alvallalkozék is megfelelnek a fenti kdvetelménynek.

Véllalkozé a tervezett hétvégi, munkaszineti napi, illetve munkaidén tuli munkavégzés
esetén a telep vezetdjével koteles egyeztetni és minden alkalommal a munkavégzést
megelézéen legalabb 48 (negyvennyolc) éraval koteles leadni azon személyek névsorat, akik
az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kételezettség elmulasztasabdl eredd munkavégzés
akadalyozasa esetén Vallalkoz6 hataridé modositasra nem jogosult.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesités soran kételes egyuttmiikddni az Uzemeltetével.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzése sordan a Megrendelének vagy
Uzemeltetének okozott barmilyen kar tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel,
kilénos tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban foglaltakra.

Vallalkozé kijelenti, hogy 6, vagy alvallalkozéja rendelkezik az épitdipari kivitelezési
tevékenységroél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvantartasba
vétellel.

Vallalkozé jelen Szerzédéses alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez szikséges dokumentumokat,
és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartaimat,

c) megkapott minden altala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a Szerzédés kovetelményei szerint véllalla a Szerzdédés targyaban megnevezett
kotelezettségek szerzédésszer( teljesitését,

Barmely dokumentaciét, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelessége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkez6 tervezének kell elkésziteni. A Vallalkozé altal készitett terveket
Vallalkozé kételes az Uzemeltetdi jovahagyast kévetden, a Miszaki ellendrnek jévahagyasra
atadni, a tervezett munkavégzést megelézéen.

A Megrendeld vagy a képviseletében eljaré Miszaki ellendr értesiti a Vallalkozot arrél, hogy

a Vallalkozé dokumentumai elfogadasra kerlltek észrevételekkel, vagy azok nélkil, vagy
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arrél, hogy a dokumentum nem tesz eleget a Vallalkozasi szerz6désnek. Amennyiben a
Megrendel6 vagy a képviseletében eljaré Mdiszaki ellenér a dokumentum ellenérzését
koévetben annak el nem fogadasardl tajékoztatja a Vallalkozét, Ggy ezt a dontését irasban

indokolnia sziikséges.

Amennyiben a dokumentum nem kerul elfogadasara, vagy észrevételekkel kerdl
elfogadasra, akkor Vallalkozé a Megrendelé vagy a képviseletében eljaré6 Miszaki ellendr
indoklasa, illetve megjegyzései alapjan a dokumentumokat 5 napon belll koteles javitani és
Ujbol benydjtani. Az ismételt benyujtast kdvetéen a korabban el nem fogadott
dokumentumokat Megrendeld vagy a képviseletében eljaré Muszaki ellenér 5 napon bell
koteles megvizsgalni majd azt kévetéen a 4.35. pont szerint a jovahagyasroél a Vallalkozo
tajekoztatast kap.

Vallalkozé csak az Uzemelteté és a MUszaki ellenér altal jovahagyott dokumentacio és a
szikséges engedélyek birtokaban jogosult kivitelezési tevékenységre azon feladatok
esetében, amelyekhez szikséges dokumentumok elkészitése a Vallalkozé feladatkorébe
esik.

A Vallalkozo a tervezési hibakért Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha Megrendel6 a
terveket teljesitésként elfogadta. A Vallalkoz6 j6tallasat, szavatossagat és kartéritési
felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetéleg a
tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzédéses

kotelességeinek teljesitesével kapcsolatban.

A Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a vallalt feladatok
kifogastalan teljesitéséhez szilkséges mindsitéssel, szakemberekkel és eszkézokkel
rendelkezik, illetve ezeket alvallalkozok bevonasa esetén is biztositja. Vallalkoz6 az altala
végzett munkakért jogszavatossagot vallal, tovabba kijelenti, hogy az elkésziilt tervek és

iratok mas szerzéi jogait és érdekeit nem sértik.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

Az ellenbrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében Megrendelé joga a munkak
megvalésitasat folyamatosan figyelemmel kisérni és idékézoénként ellendrizni. Megrendeld
joga és kotelezettsége a milszaki-gazdasagi elgondolasait értekezletek soran, illetve azokon

kivil is k6zoIni Vallalkozéval. A Vallalkozé altal szervezett, a kivitelezéssel kapcsolatos —
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elbzetesen tajékoztatott idépontban tartandd — kooperaciokon Megrendelé jogosult, a
Miiszaki ellendr, valamint Vallalkozé felelés miszaki vezetdje és felelds épitésvezetdje pedig
koteles részt venni. Megrendelé és a Muszaki ellenér jogosult a kivitelezés teljes
idészakaban annak megvalésulasarol, vagy egyes kérdéseirdl irasos tajékoztatast kérni, a

keletkezett iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

Megrendel6nek és a Mlszaki ellendérnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem
a Szerz6désnek és az elvart minéségnek megfeleld. Megrendeld utasitasa szerint a hibasan
teljesitett munkarészt le kell bontani, és megfelelé médon ujra kell épiteni (szerelni). A fentiek
tobbletkdltsége Vallalkozét terheli, és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a

teljesitési hataridét nem modosithatja.

A munkak végrehajtasa soran felmerul6é dontést igénylé kérdésekben Megrendeld a dontési
hataskérébe tartoz6 kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a vallalkozoéi
teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétlenil. A Megrendelé a Vallalkozé
tevékenységéhez szikséges megrendel6i allasfoglaldsokat és déntéseket az irasbel
megkeresés kézhezveteletdl szamitva azonnal, de legkésébb 8 (nyolc) munkanapon belil
adja meg.

Amennyiben Vdllalkoz6é — az Ugy jellege vagy mas korulmény miatt — soron kivdli vagy
azonnali allasfoglalast (dontést) kér, gy Megrendelé vagy a képviseletében eljaré Miszaki
ellenér azt soron kivil irdsban adja meg

Megrendel6 kételes a Vallalkoz6t folyamatosan és kellé idében tajékoztatni minden Iényeges
valtozasroél, dontésrol.

Megrendeld a jelen Szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a vallalkozasi
szerzbdésnek a Ptk. altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel
a Vallalkozo6 jelen Szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti
terhesebbé. A Vallalkoz6é az e pontban meghatarozott esetekben csak a Megrendelé erre
felhatalmazott képviseldjétdl fogadhat el utasitast.

Hibas teljesités, jotallas

Jelen Szerzddés értelmezése soran hibas teljesitésnek mindsil, ha az elvégzett feladatok a
teljesités idépontjaban nem felelnek meg a Szerzédésben megallapitott mindségi
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B2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Viéllalkozé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

kovetelIményeknek, vagy a Megrendeld eldirasainak. A megfelelés szabvanyosséagi
ellenérzés utjan valdé megallapitdsara a Mdiszaki ellenér jogosult, megallapitasait
jegyz6kdnyvben vagy az épitési napléban 6sszegzi.

A hibas teljesités Muszaki ellendri jegyzékényvben vagy épitési napléban vald
megallapitasat kovetéen Vallalkozd nyilatkozhat a kimentés esetleges okairdl, ezek
hianyaban Vallalkozé 5 (6t) munkanapon belul koteles a hiba kijavitasat és a szallitott és
beépitett termékek kicserélését érdemben megkezdeni, és a hibas teljesitéssel esetlegesen
Osszefuggésbe hozhaté karokozas kikiiszobolését vagy megelézését azonnali hatéllyal
megkezdeni. Vallalkozé a hiba kijavitasat a mdszakilag (technolégiailag) szikséges
legrévidebb id6tartam alatt koteles befejezni, figyelemmel a Szerzédésben régzitett mindségi
kovetelményekre (4.7. pont).

Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszeri(i megvaldsitasaért a mlszaki atadas-atvételi eljaras
lezarastél szamitott 24 hénap idétartamra jotallast vallal. A jotallasi id6 - a javitott rész
vonatkozasaban - a kijavitas idépontjatdl ujra kezdédik. A jétallas kiterjed az altala és az
alvallalkozé(k) altal elvégzett feladatok teljességére, valamint a szallitott és beszerzett
termékekre, azok nem megfeleld allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi
kotelezettség nem zéarja ki és nem is korlatozza a jogszabdlyon alapulé szavatossagi

kotelezettséget.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kdzvetlenil Vallalkozohoz fordulhat, Vallalkozé
pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé
alvallalkozét (kdézremikodot) vesz igénybe, ez esetben koételes az alvallalkozéval
megkétendd szerzédésében legalabb a jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezé jotallasi

feltételek meghatarozasara.

Amennyiben Megrendelé az elvégzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett termékekkel
kapcsolatos jotallasra vonatkozé igénnyel él, Vallalkozé koteles a teljesités helyén 3 (harom)
napon belul megjelenni, az igény alapjaul szolgalé elvégzett feladatot megvizsgalni, és

nyilatkozni az igény elfogadasarél vagy elutasitasarol.

Vallalkozé az igény elfogadasa esetén Megrendeldvel egyeztetett idében és moddon, de
legkésdbb 2 (két) napon belll kételes a hiba kijavitasat megkezdeni a jelen Szerzédésben
meghatarozott mindségi elvarasoknak megfeleléen. A jotallasi kotelezettség teljesitésével
kapcsolatos 6sszes koltség Vallalkozét terheli, a jétallas idétartama alatti javitas vagy csere
koltségei, a felhasznalt anyagok, alkatrészek ellenértéke és a munkadij a Szerzédés
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Vallalkozé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

3.1. pontjaban rogzitett ellenértékbe beszamit, azon fellil Vallalkozé semmiféle
koltségtéritésre, ellenszolgaltatasra nem jogosult.

A jotallasi idészak kezdd napja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetd

nap.

7. A szerzédés megerodsitése

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Vallalkoz6 kotbér fizetésére kbtelezi magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés,
megszegi a Szerzédést. Mentesul a kétbérfizetési kételezettség aldl, ha szerzédésszegését
kimenti.

Amennyiben Vallalkozé teljesitése soran a Szerzédés 2.2. pontjaban rogzitett teljesitési
hataridét tullépi, késedelembe esik, Uugy Megrendeld késedelmi koétbérre jogosult. A
késedelmi kotbér mértéke megkezdett naponként a jelen Szerzédés szerinti telies- AFA
nélkili — Vallalkozéi dij 6sszegének 0,5 %-a, de dsszesen legfeljebb 20 %-a.

Amennyiben Vallalkozé a szerzédéses feladatok teljesitési hatarideje tekintetében eléri a
késedelmi koétbér maximum eértékét, ugy Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja, és meghiusulasi kdtbérre jogosult. A meghiusulasi kotbér mértéke a Szerzédés
3.1. pontjaban meghatarozott teljes - AFA nélkiili - Vallalkozoi dij 20 %-a.

Megrendel6 kotbérigényét annak mértékének megallapitasat koévetéen irasban kételes
kozdlni Vallalkozdval, aki az igényrdl szo6ld nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (6t)
munkanapig vitathatja annak fennallasat vagy Osszegét. Ezen hataridé elmulasztasa
jogvesztd. Vallalkozé a kétbert a Megrendelé erre vonatkozd pénzilgyi bizonylatanak
kiallitasanak keltét koveté 30 (harminc) napon bellil kdteles megfizetni.

Ha Megrendelének a kétbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval

szemben érvényesiteni, beleértve a kovetkezménykarokat is.

Vallalkozé tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelembdl szarmazd kotbér
Megrendeld részére torténd megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezettség aldl nem
mentesiti. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités

kovetelését kizarja.
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7.6.

8.1.

8.2.

Véllalkozé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

Felek rogzitik, hogy a szerzédésszegés miatt bekdvetkezett karért valo felelésség aldli

mentesuléshez szikséges, hogy a karokozoé kérlilmény a szerzédésszegd fél ellendrzési

koérén kival merdljon fel. Ellendrzési kérén kivili az a kérilmény, amelyre a fél nem képes

hatast gyakorolni. llyen kériiménynek tekintheté mindenekelétt, de nem kizarélagosan a vis

maior hagyomanyos esetei:

a) atermészeti katasztréfak: féldrengés, tlizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas stb.,

b) bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habord, terrorcselekmény,
kdzlekedési Gtvonal (repul6tér) lezarasa,

c) meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok,
embargd, bojkott és hasonlék,

d) sulyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszeri teljesitést lehetetlenné tevé radikalis
piaci valtozdsok (mint drasztikus arrobbands, a fizetés pénznemének rendkiviili
meggyengulése stb.),

amennyiben a koériimény kézvetlen dsszefiggésben all a szerzédésszegéssel.

Felek nem tekintik a Vallalkoz6 ellenérzési korén kival I1évé oknak a Vallalkozé, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplék — igy kulonésen az alvallalkozéja —, illetve a gyart6 sajat (izemi
rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzési nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges valtozasat. A szerzdédésszeri
teljesitést ellehetetlenitd kérilmeny esetén a felelésség aldli mentesilés a korliimény
sulyossagaval aranyos mértékben érvényesitheto.

Alvallalkozék

Vallalkozé a Szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara. A Szerzddéstol eltérd
munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozé koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiggeszteni. Vallalkozé a jovahagyott és az
altala igénybe vett alvallalkozé magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozé
koteles a jovahagyott és igénybe vett alvéllalkozét / alvéllalkozokat az épitési naploban
jelenteni.

Viéllalkozd a jelen Szerzédés megkdtésének iddpontjaban, majd — a késdbb bevont
alvallalkozék tekintetében — a jelen Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes
elézetesen Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a

jelen Szerz6dés teljesitésében.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10

Vallalkozoé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

Vallalkozo altal a jelen Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant, szerzédéskéstéskor ismert
alvallalkozék adatait a jelen Szerzédés 4.-es szamu melléklete tartalmazza (Nyilatkozat

alvallalkozokrol szerzédéskétéskor).

A Szerzédés modositasa, megsziinése

Jelen Szerzédés megsz(inik a szerzédés kolcsonds teljesitésével, sulyos szerzédésszegés
miatti azonnali hatalyud felmondassal, tovabba a Szerz6dés olyan okbol térténd
lehetetlenillése esetén, amelyért egyik Fél sem felelés. A jelen Szerzédést Felek rendes
felmondassal nem szintethetik meg.

Sulyos szerzédésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli
nyilatkozataval a szerzédést azonnali hatalyu felmondas keretében megszintetni.

Felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik kilondsen, de nem kizarolag, ha

a) Vallalkoz6 késedelmesen vagy hibasan teljesit, és emiatt a Vallalkozo altal fizetendd
kotbér eléri a Szerzédés 7.3. pontjaban jeldlt maximalis mértéket,

b) Vallalkozé6 megtagadja a Megrendel6 altal adott jogszerli utasitasok végrehajtasat, illetve
alapos ok nélkil megtagadja a teljesitést,

c) Vallalkozé fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy
kényszertorlésre iranyulé eljaras indul vele szemben,

d) Vallalkoz6 nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Megrendeld
engedélye nélkili alvallalkozo6t von be a teljesitésbe,

e) Megrendel6 a szerzdédésszerl teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt
indokolas nélkil megtagadja,

f) Megrendelt a fizetési kotelezettségének a Vallalkozo erre vonatkozé irasbeli felszélitasa
ellenére, az abban régzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget.

A jelen Szerzbdés barmely okbdl térténé megsziinése esetén a Felek kételesek egymassal
elszamolni.

Kapcsolattartas

Felek jelen Szerzédéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az alabbi kijelolt

kapcsolattartojukon keresztul jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.

19




10.2.

10.3.

10.4.

11.

112

Vallalkozé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

Felek az irasbeliség alatt — eltér6 rendelkezés hianyaban — minimalisan papir alapu
levelezést, vagy olvasasi visszaigazolassal megerdsitett elektronikus levelezést (e-mailt)

értenek jelen Szerzédés teljesitésével 6sszefliggd kérdések tekintetében.

A kapcsolattartok személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekovetkezett
valtozasokrol Felek kotelesek egymast 3 (harom) naptari napon belll irasban értesiteni.
Felek megallapodnak, hogy ezen értesités megtorténtéig a korabbi cimre a fentiek szerint
megkuldétt ertesitések szerzédésszerlen megkulddtinek tekintenddk, tovabba, hogy az
értesités elmulasztasabdl vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokért a mulaszté vagy
késleked6 fél kizarolagos felelésséget vallal. Az értesitések Felek megallapodasa alapjan
nem minésiilnek a Szerzédés moédositasanak, az errdl szélé egyoldall irasbeli értesités

kézhezvételével azt Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

A kapcsolattartok nevét és elérhetéségét a jelen szerzddés 1. szami melléklete tartalmazza.
A megjeldlt kapcsolattartok nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjaban meghatarozott jogalap alapjan kizarélag jelen szerzédés
teljesitésével 6sszefliggd kapcsolattartas céljabdl a szerzdédés teljesitése érdekében kezelik.
A kapcsolattartéi adatok atadasara megfeleld jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a
sajat kapcsolattartéja vonatkozasaban koteles biztositani. A szerzddés teljesitésének
biztositdsahoz elengedhetetlen, hogy a felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjak, igy a
kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezeléknek jogos érdeke
flizédik. A kapcsolattartdk személyes adatainak kezelésrél sz6l6 adatvédelmi tajékoztatéd
elérhetd az alabbi linken:

http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi tajekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas sze
rzodesekben levo szemelyes adatok kezeleserol/

Eqyéb rendelkezések

Felek a Szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyittm(ikédni. Ennek soran
minden olyan akadalyrol vagy kérilményrél, amely a Szerzddés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kdtelesek egymast haladéktalanul értesiteni.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalasok utjan rendezzék az
Osszes olyan joévoébeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kézéttik a Szerzédés
keretében vagy a Szerzédéssel kapcsolatban merdl fel. Valamennyi felmerild, a Szerzédés
teljesitését akadalyozod kéralmeényrdl a Felek kdlcsdndsen kédtelesek egymast tajékoztatni.
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11.4.
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Jelen Vallalkozasi szerzédésben nem szereplé kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb
vonatkozé hatélyos jogszabalyok az iranyadok.

Semmis a Szerz6dés maédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitse az olyan
szerzbdésszegeés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkévetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alél, amelyért felelés
(iletve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot
terhelé toébbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerzédés alapjan a
Vallalkozét terheld kockazatokat.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz6lé 2011. évi LXVI. torvény 5. §
(5) bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami vagy
onkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) lévé gazdalkod6é szervezetek vagyon-
gazdalkodasat, vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket,
és az dllamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a
Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelések,

tovabba a Szerzddés teljesitésében kdzrem(ikddéd valamennyi gazdalkodé szervezetnél.

Jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az 1-6. szamu mellékletek.
1. Vallalkozé nyilatkozata és a Vallalkozéi dij felbontasa

2. Mlszaki Utemterv

3. Kapcsolattart6i adatlap

4. Nyilatkozat Uj alvallalkozé bevonasarél

5. Ajanlati felhivas soran bekuldétt dokumentacié

6. SR26-04159 szamu megrendeld dokumentum masolata
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A SzerzOdést a Felek attanuimanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagyolag irjak ala Jelen szerzédés 7 (hét) eredeti példanyban, amelybdl 6 (hat) példany

Megrendelét 1 (egy) példany pedig Vallalkozot illeti.

Budapest, 20.2& LO0e R . ho 13" nap Budapest, 2045 ...\ ... hd L5 . nap

Vallalkozé
AKVI-PATENT Zrt.
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1. sz. melléklet

Vallalkozé nyilatkozata és a Vallalkozéi dij felbontasa

Pénziigyi Szamlazasi Utemterv

IX. Ferencvarosi Szivattyutelep zapor sziir6hazi szekrény cseréje

Szamla és annak ' Teljesitési
miuszaki tartalma hataridé
| .
| (melyik munkafolyamat (pl: munkatertlet Netto 27%Afa Brutté

| utan kivanja benydjtani a | atvételét kévetd x

szamlat) nap)

Eldleg szamla

Rész-szamla Az Uj rozsda-
mentes szekré-
nyek gyartelepi
elkészulte utan, a
szerzddéskotést
kovetd 37. napon. | 8 650 000,- 2 335 500,-
A szamla benyuj-
tasa a Vallalkozé
készrejelentése
és igazolo6 fotdi
alapjan.
Végszamla A munka teljes
befejezése utan,
a szamla feltétele | g 498 200,- | 2294514, | 10792 714,
az alairt mliszaki
atadas-atvételi {

jegyz8kényv. E I

10 985 500,-

Nyilatkozom, hogy E- szamla / Papir alapt szamlat kivanunk benydujtani.

(Kérem alahuzassal jeldlni) !/UjﬁAKVI » PATENT Zri
-'J:alla‘j] II]:':".t-.";,"EZ(iQ,

= Klgyds major
Besenyszdg, 2026. 05. 28. M{_@Adészdm: 11506115-2-16
v Jom
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2.szamu melléklet

Miiszaki iitemterv

Azonosité

Tevékenység neve

Id6tartam

Kezdés

Befejezés

Egyedi KO szekrények
gyartasahoz a kiviteli
tervek elkészitése

(felmérés, tervezés)

14
munkanap

1. munkanap

14. munkanap

Egyedi szekrények
legyartasa KO anyagbdl,
provizor lizem
kiépitéséhez szikséges

anyagok beszerzése

21

munkanap

15. munkanap

36. munkanap

Helyszinen a provizor
kiépitése és a kabelek

feliratozasa

5 munkanap

37. munkanap

42. munkanap

Helyszinen atallas a
provizor lizemre, a
kabelek kikotése a regi
szekrénybdl, alaplapok
kibontasa, az alaplapok
Vallalkoz6 telephelyére

szallitasa

5 munkanap

43. munkanap

48. munkanap

A Vallalkozo telephelyén
az alaplapok illesztése az

Uj szekrényekbe

5 munkanap

49. munkanap

54. munkanap

Az ( szekrények
visszaszallitasa,

beépitése, belizemelése

14

munkanap

55. munkanap

69. munkanap

Erintésvédelmi mérések

1 munkanap

70. munkanap

70. munkanap
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eljaras megkezdése

(lefolytatasa)

8. Provizor Uzemek 1 munkanap
megszintetése
9. Mdlszaki atadas-atvételi | 4 munkanap

71. munkanap

72. munkanap

71. munkanap

75. munkanap

A munka kivitelezése soran valtozasok bekodvetkezhetnek.
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3.sz melléklet

Kapcsolattartoi adatlap

Megrendel6 képviselbje:

Vallalkozé képviseléje:

A kijelolt képviseldk kinevezhetnek tovabbi személyeket, akik nevét és hataskérét kdlcséndsen

kozlik egymassal.

A felek kijeldlt képvisel6i jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, és
megallapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerzddés teljesitésével 6sszefliggd, de nem

jelenti annak modositasat.

A kijelolt képvisel6k személyének valtozasardl a felek kdlcsondsen értesitik egymast.
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5. szamu mellékliet

1.sz melléklet: Ajanlati adatlap

Targy: " IX. Ferencvarosi

VALLALASI AR;
(Ft + AFA)

AJANLATI ADATLAP

Szivattyutelep zapor szlir6hazi szekrény cseréje "

17 148 200,- Ft + AFA

Garancia vallalas (min. 2 év): 2 ay

Vallalasi hataridd (nap):

Kotbér vallalas (Ft/nap):

Nyilatkozat ajanlati
kotelezettség vallalas min 45
nap

Nyilatkozat a felhivasban
megfogalmazott feltételek

elfogadasarol:

Nyilatkozat és  annak
igazolasa, hogy ajaniattevd
rendelkezik legalabb 1 fo
megfelelt végzettségl
vezetd szakemberrel

Besenyszog, 2026.03.24.

AKVI
607

AdGez.: 11506115-2- 18

| 75 nap

186 000,- Ft / nap

45 nap

Alulirott  nyilatkozom, hogy az  ajanlattételi felhivasban
megfogalmazott feltételeket elfogadjuk.

Alulirott nyilatkozom, hogy Ajanlattevé rendelkezik legalabb 1 o
megfeleld végzettségi vezetd szakemberrel.
Toroesik Ferenc Imre gépészmérndk, vizgépészeti szakmérndk

Referencia: 2025-ben a Ferencvarosi Szivattyltelep szennyvizoldali
szUurbgéphazi zsilipek elosztd szekrényének és betap fogado
szekrényének cseréje KO anyagura, a belsé szerelvények
atépitesével

- PATENT Zrt.

Kigy«
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AKVI-PATENT Zrt.

1SO 9001

15014001
MSZ 18001

Akvi Patent

Miszaki leiras

a F6varosi Csatornazasi Mivek Zrt.

" IX. Ferencvarosi Szivattydtelep zapor sziirbhazi szekrény cseréje "
targyo ajanlati felhivasahoz

Tisztelt Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt!

Koszonettel vettik megkeresésiiket a targyi ttmaban.

A targyi elektromos szekrény a zapor géphazba érkezd villamos betap kabelt fogadja és osztja szét a tobbi fogyaszio (racsok,
csigak, zsilipek, daru, vilagitas, kapuk, stb.) felé.

A szekrény szinterezett acélbol késziilt szekrény, amely a kén-hidrogénes komyezet miatt egész egyszeriien elkorrodalodott,
munkavédelmi, izembiztonsagi és érintésvédelmi okokbol is indokolt a csereje.

A szekrény mérete cca, 4 méter hosszd, 2 meter magas, 80 cm mély, egy nem kérlljarhato ,zugba” van beallitva, a kabelek
fellir6l vannak bekotve a szekrénybe.

A targyi szekrény mellett talalhatd a racsok és préscsigak vezérld szekrénye, amely eredetileg is KO36 (1,4541) anyagbol
készult, amely szemmel Iathatoan jol birja a kornyezetet.

A szekrény kilsejének cseréjének idejére biztositani kell a racsok és a prescsigak mikodeset, a tobbi fogyaszto a szekrény
csere idejére lekapcsolhato.

Az Akvi - Patent a szerkény cseréjét az alabbi lepésekben, illetve feladatok elvegzésével tervezi elvegezni:

az ideiglenes iizemhez szilkséges atkotések elbkészitése és elveégzése, majd a munka végezievel az ideiglenes
atkotések megsziintetése
az Uj elektromos szekrény meglervezése és legyartasa KO36 (1.4541) anyagbol
a kabelek kikotése a megléve szekrénybdl felieldve minden kotést és az ajtok leszerelése
a kikotott szekrénybél az alaplapok kiemelése és a telephelyiinkre szallitasa az ajtokkal egyitt
a telephelyiinkén az alaplapok beillesztése az 0j szekrénytestbe, valamint az 0] ajtokra a meglévé nyomogombok,
lampak atszerelése, életvedelmi relek cseréje
az elkészitett 0] szekrény helyszinre szallitasa es elhelyezése
kabelek visszakotése az uj szekrénybe
tulnyomasos szellozes kiepitese
probak elvegzese
érintésvédelmi mérés elkészitése, jegyzokonyv atadasa

Teljesités: a teljes megvalositashoz 8 hétre van szikségink, amelybdl a helyszinen az ideiglenes izemd allapot 2 hét

Besenyszog, 2026. marcius 24, AKVI - PATE NT. Zrt,

6071 Besen g -
Kigyos major d)
Ad6sz.: 11506115 -2+ 18

Tisztelette
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H (U REY I
FOVAROSI CSATORNAZAS]
MUVEK ZRT.
Targy: Budapest. I\ Ferenoyirosi Srivativatclep zipor sesvohazi sechrény cseréje
1
Megneveizés enny. F:_\\L-g_-__ i Anyag l':,’\Sl'“;il'- Dij e;;_\».i-;.:n-- Amag Geszesen Dij dsszeven (
( “etta Ft ) { Neted Fr) { Nettd Fr) { Nettd Fu ) Nettd Fi )
[ 1 [db B R i T o0 49 ]
{megteryezése és legydrtisa K036 |
(1.4541) ansagbol (mérctei: 4m x Im |
\Hllun I [

s I | ENE (AT —— | | B2 Lo, |
\.rldw-lmu uumhut sziikséges I egysdy | TR CHERE | 1]
atkiitések clikészitése és elvégzése, | |
majd 4 munka végeztével az | | |
ideiglenes arkotések megszintetése | |
| e —————i { I ) TAl |

[ Iabelek hikDtése a megliva 1 |eaysee T :
szekreny bil feljeliive minden kiitest
é5 ar ajtok lesecrelése | | 150 n 1 350 000
4| hikdbt é.{ekri'n_\'hﬁl az alaplapok | I egysey T ] }
Kiemelése és a telephelyiinkre
1 _ullu.zsa az ajlokk; = 3 420 tem 04 T30 0L
3| Telephelviinkin az alaplapok 1|egvsép = I 120 915
beillesztése az Gj szekrénytesthe, |
vilamint az aj ajtékra a meglévi
nyvomogombok, limpik dtszerelése
— A S L SR a0 915 DU ;
EV reké cseréje (1 fizisd, 230V, 164, | 16|db 344 000, St
Ctipusi) S L LA
7| Az elkészitert uj szekrény helyszinre | 1 jepvsiy ] 1735 KL |
_|suilitisn és ethetvezése | B . | | |
8 1eg S50 00in(
Y| Kabelek visszakitése az Oj 1 |epysée 1 500 0kt
\nkn'mh( I | - 80000 _n_i 1 500 0000 N
ll’lotuu.rcm lefoly tatdsa nap 30
: ) o 3 000 10} (H
11k nlunll Imi m r('\ lEL(ull(n I _I...
ir-gwnkunn itadisa | o |
S50 00K 0
12[Zird dokumenticio elkészitése ¢ 1 B
|'.|ru||;nu | |
I - . ! 109 0t
Reése dsseesen ( Netto Fit )! ] ] | _---
_ Ajanlati gr dsszesen ( Setto Bty T |
‘f 27% I T

\janlati dr dsszesen t lfrullci Fi l'

AKVI - PATENT Zrt.
6071 Bose o9
Kigyos major
Ajdnlat érvény essége: 1 i I Adbsz 11508115-2-
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3. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

A Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. altal 015408/2026 iktatbszamon, ,IX. Ferencvarosi
Szivattyutelep zapor sziirohazi szekrény cseréje” targyban indult eljarassal kapcsolatban
az alabbi nyilatkozatot teszem.

Alulirott_ mint az

cégnev: Akvi - Patent Zrt.
(cégjegyzékszam: 16-10-001670, székhely: 5071 Besenyszdg, Kigyés major)

cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom,

hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szol6é 2011. évi CXCVI. torvény 3.§
(1) bekezdes 1. pontja szerint atlathato gazdalkodé szervezetnek mindsiil.

Vallalom, hogy a nyilatkozatban foglaltakban torténd valtozas bekévetkezése esetén
haladéktalanul tajékoztatom a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest,
Asztalos Sandor Ut 4. (38840/6 hrsz.), cégjegyzékszam: 01-10-042418).

AKVI| - PATENT Zrt.

8071

K 3O)
: 5 gys major
Kelt: Besenyszog, 2026.03.24. - ATROE8 248

Akvi - Patent Zrt.

31




Villalkozé munkaszama: VSZ-103/26 FCS

e;:‘}-__'.“\ X vsz-59 Kiadas/valtozat: 1 .O.
\(eCR) | -

\(2) 1 2 |Kiadas datuma: 2025.......
: W’“’,‘;‘ Uzleti titok szabalyzata [

Oldalak szama: 10/10

Uzleti titok atadéjanak nyilatkozata

Alulirott Térocsik Ferenc Imre, mint az Akvi - Patent Zrt. (Cim: 5071 Besenyszog, Kigyos major,
Adoszam: 11506115-2-16 ) ligyvezetdje nyilatkozom, hogy a Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. (1087

Budapest, Asztalos Sandor 0t 4. szam) részére atadott informacidk iizleti titkot nem tartalmaznak.

AKVI - PATENT 2rt.
8071 Besenyszé
Kigygs?m;;r)g @
Addez.: 11508115-2- 18

Kelt: Besenyszdg, 2026.03.24.
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HA“

A vizilélesitmények tervezésére vonatkozo
joposultsag részletes feltételeirdl szélo 6/1988, (IX.24.) KVM
szdmi rendclet felhatalmazdsa alapjén a
Viziigyi Vezeld Tervezd Mindsild

BIZOTISAG
részére
akinek
a.njj. ncvr"- '_”"“""““--
személyi szdma: ... 1 49DJ.,U.124.65
okl. gépészmérndok,
szakképesitése: QKL a N IZEER nen... szakmar.nt
T 7 Wit PO 1 . < 3 0 - - - — OO

szakdgazali kBrben

VIZILETESITMENY VEZETO TERVEZO JOGOSULTSAGOT
dllapit meg.
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a részvénylarsasagot akker

géppel elgirt, elényomott, vagy nyomtatott neve ala a neveme 6an irom az alabbiak sz
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6. szamu melléklet
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