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Megrendel szerzédés szama: ..................
Tervezo szerzédés szama: TM687.2

TERVEZES| SZERZODES
amely létrejott

egyrészrél az

Fdvarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Uit 4.
cégjegyzék szama: 01-10-042418

addszama: 10893850-2-44

statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01
szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzszam: 10404072-00034568-00000000

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrél a N

TER-TEAM Mérnok Kit.

székhelye: 1094 Budapest, Pava u. 6. 4. em. 5.
cégjegyzék szama: 01-09-722517

adészama: 13181213-2-43

statisztikai szamjel: 13181213-7112-113-01
szamiavezetd bank: MBH Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzészam: 10100716-50480700-01000009

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezs)

(egyiittesen a tovabbiakban: Felek)
kozétt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

1.1. Megrendel6 a jelen szerz6dés tartalma alapjan versenyeztetési eljarast inditott, ameiyre
vonatkozdan Tervezd adta a legkedvez6bb ajanlatot, ezért Megrendelé a szerzédés 2.1.
pontjaban meghatarozott egyesitett engedélyes és kiviteli terv elkészitésével Tervezét
bizza meg.

1.2, Tervez§ arazott ajanlata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan 1. szamu mellékletét képezi.
Megrendelé a Tervez6 ajénlata alapjan kiadta az SR26-02929 szamu (iktatészama: |-
26330969/BER02026) megrendelést.

2. A szerzddés targya

»A kGérbereki vizes él6hely-helyreallitishoz sziikséges vizi infrastruktara kialakitasa”
EGYESITETT ENGEDELYES ES KIVITELI TERV elkészitése
101148463-LIFE-NAT-Biodiverse City LIFE
megn. projekt keretében az aldbbiakban meghatarozott tervdokumentacié elkészitése.
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2.1.

2.2.

Megrendeld megrendeli a Tervezétél, Tervezé pedig elfogadja a megrendelést és vallalja
egy egyesitett engedélyes és kiviteli terv (a tovabbiakban: Egyesitett engedélyes és
kiviteli terv, terv vagy Tervdokumentécié) elkészitését a legmagasabb szakmai
eléirasoknak és elvardsoknak, valamint a legjobb ipari gyakorlatnak és a miszaki
tervdokumentacidk készitésére vonatkozé jogszabdlyoknak és szabvanyoknak, valamint
a fent hivatkozott LIFE-NAT-Biodiverse City LIFE projekt elSirdsainak megfelelGen.
Tervezé az Egyesitett engedélyes és kiviteli tervet — ami magaban foglalja a Megrendel6
altal korébban készittetett koncepcibterv feliilvizsgalatat, a fejlesztési lehetdségek
vizsgélatat, sziikség szerint mlszaki alternativak kidolgozésat és a legmegfeleldbb
megoldas ajanlasdt - a jelen szerzédés 2. szamu mellékletét képezb
Feladatmeghatérozasban foglaltak teljeskarii figyelembevételével és az abban
részletesen rogzitett tartalommal késziti el.

Felek régzitik, hogy a Tervezé akkor teljesiti szerzédésszertien a jelen szerzé6dés szerinti
kotelezettségeit, amikor a 2.1. pontban szereplé Egyesitett engedélyes és kiviteli terv a
telles egészében elkészilt, Megrendelének &tadasra és Megrendelé részérdl
elfogadéasra kerdilt.

3. Megrendel6i adatszolgaltatis

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Megrendel6 kételes a tervezési tevékenység elvégzéséhez szilkséges minden adatot,
informaciét soron kiviil — jelen szerzédés alairasaval egyidejlleg — hianytalanul atadni a
Tervezd részére azzal, hogy azok teliességéért és helyességéért felelss.

A Felek a Tervdokumentacid elkészitéséhez szikséges alapadatokat és ezek
elballitasaért felelos megnevezését az 2. sz. mellékletben megadott részletes felsorolas
szerint hatarozzak meg. Felek megallapodnak, hogy a szerzédéskstéssel egyidében
Megrendel Tervezé részére téritésmentesen atadja azokat az alapadatokat, melyekért
Megrendel§ felel.

Az esetleges tdbblet-adatszolgéltatisi késedelemmel, illetve az ebbsi eredd
médositassal kapcsolatos tébbletksitségek a Megrendelst terhelik.

Megrendeld a jelen pont szerinti adatszolgéltatasi kételezettségének
tervegyeztetés(ek)en, helyszini bejardsokon valé részvétellel, valamint esetleges
megrendel&i utasitasok, kiegészitések és 4llasfoglalasok megtételével is eleget tehet,
amennyiben az alapadat atadasanak ez a forméja nem jar terjedeimi vagy tartaimi
adatcsdkkenéssel.

Tervezé a feladat teljesitése kézben felmerilé — elére nem lathaté -adatszolgaltatasi
igényeit haladéktalanul jelzi Megrendelé felé, amelyet Megrendel!s haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (két) munkanapon beliil teljesit.

4. A szerzédés idébeli hatilya (tervezési hataridG)

4.1.

Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédést a Egyesitett engedélyes és kiviteli terv
elfogadaséval Gsszeflggd szerzddéses kotelezettségek telieskori elvégzéséig kétik
azzal, hogy legkéstbb a szerz6dés 6.1. pontjaban foglalt tervezsi dij megdfizetésével jelen
szerzddés megsziinik.




4.2.

4.3.

Tervezd az elkészilt Egyesitett engedélyes és kiviteli tervet az alabbi teljesitési hatariddk
szerint kiteles atadni Megrendeld részére:
1. sz. részieljesités:
Kézmlszolgaltatéi egyeztetésekre alkalmas egyeztetési terv
Hataridé: 2026.07.01
Rész-szamla dsszege: a szerzédéses dsszeg 30 %-a
2. sz. részteljesités:
Biralati terv
Hataridé: 2026.08.14
Rész-szamla dsszege: a szerz6déses dsszeg 40 %-a
3. Végteljesités:
Végleges terv (tervatadas az engedélyezé hatésagnak, az engedély megkérése)
Hatérid6: 2026.08.31
Végszamla dsszege: a szerzidéses dsszeg 30 %-a

A Tervezd el6teljesitésre jogosult.

5. Ateljesités feltételei

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Az elkészillt részletes Egyesitett engedélyes és kiviteli tervet a szllkséges mellékletekkel
egyUtt Tervezd koteles a Megrendeld részére atadni Megrendel6 székhelyén papiralapon
2 eredeti alairt példanyban, melyrél Felek atadas-atvételi jegyzdkdnyvet készitenek.
Ezen kivil Tervezé az elkészult Egyesitett engedélyes és kiviteli tervet digitalis forméaban
benyujtja elektronikus adathordozon vagy megkiildi e-mailen a 3. szami mellékletben
megjelolt kapcsolattarté részére. Az ilyen forméban megkilddtt dokumentumok
megérkezésérél Megrendeld irdsban visszajelez Tervezé részére,

Tervezé tudomasul veszi, hogy a dokumentdcié Megrendeld e-mail cimére térténd
megkuldése nem mindsiil a terv atvételének vagy elfogadasanak.

Megrendelé az Egyesitett engedélyes és kiviteli terv kézhezvételét kévetd 2 (kettd)
munkanapon belill kételes jelezni Tervezd felé a szakmai konzulticiéra vonatkozé
igényét, melynek iddpontjat a Felek egyeztetik egyméassal azzal, hogy a konzultaciéra 3
(harom) munkanapon beliil Felek sort keritenek.

Megrendelé kételes az Egyesitett engedélyes &s kiviteli terv kézhezvételét vagy
amennyiben az 5.3. pont szerinti szakmai konzultaciora kerlil sor, az azt kévets 10 (tiz)
napon belll irasban visszajelezni Tervez$ részére annak elfogadasaréi vagy nem
megfelelés esetén megkiildeni annak részletes indokolasat.

Az Egyesitett engedélyes és kiviteli terv elfogadasa a teljesitésigazolas kisllitasanak
feltétele.

Felek régzitik, hogy amennyiben a megkiildétt Egyesitett engedélyes és kiviteli terv
atdolgozast igényel, annak szempontjait Megrendelé az 5.4. pont szerinti irasbeli

visszajelzésében rogziti. Az ezen pontban foglaitak teljesitésére megj
egyeztetik egymassal.




5.7.

A vizjogi engedélyezési eljdras soran a Hatésag altal elSirt esetleges hianypétiasok,
kiegészitések és szakmai valaszok elkészitése a Tervezd feladata, jelen szerzédés
keretein beltl, kilén dijazés nélkii teljesitends.

6. Pénziigyi feltételek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Tervezét a szerz8désben vallalt tevékenységéért 9.000.000 Ft, azaz Kilencmilli6 forint
+ AFA tervezéi dij illeti meg.
Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.

Tervezd az elkeészilt és elfogadott Egyesitett engedélyes és kiviteli terv esetén a
Megrendel® &ital kidllitott teljesitésigazolds alapjan jogosult szamlakiéliitasra.

A szamla alapjdt a Megrendeld részérél atvéteire jogosult személy Altal alairt
teljesitésigazolas képezi, amelyet csatolni kell a szaml&hoz.

Tervez6 a szamlan koteles feltiintetni a szerz&dés szamat és Megrendeléként a
kovetkezé megnevezést kételes hasznalni: ,Févérosi Csatorndzasi Miivek Zrt. 1087
Budapest, Asztalos Sandor tt 4.

A szamla kotelezé adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi
eléirasoknak. Az ezen kiévetelményeknek nem megfelelé szamla visszakiildésre keril a
Tervezének.

Tervez6 — a mindkét Fél altal elfogadott teljesitésigazolas alapjan ~ koételes annak
datumatél szamitott 8 (nyolc) napon beliil szamlajat kiallitani és megkiildeni Megrendelé
részére.

A szamla benyiijtasénak helye: papiralapli szamla esetén az Févarosi Csatornazasi
Mulvek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4., elektronikus szamla esetén:
fcsm_eszamla@fcsm.hu e-mail cimre térténd megkuidéssel.

Megrendelé a fentiek alapjan kiallitott és megkuldétt szamla ellenértékét annak
kézhezveételétd! szamitott 45 napon belil atutalja Tervezé megjelSlt bankszamlajara.

Fentiek alapjan nem megfeleléen kidllitott vagy megklidoétt szamla Megrendeld
késedelmét kizarja.

7. AszerzGdés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek

7.1.

7.2.

A kapcsolattartasra, Felek nevében eljarni jogosult személyek adatai, elérhetdségei a 3.
szam( mellékletben keriiltek feltiintetésre.

Felek a kapcsolattarté személyében bekévetkezé valtozast haladéktalanul kételesek
irasban jelezni egymasnak az U kapcsolattartd szemely adatainak, illetve
elérhetdségeinek egyidejii megkuldésével.




8. A tervdokumentacio felhasznalisa

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Megrendeld tudoméasul veszi, hogy a jelen szerzédés alapjan a Tervezé altal elkészitett
Egyesitett engedélyes és kiviteli terv jogvédelem al4 tartozé alkotas az alkaimazandé
jogszabalyok rendelkezései szerint.

Jelen szerzédésben foglaltakra figyelemmel a Tervezé a tervez&i dij megfizetésével
atruhazza a Megrendelére, a Megrendeld pedig elfogadja a szerzéi vagy egyéb
jogvédelem ala es6, a Tervezé tulajdonaban vagy ellenérzése alatt allé vagyoni jogokat
annak érdekében, hogy a Megrendelé a Tervez$ altal létrehozott szellemi alkotast
felhasznélja, amely atruhdzas kifejezetten magaban foglalja a tobbsz6rozés, hasznalat
és terjesztés jogat (vagyoni jogok).

Felek megallapodnak, hogy a vagyoni jogok atrunazasanak ellenértekét a tervezsi dij
magaban foglalja.

Az atruhazott vagyoni jogok alapjan a tébbszorozés magaban foglalja a szellemi alkotas
(Egyesitett engedélyes &s kiviteli terv) kép- vagy hangfelvételen térténd, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé méasolasanak jogéat.

9. Felek jogai és kotelezettségei

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

MegrendelS jogai és kotelezettségei

Megrendel6 koteles a Tervezd teljesitéséhez szitkséges minden segitséget megadni,
részére minden informaciét, szerzédésben meghatérozott adatszolgaltatast atadni,
amellyel a terv elkészitését elbsegiti.

Megrendel kételes a Tervezé esetleges tovabbi adatszolgaltatasi kéréseit hianytalanul,
a lehetd legrévidebb idén belil teljesiteni.

Megrendelb kételes a teljesitésigazolés alapjan killitott szamla alapjan fennallé fizetési
kételezettségének hataridében eleget tenni.

Tervezd jogal és kotelezettségei

Tervez6 kijelenti, hogy a véllalt feladat a tevékenységi kérébe tartozik, annak
megvalositasahoz szilkséges human eréforrdssal, gyakorlattal és esetlegesen
szUkséges jogosultsagokkal, engedélyekkel, képesitéssel rendelkezik.

Tervezo jogszavatossaggal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga,
amely a terv felhasznéldsat akadalyozza vagy korlatozza.

Tervezd szavatolja, hogy az altala elvégzett munka megfelel a hatalyos jogszabalyoknak,
szakmai el6irdsoknak, médszertannak, illetve, hogy a feladat elvégzését a lehetd
legnagyobb szakmai gondossaggal végzi.

Tervezd szavatolja, hogy a Megrendeié altal megjelsit igények figyelembevételével
elkészitett €s Megrendelének atadott tervdokumentécié megfelel az adott pitményre,
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

létesitményre, a megvalbsitdss munkafazisara, kulénbszé szabvanyok Aaltal
meghatarozott miiszaki elSirasokban részletezett konkrét szakmai elvarasoknak.

Tervezé szavatolia, hogy a tervdokumentaciéban megfogalmazott terv kivitelezhets,
annak betartaséval elkészitendd épitmény, létesitmény alkalmas a rendeltetésszerti
haszndlatra.

Tervezé a jelen szerzédésben foglalt feladat elvégzésekor koteles figyelemmel lenni és
igazodni a Megrendeld tevékenysége soran alkalmazott technologidkhoz.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzédés teliesitése elétt ellene csbd-, felszamolasi-,
kényszertoriési-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Tervezd ugyancsak kételes a Megrendel8t értesiteni, ha sajat cégében a jelen szerzédés
teliesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallaséra, szétvaldsra, Ssszeolvadasra, vagy beolvadésra keriil sor.
ATervezt felel6s az értesités elmulasztasabél ereds karért.

10. Szerz8désszegés és kbvetkezményeik

10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

Megrendelé fenntartia a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzbdésszegés(ek) esetén, az ot rogzitett kétbérigény(ek)en tul, azok 6sszegét
meghalado karéat, valamint a szerzédésszegés(ek)bs! ereds egyéb jogait érvényesitse.

Felek kotbérigényiiket irdsban kételesek kéz6Ini egymassal, megjelblve annak jogalapjat
és Osszegét.

Késedelmes teljesités
Tervez késedelme esetén

Tervez§ késedelmi kétbért koteles fizetni, amennyiben a véllalt feladataval késedeiembe
esik a szerzédésben rogzitett idéponthoz képest és a késedelmét az indokanak
megjeldlésével eldzetesen nem jelezte Megrendels felé. A késedelmi kotbér mértéke
késedelmes naponként, a tervezéi dij netté 6sszegének 0,5%-a, legfeliebb a tervezsi dij
netté Osszegének10%-a. Nem tekintendd tervezsi késedelemnek a Megrendeld
adatszolgaltatasanak relevans hidnyossaga, a hatdsagi kételezés miatt elé4lié tovabbi
tervezési feladat elvégzése, vagy a mas tervezé feladatat képezd dokumentécidra adott
kdrnyezetvédelmi hatésagi kotelezés miatt elsallo lényeges tervezési program
modositas, vagy egyéb tervkiegészités sziikségessége, vagy kdzmliszolgaltatd
késedelmes nyilatkozata.

Tervez§ késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér irdnti igényét akkor is jogosult
érvenyesiteni, ha a késedelembdl kira nem keletkezett. A késedelmi katbér
érvényesitése nem mentesiti Tervezét a teljesitési kotelezettség alol




Megrendel6 késedelme esetén

10.3.3. Megrendeld késedelembe esik, ha a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kételezettségének nem tesz eleget. Megrendel® késedelmes teliesitése esetén Tervezét
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Pik. 6:155. §-aban meghatarozott
mértek, a késedelmes teljesitésre vonatkozodan.

10.3.4. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla
AFA nélkiili értéke.

10.4. Hibas teljesités

10.4.1. Tervezdnek a jelen szerzédésben és az ajanlatban meghatarozott, paraméterek szerinti
teljesitést kell biztositania, ettél eltérs teljesités hibas teljesitésnek mindsiil.

10.4.2. Hibas teljesités esetén Tervezé kételes a Ptk. szabdlyai szerint eljarni. A hibas teljesitésre
vonatkozo tovabbi szabélyokat illetéen a Ptk. hibas teljesitésre vonatkoz6 rendelkezései
irAnyadék.

10.4.3. A Tervezodnek felr6hat6 hibas teljesités esetén a hibas teljesitési kotbér mértéke a 4.2
alatt meghatarozott részteljesités tervez6i dijanak netté Osszegének 15 %-a.

10.4.4. A terv hibdja miatt mindaddig érvényesithetéek a szerzbdésszegésbdl fakadd jogok,
amig a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas tervhibaval ésszefiiggé hibas teljesitése miatt
jogok gyakorolhatdk.

11. Szerz6dés mddositasa, megsziinése

11.1. Szerz6dés moddositasa
Jelen szerz6dés modositdsa kizdrolag irasban, a Felek kézés megegyezéséve|
lehetséges.

11.2. Azonnali hatalyd, rendkivili felmondas
Felek a szerzédést a teljesitési hataridd letelte elétt kizérélag a masik fél sulyos
szerzOdésszegése esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik féllel
irasban, tértivevényes levélben kell kdzaini.

11.3. Sdlyos szerzédésszegésnek mindsil kiiléndsen

Tervezd részérdl:

- Tervezd nyilatkozataval vagy magatartasavalieljarasaval sérti a Megrendeld johirét,
vagy

- a szerzédésben villalt feladat teljesitését indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendelének tovabbi teljesités nem all érdekében,

- Tervezd 20 (hisz) naptari napot meghaladé késedelme,

- Tervezd a szerzédésben foglalt és fent kilén nem nevesitett kotelezettségeit
ismételten vagy sllyosan megszegi,

- Tervezd csbdeljdrast kezdeményez, vagy ellene felszdmolési eljarast

kezdeményeztek.



Megrendeld részéréi:

- a benydjtott szamla kiegyenlitésével 30 (harminc) napot meghaladdan kiilén
indokolds nélkil késedelembe esik és tartozésat Tervezd irasbeli felszélitasat
kovetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Tervez6 a szamlat a 6. pontnak megfelelen
nyujtotta be.

12. Vis maior

12.1.

12.2.

12.3.

A Felek egyike sem felelés a szerzédésben régzitett kotelezettségek nem teljesitéséért,
ha a szerz6désszegést ellenérzési kérén kivil esd, a szerzédéskstés idépontjaban elére
nem lathaté korllmény okozta és nem volt elvarhato, hogy a kdriiiményt elkeriilje vagy
elharitsa, feltéve, hogy a korilmény bekovetkezése az adott szerzddéses Fél
kotelezetiségeinek a teljesitését iehetetienné vagy ardnytalanul terhesebbé teszi.

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzédés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal torténd teljesitése tliz, arviz vihar, sztrajk, zendiilés, haborq, lazadas,
baleset vagy méas vis maiornak minésiild okbdl részben vagy egészben lehetetlenné
valik, a masik Fél irasban térténé értesitésével a jelen szerzédés kdvetelményeinek,
illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megszlntéig
felfuggesztheté. A vis maior esetet bejelents Fél koteles irasban értesiteni a masik Felet
az esemenyrél és annak varhaté idStartamdrél, melyeket igazolni kételes. A vis maior
altal érintett fél kételes meghatarozni azokat a szerz6dés teljesitéséhez nélkiilézhetetien
kotelezettségeket, amelyek elvégzésében akaddlyoztatia, vagy akadalyoztatni fogja a vis
maior. Az értesités 10 napon belll kUidendé attél szamitva, hogy a Fél tudomasara jutott,
vagy észleinie kellett a vis maior eseményét vagy az azt létrehozé, kivaltd kérilményeket.

Ateljesitésben akadalyozott Fé| kbteles minden téle telhetét megtenni annak érdekében,
hogy az erre vonatkoz6 értesitéstél szamitott 10 (tiz) napon belill az akadalyoztatast
megsziintesse és az akadaly megsziinését kdvetd legrévidebb idén beliil folytassa
tevékenységét, ellenkezé esetben a masik Fél jogosult irdsban a jelen szerzédés
lehetetlentiléssel valé megszlinését megallapitani (az ilyen eértesitésig a szerzd6dés nem
szlinik meg).

13. Szerzédéses dokumentumok

13.1.

13.2.

13.3.

Tervezd a szerzddéshez kizarélag a Megrendeld altal (esetlegesen) elGirt vagy a Felek
altal elGzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészitéseket
csatolhat.

A dokumentumok csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mindkét fél cégszertien
alairja és minden oldalat szignézza.

A szerzédéshez kapcsoldédé dokumentumok:
1. szami meliéklet: Tervez arazott ajanlata és révid miiszaki leiras
2. szamu melléklet: Feladatmeghatarozas
3. szamu melléklet: Kapcsolattarték




14. Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Felek kijelentik és teljeskorti kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6désben
megjelSlésre kerilt valamennyi adatuk a valésdgnak megfelel.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben feltlintetésre keriilt barmely adatukban
bekdvetkezd valtozast, az azt igazolé6 dokumentummal egyidejiileg, a masik Fél részére
a valtozastl szamitott 10 (tiz) munkanapon beliil bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé
bejelentési kotelezettségek elmulasztasabol eredd karokeért a bejelentést elmulaszté Fél
teljeskori felelésséggel tartozik.

Felek kijelentik, hogy ellenik cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, kényszertorlési-,
illetve végrehajtési eljaras nincs folyamatban. Tervezd kételezettséget vallal arra, hogy
haladéktalanul értesiti Megrendel6t, ha barmilyen jelen pontban foglalt vagy a
felsoroltakon kiviili mas eljaras indul ellene.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol, kiilénésen egymas
mikodéserdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciékat bizalmasan kezelik, azokat
nem hozzak harmadik személyek tudomésara, ellenkezé esetben a sérelmet szenvedett
fél (a titok jogosultia) az Gzleti titokrol szolé6 2018. évi LIV, torvény 7.§-dban foglait
rendelkezések szerint jar el. A titoktartasi kételezettség a Feleket hatéridé nélkal terheli,
azt nem érinti a szerzddés megsziinése. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor
valamelyik Fél jogszabalyban elgirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza
nyilvanosségra a fenti informaciok valamelyikét.

Felek a szerz6dés teljesitése érdekében teljeskoriien egyittmiikédnek, ennek keretében
értesitik egymast minden olyan kériiményrdl, amely a szerzédés teljesitésére kihatassal
lehet. Tervez6 kételes Megrendelét minden olyan kéralményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti,
illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karokért Tervezé felel6sséggel tartozik.

Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és déntést
frasban régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulsa esetén fordulnak a hataskérel rendelkezd
iletékes birésaghoz.

Feleknek a jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykényvrél sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a kapcsoléds jogszabalyok, szakmai

eléirasok vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazniuk.-




Jelen szerzédés 3 (harom) eredeti példényban késziilt.

Felek a jelen szerz&dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, a létrehozasara iranyuld
jogosultsaguk birtokaban, cégszeriien irtak ala és minden oldalt szignbztak.

Budapest, 2026(98’@5 . Budapest, 2026. % '/1 t/;?

TER-TEAM Mérndk K#t.
Tervezd
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1. szamu melléklet

Tervezd arazott ajanlata

AJANLATI ADATLAP
MODOSITAS

Targy: ,,A kéérbereki vizes él6hely-helyreallitishoz sziikséges vizi infrastruktira
kialakitasa” EGYESITETT ENGEDELYES ES KIVITEL| TERV elkészitésére

101148463-LIFE-NAT-Biodiverse City LIFE

MODOSITOTT
VALLALASI AR:
(Ft + AFA)

9.000.000,- Ft + 2.430.000,- Ft AFA

Vallalasi hataridé (nap),
véghatarido (a kdzbensé
teljesitéseket a pénzigyi
Utemterv tartalmazza):

Szerz6déskotés + 100 naptari nap

Nyilatkozat a felhivasban
megfogalmazott feltételek
elfogadésarol:

Alulirott Szabé Gabor Ugyvezetd, a TER-TEAM Kft. 6nall6
cégjegyzésre jogosult képviseléje alairasommal igazolom, hogy a
felhivasban megfogalmazott feltételek teljesitését a cég vallalja ill. a
részletes arajanlatban megadott tébblet vallalést teljesitjiik az ajanlati
arba beleértendden.

Nyilatkozat, hogy ajanlattevé
rendelkezik legalabb 1 f6
megfeleld végzettség(
vezetd szakemberrel

Alulirott Szabé Gaébor Ugyvezetd, a TER-TEAM Kft. &nalls
cégjegyzésre jogosult képviselSje alairasommal igazolom, hogy a
TER-TEAM Kft. rendelkezik 1 + 2 8 failasban dolgozé, megfeleld

végzettségl vezetd szakemberrel.

Budapest, 2026. marcius 5.

TER-TEAM KA.
1094 Budapest, Pava u. 6.
Ads&s2adm: 13181213-2-42

lgyvezetd
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2. szamul mellékiet

Feladatmeghatarozas

Projekt megnevezése:

101148463-LIFE-NAT-Biodiverse City LIFE

Az Eurépai Unié
tarsfinanszirozasaval

MUSZAKI SPECIFIKACIO
»A kbérbereki vizes él6hely-helyreallitishoz sziikséges vizi infrastruktira kialakitasa”

EGYESITETT ENGEDELYES ES KIVITELI TERV elkészitésére

Az engedelyes es kiviteli tervet ,A kGérbereki vizes éiGhely-helyreéliitashoz sziikséges vizi
infrastruktara kialakitdsénak vizsgélata® cimen elkészitett megvalésithatosagi tanulmanyterv
alapjan kell elkésziteni.

A megbizas része az egyesitett engedélyes &s kiviteli terv &s vonatkozé kéltségvetési kiiras
elkészitése mellett a vizjogi létesitési engedély beszerzése, annak kapcsan a Hatésaggal torténd
egyeztetés, eljaras (gyintézése is.

Tervezési alapadatok:

o Tervezési alaptérkép — FCSM Zrt.
e Kdézmi-adatbeszerzések a szolgéltatd vallalatok nyilvantartasabol — E-kézmii

» KISVIZFOLYASOK A FOVAROSBAN - Geodéziai felmérés, miitargyfelmérés — Készitette
Fomterv Zrt. — 2016. november (Tsz: 26.16.068)

* LiDAR felmérés — 2016.
e DDM felmérés — 2024.
e Kiegészitd geodéziai felmérés — Készitette FCSM Zrt. ~ 2025. marcius

» Kiegeszité geodéziai felmérés — Készitette Rétfalvi Geodézia Kft. (FCSM Zrt.
megbizasabal)

* A Budan talalhaté kisvizfolyasok tizemeltetési tapasztalatai — 2016. november

» Teruletismertetd geotechnikai szakért6i vélemény Kisviziolyasok a févarosban — Buda
Hegyvidéki vizfolyasok - B-VII részvizgylijts teriilet — Készitette SANDOR Geotechnika K.
-~ 2016. november
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* Akodrnyezd talajvizfigyeld kutak, csapadékvizmérd allomasok 15 évre visszamend adatsora
- FCSM Zrt.

* Felszini és felszin alatti vizre készilt korrigalt modell eredmények a meglévé 4llapotra —
Készitette FCSM Zrt. — 2025. december

« Felszini és felszin alatti vizre készilt korrigalt modell eredmények a tervezett allapotra —
Készitette FCSM Zrt. — 2025. december

e Hunyadi Janos és Ferencz Jozsef keser(ivizkutak koordinatai (FCSM Zrt.
adatszolgaltatasa)

* Budapest XI. kerllet, Kéérberki szikes rét rehabilitacioja

* 3D-s hidrogeologiai modellezés a Kéérberki-szikes-rét azaz a Budapest X. kertilet Dél-
budai Kesertviz-telepek (Hunyadi J.) teriiletén — Készitette: GeoGold Karpatia Kft. — 2020.
februar

¢ ABudapest XI. kerliletben Iévé Hunyadi Janos, és Ferencz Jozsef keser(iviz-telepek
veddidomanak médositasa 2010. Készitette LORBERTERV Kit. 1068. Bp., Szondi u. 90.

» Hatarozat a Budapest X|. keriilet, Dél-budai Keser(iviztelepek (Hunyadi Janos és Ferenc
Jozsef telepek) Vizbazisa — vizbazis védéidomanak és védéterilet kijelléséral (2012.
oktéber 16. KTVF: 15968-3/2012.)

¢ Hatarozat a Budapest XI. kerlilet, Dél-budai Keserliviz-telepek vizbazis kijeldiésérs
(35100-3708/2020.4lt)

* Hatarozat a Budapest XI. kertilet, Dél-budai Hunyadi Janos és Ferenc Jozsef keser(iviz
termelSkutak vizjogi lzemeltetési engedélyérél (35100-4838/2020.4lt.)

¢ ELPAK’ Elelmiszeripari és Palackozastechnikai Zrt. Gyogyvizkutak bemeérésének szakagi
helyszinrajza (Készitette: Hétmérféld Féldméré és Szolgaltatd Bt. 2019)

= ELPAK Zrt. 4tnézeti helyszinrajza a kutakrél és a gyogyvizvezetékekrol

o A kGérberki vizes él6hely-helyreéliitashoz sziikséges vizi infrastrukttira kialakitdsénak
vizsgalata” megvaldsithatésagi tanuimanyterv — Készitette: Mélyterv Kft. — 2025.

Elkészitendd tartalom/feladatok:

» Az ajanlaton, illetve minden kapcsolédé dokumentumon, terviapon kérjiik a projekt
azonositészamanak feltlintetését: 101148463-LIFE-NAT-Biodiverse City LIFE

» Tanulmanytervben szerepl megoldasok kidolgozasa. Ehhez az ot feltart opcidkat
specifikaljuk:

o 11.2.1. Hatar-arok bal oldali mellékaganak torkolatanal fenékkiiszob létesitése:
habarcsba rakott terméské burkolattal, fa pallokkal;

o 11.2.2. Hatar-arok jobb oldali meliékagénak torkolatanal fenékk{iszob létesitése:
habaresba rakott terméské burkolattal, fa pallékkal;

o 11.3.1. Ormezei-arok hordalékfogd és vizszintmérd akna: hordalékfogé olajfogé
nélkil

13



o 11.3.3.1. Keseriiviztelepi-arok fenékkiiszob létesitése a 0+300 szelvényben:
habarcsba rakott terméské burkolattal, fa pallékkal;

o 11.3.3.2. Tovabbi opciondlis fenékkiiszébok létesitése 0+500, 0+600 szelvényben:
habarcsba rakott terméské& burkolattal, fa pallokkal;

o 11.3.5. Ormezei-arok - Hatar-arok torkolatanal fenékkiiszdb létesitése: habarcsba
rakott terméské burkolattal, fa pallokkal;

o 11.3.6. Hatar-drok mederburkolatbontas: feltort beton mederbe déngélése, 60-62
cm-es részrol beton elszallitdsa (vas eltavolitasa);

o 11.3.7. Hatar-arok hordalék- és olajfogé mutargy: hordalékfogé olajfogd nélkiil.
Egyesitett engedélyes és kiviteli tervdokumentacio (pdf és dwg formatum);
Kéltségvetési kiiras (arazatlan) (pdf és excel formatum);

Vizjogi létesitési engedély megszerzése.

Az ajanlataddk jelezzék az ajanlatban, ha tovabbi kiegészité geodéziai mérést tartanak
sziikségesnek.
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3. szamu melléklet

Kapcsolattartok

Megrendeld részerdl:

Tervezd részérdl:

Kapcsolattarté neve:

illetve az altaluk kijeldlt személyek.

A megjelolt kapcsolattartok nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f) pontjaban meghatarozott jogalap alapjan kizardlag jelen szerzédés teljesitésével
dsszefliggd kapcsolattartas céljabdl a szerzédés teljesitése érdekében kezelik. A kapcsolattarti
adatok atadasara megfelelé jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a sajat kapcsolattartdja
vonatkozasaban koteles biztositani. A szerzédés teljesitésének biztositasahoz elengedhetetien,
hogy a felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjék, igy a kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a
feleknek, mint adatkezel6knek jogos érdeke flizodik.

A Megrendeld kapcsolattartok személyes adatainak kezelésrél szolo adatvédelmi tajékoztatdja
elérheté az alabbi linken: https://www.erdicsatornamuvek.hu/adatvedelem/
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