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El6zmények

Megrendeld, mint ajanlatkeré kézvetlen ajanlattételi felhivas megkildésével 2026. januar 12. napjan a
kézbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld6 a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat
megvizsgalta, és dontését 2026. marcius 24. napjan kihirdette. Megrendelének a kdzbeszerzési
eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Budapest I. ker. Krisztina krt. Ordég-arok fégyiijté
csatorna (Mészaros utca és a Dozsa Gyorgy tér kozotti szakaszon) folyasfenék helyreallitasi
munkalatainak az elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a
Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik..

2. Vallalkozasi dij:

2.1. A véllalkozasi dij mértéke:

netto
azaz: + AFA.

2.2. A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egyésszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.3. A Vallalkozo a fenti dijon fellil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.




2.4, Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozé
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koteles a pétmunka
Vallalkoz6 altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmerllése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

2.5. A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzédésszer(i megvalositashoz

rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kulonosen, de nem kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

o a kiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabdl, hibajabol adddo tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

o a kozut nem kozlekedési célu igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott 0sszeget,

i kitizést, melyhez alappontot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendel6,

o a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

. a kotelezé kézmdi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

@ a szakhatosagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szlikséges -
de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

. az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koéltségeit,

= a kotelezo vizsgalatok koltségeit,

. tébb vallalkozé esetében az egyittmikédést biztositd kéltségeket,

) a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

. a lerakas koltségeit, informaciés tabla koltségeit.

2.6. A munkaveégzéshez szilkséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kbzmUszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozoét terheli.

2.7. Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljes netté ellenérték _ azaz nett6
—A elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat koveté 15

napon belll be kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozoé 8 napon belil elélegszamlajat Megrendelé
részére megkuldi. Az eldleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridék
3.1. A teljesités hatarideje a munkaterilet atadasatol szamitott 148 munkavégzési nap

3.2. A munkateriiletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterulet
atadasarol-atvételérél szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzékonyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyulod egylttmiikodés feltételeit.

3.3. A munkaterilet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vdllalkoz6 feladata.




4. A Vallalkoz6 jogai, kbtelezettségei

4.1. Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatélyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kdteles megvalésitani.

4.2. Vallalkoz6 koételes a szerzédés targyat képezdé munkakat az 1. szamu mellékletet képezé Tervezett
megvalositasi és pénzlgyi Utemterv, a 4. szamu mellékletet képezd Vallalkozé altal bearazott
koltségvetés alapjan, tovabba a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek, és az FCSM Zrt. M(iszaki
El6irasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkozé6 koteles a munkavégzést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténd elvégzését. Vallalkozé koételes betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészségugyi, tlizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkoz6
eléirasokat, valamint a helyi &nkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

4.4. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

4.5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 teljes mikodési terliletére érvényes az MSZ EN ISO
9001 mindségiranyitasi, az MSZ EN 1SO 14001 szabvany szerinti kérnyezetkézponta iranyitasi, az
MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ ISO 45001
szabvany szerinti munkahelyi egészségvedelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Tevékenysége
soran koteles betartani az ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkaterilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozo viseli. Vallalkozo6 kételes megvizsgalni, hogy
a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen ellendrzési koételezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idezte elb.

4.7. Vallalkozé kételes a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (1X. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kortlmenyt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

4.8. A munkavegzéshez szikséges kbézmii- és uUtcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmuszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az
eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szlkséges
engedélyt (pl. kozterllet-, Gthasznalat) beszerezni és koltsegeit viselni.

4.9. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
kdzlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

4.10. Vallalkozo koteles a munkavégzéset olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerild akadaly idében megsziuntethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

4.11. Vaéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.




4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Vallalkozd kételes a teljesitéssel egyidejiileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, min6ségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien
atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szilikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kdrében kiilfoldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédéen szakszer(itlen
munkavegzése esetén a Megrendel felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzddését felbontani és a targyi munka |. osztalyq, szerzédésszer( elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

a) Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti: szerzddéskoétéskor nem ismert.

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkoz6 nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:

burkolatbontas, nyilt arkos épités, féldmunka, Gt alatti atfaras, sajtolas, bontasi hulladék kezelés,
elszéllitasa, lerakasa, minéségvizsgalatok, mindsité vizsgélatok, ut, jarda és burkolat helyreéllitas,
térburkolat épités, tervezés, tervezbi mivezetés, vasbeton szerkezet épitése, forgalom technika
tervezése, kiépitése, acélhegesztés, geodéziai tevekenység, mérndki szolgaltatasok, allapotfelvétel,
Orzés, vagyonvédelem, szakfeliigyelet, kézmd igénybevétellel 06sszefliggb szolgéltatasok,
kézmlkivaltasok/athelyezése, viztelenités, tereprendezés, daruzasi munkak, vezetéképités,
mdatargyépités, lakatosszerkezetek eldregyartésa, beszerelése, széllitas, energiaellatas, villamos
munkak, iranyitastechnika, vezérlés, vizépitési munkak ,megszi(iné vezeték eltbmedékelése,
injektalasa, gépészeti munkak, gerincvezetékek és bekétések csébélelése tomléz6 CIPP eljarassal

c) A teljesitésbe Vallalkoz6 — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozoét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt
alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkoz6(k) személyében
bekovetkez valtozasokra kizarélag a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseinek betartasaval van lehetéség.
Megrendelének az alvéllalkozé megnevezésén, addészaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
személyén tul a Vallalkozéi teljesitésen bellil az alvallalkozéi teljesités varhatd szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkoz6i szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozé a
szerzbdés teljesitésének id6tartama alatt koteles Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.




4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

e) Vallalkozénak az épitési naploban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozo(ka)t,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzédés teljesitése soran kételes ellendrizni.
Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kétott szerzédésben az
alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kothet ki.

f) Vallalkoz6 kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzédés
teliesitéséhez igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kézbeszerzési eljarasban elgirt
kizar6 okok hatalya ala.

g) Vallalkoz6 kételes Megrendelének bejelenteni az alvallalkozdi teljesitést kévetden a Vallalkozéi
teljesitésen belll az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztatod tablak elhelyezése.

Vallalkozé kételes a munkavegzeés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfeleld tisztan tartasarél és
a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasarol és jogszer( elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoéi
mulasztas esetén a Vallalkoz6 az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkaveégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
es megvalosult allapot koézotti esetleges eltérést. Vallalkozdé felelés a megvalosulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozoét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvétel
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelds tervezdi, Kkivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellendrzésérdl készult
jegyzékoényveket. Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.




4.25. Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendel6t eértesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerul sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

4.26. Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja ellen cséd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, kényszertorlési, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.27. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4.28. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitéséhez rendelkezik a sziikséges eszkozokkel,
berendezésekkel, valamint miszaki felszereltséggel.

5. A Megrendeld jogai, kotelezettségei

5.1. Megrendelé koételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitdsahoz szilkséges
terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkoz6 altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzdé felek
a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozé napldbejegyzésére vagy irdsbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idén belul allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a tervtdl eltérd
szllkséges vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tdmassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leéllitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé médon ujra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontdsi és (jraépitési
tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénzlgyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kbvetéen Megrendeld kitizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmiszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézremUikodé alvallalkozokat a Vallalkozé hivja meg.




6.3. Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézésen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kit(izétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atveételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elbirt 1. osztalyd minéségben vald
elvégzése utan megallapitasra keril, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlen teljesitett, a Megrendelé
koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékonyvben régziteni.

6.5. Vallalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében felmerildé szombati, vasarnapi, vagy tnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetéen dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé 6nhibajan kival nem teljesiti a vallalt hatarid6ét, a szerz6dé felek a hatarid6
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészulés id6tartamanak
fuggvenyeben egyeztetik.

6.7. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képez6
Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt teljesitési
hataridd modosulasat eredményezi, Felek moédositjak a szerzédést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szikséges mliszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés hatalya ala tartozik.

7.2. Vallalkoz6 az elvégzett munkarél a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képez6 Tervezett megvalésitasi
és pénzugyi Utemterv szerint részszamla(ka)t, illetve egy végszamilat allit ki 4 példanyban. A
részszamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszer(i részteljesitést igazolod
jegyz6konyv, amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozo vallalkozasi dijat és
amelyet a részszamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel6, az Uzemelteté és a hatésagok
altal alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé
atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell.

7.3. Szamlakiallitas, fizetési iitemezés

7.3.1. Vallalkozo altal igénybevett alvallalkozo(k) és Vallalkozo kifizetésének rendje

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld teljesités igazolasra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kovetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok (jegyzékényvek)

képezik.

b) Véllalkozé a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazolé dokumentum alapjan
allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban a teljesitést kovetd 8 napon belill.

c¢) Vallalkozé a szamla benyujtasaval egyidejlileg nyilatkozik arrél, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozék egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbél és a kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozéi teljesités, valamint az Vallalkozo6i teljesités mértékét.




d) Megrendelé a c) pont alapjan kiallitott szamlaban feltintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételétdl szamitott tizendtddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6
utolsé banki napon, banki atutalds utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeléit
bankszamlajara.

e) Vallalkozé kételes legkésdbb a d) pont szerinti banki atutalast kévetéen haladéktalanul kiegyenliteni az
alvallalkozé(k) szamlait (vagy az alvallalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij
egy részét visszatartja).

f) Vallalkozé benyujtia a Megrendelének az e) pont szerint teljesitett atutalasokrél szélo igazolasok
(tranzakciorél szolé banki kivonat vagy igazolas a tranzakciorol) egyszerl masolatait.

g) Megrendel6 a c) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozé ellenértékét, az f) pont szerinti igazolas
kézhezvetelétdl szamitott tizenétddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6 utolséd
banki napon, banki atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt bankszamlajara.

h) Amennyiben Vallalkozoé az e) illetdleg az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az adott teljesités
ellenszolgaltatasabdl kizardlag a Vallalkozét megilletd, fennmaradé ésszeget Megrendel6 6rzi (nem utalja
at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozét, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy Vallalkozo teljesitette az
e) illetbleg az f) pontban foglalt kételezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az alvallalkozé nem
jogosult a b) pontszerinti — a Vallalkozo6 altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre vagy annak egy részére.

i) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeldként a kévetkez6 megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.". A papiralapid szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani.

j) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

k) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerul a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

[) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

m) A mindsitett elektronikus alairassal ellatott elektronikus szamla(ka)t az AFA térvény 175.§-a (2)
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizarélag specialis megjelenité szoftver hasznalatat nem igénylé,
vizualis megjelenitésre alkalmas (mellékletként beagyazott XML adatsruktirat tartalmazé PDF) formaban
lehet tovabbitani a Vevd altal megadott e-szamla fogadasara alkalmas e-mail cimére.

7.3.2. Vallalkozo kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvallalkozét

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld teljesités igazolasra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kévetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozénak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy a teljesitésbe
alvallalkoz6t nem vont be.




c) Vallalkozé a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozo Teljesités Igazolé dokumentum alapjan
allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban a teljesitést kévetd 8 napon belul.

d) Megrendel6é a c) pont alapjan kidllitott szamlakban feltintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott tizendtddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megel6z6 utolsé
banki napon, banki atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozé szamlan megjeldlt bankszamlajara, vagy mas
egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

e) Vallalkozd a szamla(ko)n kételes feltintetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel6ként a kdvetkezb6 megnevezést koteles hasznalni: ,Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.". A papiralapid szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyuijtani.

f) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

g) Nem megfelelés esetén a szamla visszakulldésre kerll a Vallalkozonak, amely esetben Megrendel6
nem eshet késedelembe.

h) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel6 képviselbje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

i) A mindsitett elektronikus alairassal ellatott elektronikus szamla(ka)t az AFA térvény 175.§8-a (2)
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizardlag specialis megjelenité szoftver hasznalatat nem igénylé,
vizualis megjelenitésre alkalmas (mellékletként beagyazott XML adatsrukturat tartalmazé PDF) formaban
lehet tovabbitani a Vevé altal megadott e-szamla fogadasara alkalmas e-mail cimére.

7.3.3. K6z6s ajanlattevok kifizetésének rendjére vonatkozo kiilonds szabalyok

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozo, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, a teljesitését kdvetéen kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozék (valamennyi konzorciumi tag) annak megfeleléen nyujtidk be szamlajukat
Megrendel6nek, hogy kézllik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol.

c) Vallalkozoknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy
az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbol.

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél fuggéen a tovabbiakban a 7.3.1. pontban, vagy a 7.3.2.
pontban foglaltak értelemszertien alkalmazandok.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkoz6 az altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartoja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozé jotéllasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kertlé termékek kételezd alkalmassagi idejérél szélé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyluttes rendelet altal meghatarozottakat is.




8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes muiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

9. Szerz6dést biztosité mellékkdtelezettségek

9.1. AVallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felrohatd
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 20 %-a. Vallalkozo késedelmes
teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl
kdra nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési
kotelezettseg aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbol, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kotbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nett6 ellenérték 20 %-a.
Amennyiben Vallalkozd szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 €l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tél
a jelen szerz6dés teljes nettd ellenérték 20 %-anak megfelelé meghiusulasi kétbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban kételes
kézolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozo
kézvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozoét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Térvénykdnyvrél szol6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
meérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozé irasban kételes kézéini Megrendelbvel,
megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés modositasa, megsziinése k6z6s megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kézés
megegyezéssel, irasban modosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivuli felmondas kivételével — csak kdzos megegyezéssel szintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megeldznie.

10.1.2. Szerz6d6é Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmerild - jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzése valik
szlkségessé, ugy Megrendeldé a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuléd
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendeld6 nem koételes a poétmunka Vallalkozo altali
elvégzését jovahagyni.
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10.2. Azonnali hatalyqa, rendkiviili felmondas
Felek a szerz6dést a teljesitési hataridd letelte elétt kizardlag a masik Fél sulyos szerz6désszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6zdini.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkozo6 részeérdl:

Jelen szerzédésbél fakadd koételezettségeit Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére sem
teljesiti €s Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

Vallalkozé 20 (husz) munkanapot meghaladé késedelme;

A vdllalt munka nem az el6irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
Vallalkozd fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi,
végelszamolasi, végrehajtasi vagy kényszertorlési eljarast kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendelé részérdl

A benyuijtott szamlak kiegyenlitésével az esedékessegtdl szamitott 15 (tizendt) naptari napot
meghaladdan, kulén indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli
felszolitasat kdvetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 7.3. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

Megrendel6 a szerzédésben foglalt és fent kilén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozé j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést feimondani — ha szikkséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:

Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel;

Vaéllalkozd kdzvetetten vagy kodzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elalini, ha
a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezeért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. Véllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az ajanlattételi felhivasban el6irt, a kbzbeszerzés targyara
vonatkozé legalabb 50.000.000 forint’/karesemény és legalabb 125.000.000 forint/éves kartéritési
limittel rendelkezé Magyarorszag teriletén hatalyos felelésségbiztositassal. A biztositasi kétvény
masolata a jelen szerzédés 2. szamu mellékletét képezi. Amennyiben Vallalkozé a szerzédéshez
nem csatolja biztositasi kétvénye masolatat, Megrendelé a szerzédéstdl elall, és érvényesiti a
meghiusulasi kotbért.
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ThE2.

Vallalkozé vallalia, hogy a Biztositdasban meghatarozott valamennyi koévetelménynek valéd
megfelelést a jelen szerzédés teljes tartama alatt biztositja, és Vallalkoz6 nem folytat olyan
magatartast, illetve nem koévet el olyan mulasztast, amely a Biztositas érvénytelenségéhez,
megszlinéséhez vagy a biztositasi fedezet csékkenésehez vezethet, illetve az alvallalkozoéit az ilyen
magatartas tanusitasatol szerzédéseiben eltiltja. A Vallalkoz6 e pontban foglalt kételezettségei —
akar sajat maga altali, akar alvallalkozoéi altali — megszegéséért teljes felelésséggel tartozik.

12. Vis maior

121

12.2.

12.3.

A Felek egyike sem felelés a szerzédésben rogzitett kotelezettségek nem teljesitéséért, ha a
szerzOdésszegeést ellendrzési kérén kivil esd, a szerzédéskotés iddpontjaban elére nem lathato
korilmény okozta és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy elharitsa, feltéve, hogy a
kériimeény bekovetkezése az adott szerzédéses Feél kotelezetiségeinek a teljesitését lehetetlenné
vagy aranytalanul terhesebbé teszi.

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzédés feltételeinek vagy rendelkezéseinek barmelyik
Fél altal torténd teljesitése tliz, arviz vihar, sztrajk, zendilés, haboru, lazadas, baleset vagy mas vis
maiornak mindsuld okbdl részben vagy egészben lehetetlenné valik, a masik Fél irasban torténd
értesitésével a jelen szerzédés kévetelmeényeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesitése
az akadalyozottsag megsziintéig felflggeszthetd. A vis maior esetet bejelentd Fél koteles irasban
értesiteni a masik Felet az eseményrél és annak varhato6 idétartamarél, melyeket igazolni kételes. A
vis maior altal érintett fél kbteles meghatarozni azokat a szerzédés teljesitéséhez nélkiilézhetetlen
kotelezettségeket, amelyek elvégzéseben akadalyoztatja, vagy akadalyoztatni fogja a vis maior. Az
értesités 10 napon belul kiildendd attol szamitva, hogy a Fél tudomasara jutott, vagy észlelnie kellett
a vis maior eseményét vagy az azt létrehoz6, kivalté kdriiményeket.

A teljesitésben akadalyozott Fél kételes minden téle telhetét megtenni annak érdekében, hogy az
erre vonatkoz6 értesitéstdl szamitott 10 (tiz) napon bellll az akadalyoztatast megsziintesse és az
akadaly megszinését kdvetd legrévidebb iddn belll folytassa tevékenységét, elienkezé esetben a
masik Fél jogosult irasban a jelen szerzodés lehetetlentléssel valé megsziinését megallapitani (az
ilyen értesitésig a szerz6dés nem szinik meg), mely esetben ez nem vonja maga utdn a
meghiusulasi kotbért.

13. A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idétartama alatt

13.1.

19:2,

=3

Felek a szerzddés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyuttmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kérulményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mell6zésével, kdzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzdédés teljesitésével kapcsolatban a 5. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentesliinek a nem szerzdédésszerli magatartas hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethet vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kéruimény akadalyozta. Az ilyen
korilmény felmerulésekor a koértulmeényre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkoz6 fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.
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14. Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Szerz6do Felek kijelentik és teljes korli kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjel6lésre kerllt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6d6 Felek régzitik, hogy a jelen
szerz6désben feltintetésre kerilt barmely adatukban bekdvetkezd valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlileg, a masik szerzé6dd Fél részére a valtozastol szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulasztd szerz6dd Fél teljes korl felelésséggel
tartozik.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy elleniik cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertoriési, vagy
végrehajtasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6doé Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddes teljesitése soran egymasrol, kilénésen egymas
mikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara, ellenkezé esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok
jogosultja) az Gzleti titokrdl sz6l6 2018. évi LIV. térvény 7.§-aban foglalt rendelkezések szerint jar el.
A titoktartasi kotelezettség a Feleket hataridé nélkil terheli, azt nem érinti a szerz6dés megsziinése.
Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik Fel jogszabalyban eldirt kbtelezettségének
teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

Szerz6do Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében kotott
szerzédésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6ddé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6do Felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kotelesek egyuttm(ikédni. Szerz6dd Felek
kotelesek az egymas kdzotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedeést és dontést irasban régziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskorrel rendelkezd illetékes
birésaghoz.

Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kerdésekben a Kbt., a Ptk., az épit6ipari
kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkoz6
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a
Szerz6do Felek esetleges korabbi szerzédéses/Uzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonl6 jelleg(
szerzOdés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszuntetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzédést csak a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény 141. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6d6 felek cégszer(i alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.

14.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésere alkalmasak.
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14.11. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti igyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddeés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemterv
2. szamu melléklet Felel6sségbiztositas

3. szamu melléklet Eléirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
5. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

Szerzddé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2026. .~.1...0 1. ...

EPITCIPARI K

atornazasi Mii Bonex Kift.
grendel¢ Vallalko
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Tervezett kivitelezési Utemterv

Kezdés Befejezés

Budapest, |. ker. Ktisztina krt. Ordégarok fégy(ijté csatorna folyasfenék helyredllitasa
(Mészéros utca és a Dézsa Gyorgy tér 0+295,8 és 0+382,3 szelvények kozott)
Utemterv, heti bontishan
2026. évben torténd kivitelezés

Kivitelezési hetek sorszama

Sorszam Feladat megnevezés
Munkanapok szama

1. Munkaterdlet dtadds, felvonulds, organizacié : 5.
2. |deiglenes szennyvizkormdnyzds kiépitése 6 50.
3. {ldeiglenes szennyvizkormanyzés Gizemeltetése 6. 125.
4, Folydsfenék bontdsa 26. 130.
5. Kimosddasok javitdsa 31. 135.
b. Folyasfenék helyrealiitdsa 36. 140.
7. Befejezé munkdak 131. 140,
B. Mindsités, miszaki dtadas 136. 148.
9. Levonulas 146. 148.

Budapest, 2026.februar 10.
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Budapest |. ker. Krisztina krt. Ordég-arok fégy(ijté csatorna (Mészaros utca és a Dézsa Gyorgy tér kozotti szakaszon) folyasfenék
helyreallitasi munkalatai
Munkaszam: 210-3003

TERVEZETT PENZUGYI UTEMTERV

Szakasz:

Szamlak mUszaki tartalma:

Teljesitési hataridé

ELOLEG

szerzbdeés alairasat kovetd
15 napon belll

Felvonulas, organizacio; ideiglenes
szennyvizkormanyzas kiépitése

munkaterUlet atadasatol
szamitott 25. munkanap

Folyasfenék bontasa; kimosédasok javitasa

munkaterilet atadasatol
szamitott 65 . munkanap

I
szakasz |szakasz |szakasz

Folyasfenék helyredllitasa |. Gtem: 43,25 fm

munkateruilet atadasatol
szamitott 95. munkanap

v
szakasz

Folyasfenék helyredllitasa Il. tem: 43,25 fm

munkaterulet atadasatol
szamitott 125. munkanap

Végszamla

Befejez6 munkak, mindsités, levonulas

munkaterilet atadasatol
szamitott 148. munkanap

Osszesen:

Nett6 dsszeg:(Ft)

27 % AFA

Bruttd 6sszeg:(Ft)




A dokumentum
elektronikusan hitelesitett.
EllenSrzéséhez kattintson ide.

Gen

ali Biztosito Zrt

mw
i

g GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY
Keret épités- és szerelésbiztositas

Szerz6dé-Biztositott: BONEX Epitéipari Korlatolt Felelésségii Tarsasag
1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
Adbszam: 10381328-2-41
Egyiittbiztositottak kore: Az adott épitési projekt megrendeldje/épittetdje
A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint (kilon dijvonzat nélkiil)

Biztosito: Generali Biztosito Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Biztositasi médozat: Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

. fejezet: Vagyonbiztositas
II. fejezet: Felelésségbiztositas

A biztositas targya: A szerzbd6-biztositott bejelentett és biztosito altal visszaigazolt épitési tevé-
kenységének vagyon- és felelésségbiztositasa.
Biztositott tevékenységi kor: Koézmiivezetékek kitakaras nélkiili rekonstrukcioja (NO DIG technolégia)

foldalatti UPE tartalyok telepitése, Lako- és nem lakéépiiletek épitése, koz:
miiépités, utépités

Elszamolas moédja: Bejelentéses, utélagos éves elszamolasu

Kockazatviselés helye: Magyarorszég, azon belill a biztositott projekt(ek) kdzvetlen kornyezete
A biztositas tartama: Hatarozatlan

A biztositas fordulénapja: Minden év januar hé 01. napja

Biztositasi idészak: 1év

Szerzédés kezdete: 2021. januar 01.

Utols6 mddositas hatalya: 2025. marcius 6. Oh

I. Fejezet - Vagyonbiztositas: (kérjik a valasztott variacickat megjeldini!)

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi 6sszege:

Kareseménnyel kapcsolatos tébbletkdliség:
értékének a 10%-a kareseményenként

Szakeértdi koltségek: ,~Ft/bizt. id6szak

Tervek, dokumentumok nyomtatasi koltsége: ,~Ft/bizt. id6szak

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: »~Ft

(dijszamitéasi alap:) (Uj értéken/miiszaki avult értéken)
Epitégépek értéke: ,~Ft

(dijszamitasi alap:) (uj értéken/miszaki avult értéken)

Meglévé tulajdon elsé kockazati értéke (119. zéar.)
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Onrészesedés:
Epitési teljesitésre:

Epitégépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segédszerkezetekre:

A szerz6dd-biztositott kdteles a sajat tulajdonaban Iévé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, Uj értékét/avult értékét, valamint a sajat tulajdondban lévé épitégépek
megnevezeset, tipusat, gyari szamat, és Uj értékét/avult értékét a biztositénak az ajanlat megtételekor bejelen-
teni.

A bejelentés elmulasztasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszkdzdkre nem terjed ki!

Idegen tulajdont eszkdzbkre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatdak!
(épités- és szerelésbiztositas kilonds feltételei, kiildon rendelkezések |. fejezet 1.9.9. pont)

Il. Fejezet - Felel6sségbiztositas:

2/5

FelelGsségbiztositas biztositasi 6sszege:

Dologi- és személysérlléses karoknal:

Onrészesedés

Zaradeéekok: 002.

004.

100.

101.

102.

106.

108.
110.

111.
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112.

116.

117.

119.

121.

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezé épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

A biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki az egyes épitési projektekre, ha a Szerz6d6-
biztositott minden honap 10-ig Biztosité részére megkuldi, a megel6zé hénapban megkezdett, és biztosita-
si fedezetbe vonni kivant munkak listajat az erre rendszeresitett tablazatban. A Biztosité a bejelentés tu-
domasul vételét visszaigazolja.

Amennyiben a bejelentendd épitési projektben elvégzendd munkak eltérnek a biztositott tevékenységi kor-
tél, ill. az alabb felsorolt kockazatokat is tartalmazzak, ugy Szerz6dé-Biztositott ezen projektek bejelentd
adatlapjat még a munkakezdés eldtt megkuldi biztositonak, biztosito jogosult a szerzédéstél eltéré dijkalku-
laciét kesziteni. A biztosité fedezetigazolast az eltérd dijkalkulacié szerzédé-biztositott altal tortént elfoga-
dasat kovetden Aallitja ki.
Bejelentés formaja: A szerzddd-biztositottnak a projektet az erre rendszeresitett 1.sz. melléklet szerinti
formanyomtatvanyon kell bejelentenie.
A biztositasi fedezet csak a biztosito kiilon irasbeli visszaigazolasa esetén terjed ki az alabbi pro-
jektekre:
- Az adott projekt nett6 vallalasi értéke meghaladja a 250 MFt-ot,
- Az adott projekt szerzédés szerinti kivitelezési idétartama meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenysegeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tdl,
- Onéllé bontasi munkak, melyeknél nincs a bontasi értéknek megfeleld épitési munka,
- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkdrbe tartozé munkak,
- Fokozottan tlz- és robbanasveszélyes |étesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagut- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett te-
vékenységek,
- A talajszinttdl szamitott 5 méter alatti munkalatok, specidlis mélyépitési munkak (sajtolasi, microtunel-
ling), katfaras (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmiivek épitése, gatak, kikotdk, duzzasztogatak, viztdrozok és artéren torténd épitkezések,

A fodém- és tet6szerkezet megbontasabol keletkezd beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épitteté/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épit6-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendé vagyontargyakra, amennyiben azok a szerz6dé-
biztositott kényveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérél kiilon megallapodas sziiletett.

3/5 Bonex Kit. 2025.03.06




Meglévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévé- és/vagy a szomszédos épiiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerz6d&-biztositott a szilkséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épiiletekre vonatkozo allapot felvételi jegyz6kdnyveket. A biztosité felhivasara a szerz6dé-biztositott k-
teles az allapot felvételi jegyz6konyveket bemutatni.

Vagyonvédelmi el6irasok:

A biztositasi fedezet kizardlag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkdvetett lopas-
bdl és betoréses lopasboél eredé karokra, amennyiben azokat a szerz6désben megjel6lt kockazatviselési
helyrél tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzé/védd szolgalat biztositja a biztositasi esemény bekovetkezésének idépontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhato a fokozott védelem (nagy értékii, konnyen mozgatha-
to6 vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen kell torténni. Ezen vagyontargyak lopasbél eredé karaira a
fedezet nem terjed ki.

Eves épitési teljesités biztositasi dsszegének megemelése:

Amennyiben a szerz6dd/biztositott tudomast szerez arrdl, hogy a targyévre vonatkozé éves épitési teljesités
Osszegének elbre tervezett mértékét 20%-ot meghaladéan tdl fogja lépni, ugy a tudoméasszerzést kovetd 15 na-
pon bellil a biztositénak kdteles a valtozas tervezett mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerzédést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves biztositasi dij tekintetében mdédositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6dé-biztositott
biztositénak 15 napon bellil megfizeti. A biztosito a kdvetkezd idészakokra esedékes dijakrél a megnévelt 6sz-
szeg figyelembevételével dllitja ki a szamlat.

Kockazatviselés tartama. szerzédés felmondasa:

A biztosité kockazatviselése az adott projekt tekintetében a projekt fedezetbe vételérél sz6l6, a biztositéd altal
irasban kiallitott visszaigazolason (fedezetigazolas) feltiintetett id6pontban, de legkorabban a fedezetigazolas
kiallitasa irant benyuijtott kérelemnek a biztosité altal tortént atvételét kdvetd nap 0.00 orakor kezdddik.

A biztosité kockazatviselése az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha elébb térténik, akkor az izembe helyezés
vagy a hasznalatbavétel megkezdésének iddpontjaig, de legkésdbb a fedezetigazolason feltlintetett idépontig
tart.

A keretszerz6dést a felek a biztositasi idészak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerzédé-biztositott a keretszerzédés évforduléra térténd felmondasa esetén a felmondasi idén
belil a biztositénak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévé projektekre a biztositasi fedezetet az évforduldt ké-
vetden is fenn kivanja tartani, a felek a biztositasi szerzédést k6z6s megegyezéssel akként médosithatjak, hogy
a felmonddasi id6 elteltével a szerzédés nem sziinik meg, de az az évfordulétédl csak a szerzé6dé-biztositott altal
fedezetben tartani kivant projektekre terjed ki. A szerzédés elézdek szerinti modositasa esetén a biztosité a
kockazatot az el6zbek szerint fedezetben tartott projekiek befejezéséig, de legfeljebb az évfordulét kdvetd egy
évig a korabbi feltételek szerint véllalja. A fedezetben tartott projekiek befejezésével, de legfeljebb az évfordulét
kovetd egy év elteltével a szerzédés megsz(inik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

4/5

Minimumdij: A biztositasi idészakra vonatkozé elére meghatarozott dij 80%-a!

A biztosit6 a szerztdés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenységbél szarmaz6 targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesités éves tervezett értékének mini-
mumdij alatt meghatarozott szazalékat.
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Tartamengedmeény:

A Szerz6d6-Biztositott vallalja, hogy 2 teljes évig, azaz 2026 év végeéig jelen biztositasi szerz6dést fenntartja. A
Biztosité ezen véllalasra vonatkozéan 10% engedményt nyljt a Szerz6ddnek.

Amennyiben jelen vallalas Szerz6dé részérdl nem teljesdl, gy a kedvezmény egydsszegben Biztositd részére
esedékességtdl szamitott 10 napon beliil visszafizetendé.

A tartamengedmény a lejaratot kdvetéen automatikusan Ujraindul.

Dijfizetés liteme és maodja:
Eves dijfizetési itemmel, a biztosit6 altal készitett dijpekérék és szamlak alapjan.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerz&dé-biztositott altal tervezett és a fedezetbe vont projektek
tényleges, Osszesitett nettd értéke, valamint a kiegészitd potdijak alapjan a biztositasi targyévet kovetd év
januar végéig szamolnak el egymassal. Az elszamolast a biztosito a fedezetbe vont projektek alapjan ké-
sziti el és kildi meg a szerzdd6-biztositottnak.

Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:
- a szerz6do-biztositottat visszajard dij illeti meg a minimumdijat meghaladdé mértékben, Ggy ezen dijat a
biztositd a szerzédésen jovairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerzédés, a szerzédo-biztositott irasbeli

kérésére a biztositd a tébbletdijat a szerz6dé-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeti.

- a biztosité megallapitja, hogy a tényleges eves arbevétel a tervezett éves arbevétel 6sszegét meghaladia,
Ugy a két 6sszeg kozotti kilonbozetre szamitott dijat a szerz6dé-biztositott kdteles a biztositonak egy dsz-
szegben, a biztosit6 altal megkuldétt szamlan feltintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetito:

Budapest, 2025.03.05.

Generali Biztositd Zrt.
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3. szamu melléklet

ELOIRASOK

a Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. tulajdonaba és iizemeltetésébe
keriilé csatornak épités kézbeni ellenérzéséhez és a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz.

Budapesten minden kdzterlleten megépitett zartszelvényl csatorna - amennyiben a mdszaki
feltételeknek is megfelel - Tarsasagunk tulajdonaba és Gzemeltetésébe kerul. Annak érdekében, hogy a
mUiszaki atadas-atvétel sikerrel zaruljon, dsszefoglalva ismertetjik azon eljarasainkat, melyeket a
csatornaépités megkezdésétdl a befejezéséig teljesiteni szikséges.

1.,

2.;

10.,

11.,

12

A kivitelezének rendelkeznie kell az FCSM Zrt. kiviteli terv jovahagyo engedélyével, valamint a
vizjogi létesitési engedéllyel. Ezek hianyaban a kivitelezés nem kezdheté meg.

A kivitelezés megkezdését legaldbb 5 nappal a tervezett idépont elétt Tarsasagunknak be kell
jelenteni, az erre a célra rendszeresitett formanyomtatvanyon, Mdszaki Ellendrzési
Csoportunknak.

A kivitelezé csak az FCSM Zrt. altal jovahagyott kiviteli terv alapjan végezheti a csatornaépitést. A
jovahagyo engedély kikotéseit és az ahhoz csatolt altalanos elbirasokat a kivitelezd kételes
betartani.

Az engedélyezett tervtdl csak az FCSM Zrt,, a Tervezd és a Beruhazo egyittes jovahagyasaval
lehet eltérni.

A csatornatengely és csatornafenék kiviteli tervtdél vald eltéréseit az MSZ-10-311-86 szerint
ellendrizzik. A csatornatengelynek a tervtél valé jelentés eltérése esetén az illetékes
o6nkormanyzat terulet-felhasznalasi engedélyének beszerzése is szilkségessé valhat.

A kivitelez6 a beépitésre kerllé anyagok mindségi bizonyitvanyait Tarsasagunk helyszini
ellenéreinek koteles a beépités elétt bemutatni, illetve atadni.

A csbagyazat és csbézdéna tomorségi vizsgalatat minden esetben akkreditalt laboratérium 3ltal
készitett jegyzoékdnyvvel kell dokumentalni. A vizsgalatok helyét a MSZ-04-80/1-1990 eléirasa
szerint kell meghatarozni, maximum 50 m tavolsagokban egymastél. Tarsasagunk altal ajanlott
vizsgalati slir(iség: minden aknakodzben.

A cs6 korlli agyazat és visszatoltés tomorségi fokat Tarsasagunk szuréprobaszeriien ellenérizteti.
Az ellendrzés koltségeit FCSM Zrt. fedezi, az ellen6rz6 mérés végrehajtasat a Kivitelezé nem
akadalyozhatja. Az ellenérzé mérések nem megfelelé eredménye esetén a Kivitelez6 kételes sajat
kdltségén ugyanazon a helyen a megfeleld témdritettséget igazolni.

FCSM Zrt. helyszini ellendrei indokolt esetben leallithatjak a kivitelezési munkat:

- az engedeélyezett tervtdl vald eltérés esetén,

- nem megfelelé minéségl anyagok beépitése esetén,
- szakszer(tlen munkavégzés esetén,

- koérnyezeti karokozas esetén,

- balesetveszély esetén.
A kivitelez kételes az épitési naplét a munka megkezdésétél a munka teljes befejezéséig az
épités helyszinén, hozzaférhetd helyen tartani és naprakészen, megfelel6 részletességgel vezetni.
Az elkészllt csatorna vizzardsagi vizsgalatat lehet6ség szerint kitakart allapotban, bekétd
vezetékkelés telekhatari aknakkal —de minden esetben bekotd vezeték csonkkal- egyiitt kell
elvégezni. A vizsgalat idépontjat legalabb 2 nappal korabban telefonon be kell jelenteni helyszini
ellenériinknek (telefon: 4761-872)). A vizzarosagi vizsgalat mindsitését az MSZ-10-311-86 szerint
végezzik.

Az elkészllt csatornak geodéziai bemérését a kivitelezd nyilt arokban koteles lehetévé tenni. A
bemérés munkalatait Tarsasagunk elvégezteti és a koltségeit fedezi.
Az elkészilt csatornak vizsgalatat Tarsasagunk csak a hianytalan és hiteles atvételi dok
birtokaban kezdi meg. A dokumentaciét utcanként kell dsszeallitani.




A kivitelez6é az alabbi dokumentumokat kételes benyujtani:

Munkakezdés bejelentés

Vizjogi létesitési engedély

Munka készre-jelentése

FCSM Zrt. épitési hozzajarulasa

1 pld. engedélyezett helyszinrajz

1 pld. engedélyezett hossz-szelvény

1 pld. megvalésulasi helyszinrajz —ha a csatornaépités utan is lesz, azutan ismét geodéziai
bemérést kell végeztetni.

1 pld. megvalésulasi hossz-szelvény, mint a helyszinrajznal
2 pld. bontasi terv

1 pld geodéziai bemérési helyszinrajz

Minéségi bizonylatok

a beépitett cséanyagokrol

aknaelemekrél, fedlapokrél, hagesokrol

a beépitett betonrol

egyéb beépitett anyagokrol

Agyazati és foldvisszatoltési tomorségi jegyzékonyvek

1 pld. Epitési naplé masolat

1 pld. ingatlantulajdonosi névjegyzek.

13., FCSM Zrt. a hianytalan atvételi dokumentacié birtokdban elvégzi, illetve elvégezteti az ipari
kameras, és/vagy buvarvizsgalatot. Az atvételi vizsgalat koltségeit Tarsasagunk fedezi. Az esetleg
szlukségessé valo hibajavitast ellenérz6 tovabbi vizsgalatok kéltségei a Kivitelez6t terhelik.




Zaradék

Ponex

BONEX EPITOIPARI KFT.
1134 Bp., Szabolcs utca 29,

Kelt:
Munkaszam:
Készitette:

A munka leirasa:
Budapest, 1. ker. Ktisztina krt. Ordégdrok fégydijto csatorna folyasfenék
helyredllitisa a Mészaros utca és a Dézsa Gyorgy tér kozotti szakaszon
I1. iitem:

0+295,8 - 0+382,3 m szelvények kozotti, 86,5 fm szakaszon folyasfenék helyreallitasa

Kiltségvetés fodsszesité

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. }ipitmé-ny kozvetlen koltségei

1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen

2.1 AFA vetitési alap

2.2 Afa 27,00%
3. A munka ara

Alairas

BONEX

A P
GofmAn] KNRLATOLT FELELOS
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Osszesité

Anyag Osszege Dij osszege

Munkanem megnevezése
Koltségtéritések

Felvonulési létesitmények

Ideiglenes vizkormanyzas kiépitése ¢€s
bontéasa

Helyszini beton és vasbeton munka
Falazas és egyéb kodmiivesmunka

Osszesen:
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Kéltségtéritések

Ssz. Tételszim Téte] szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
i egységdr  epvségre Osszesen __ {sszesen
1 19010- Altalanos teendok 1 db

1.1.42 elokészitési szakaszban,
teriilethasznélati dijak.

2 19010- Felvonulés, gépek berendezések helyszinre 1 egys.
1.1.3 szillitasa

Ik Levonulas munkateriilet rendezése 1 egys.

4 K Engedélyek beszerzése 1 egys.

5K Szakfeligyeleti koltségek 1 egys.

6 19-010-  Altalanos teendok 1 db
1212 befejezés szakaszaban,

megvaldsuldsi tervdokumenticid elkészitése

Munkanem Osszesen:
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Felvonuldsi létesitmények

Ssz. Tételszim Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anysag Dij

egységdr egységre fsszesen

1 12-005-8.1 Felvonulasi csatlakozohely fokapcsoloval 2 db
vilagitasi és erdatviteli mérbhely részére

2 12-011-1.1- Mobil WC bérieti dij elszdmolasa, 10 db
0025001 szallitassal, heti karbantartassal Mobil W.C.
bérleti dii/hé
3 12-012- Konténer bérlet dij elszdmolasa, raktar 10 db
1.1.1- konténer, 10,00 m? alapteriiletig Raktar
0025002 konténer, 10,00 m*-ig, bérleti dii/hd
4 12-012- Konténer bérleti dij elszamolasa, iroda 10 db
1.2.1- konténer 10,00 m? alapteriiletig Iroda
0025005 konténer, 10,00 m-ig, bérleti dij/hé
] 12-012- Konténer bérleti dij elszamolasa, mosdo, 10 db
1.3.1- zuhanyzd, WC konténer 10,00 m?
0025008 alapteruletig Kombinélt W.C. konténer,
10.00 m*-ig, bérleti dii/h6
6 12-004-4.2 ldeiglenes vizellatas kiépitése és bontdsa 1 db
7 12-005-4.1- Szabadvezeték csatlakozisok, és vezeték 1 egys.
0910001  kiépités erbatvitelhez €s vilagitashoz
8 12-021-1.1- Ideiglenes kerités, 150 m
0121601 mobil kerités elhelyezése (tartozékok kiilén
tételben)
STEELVENT ST11/11 csokeretes
elohorganyvzott mobilkerités, szélesség:
mm, magassag: 2000 mm, huzalatméré: 3,5
mm, haléosztas: 100x300 mm
9 12-021-1.2- ldeiglenes kerités, 1db
0121602  mobil keritéskapu elhelyezése (tartozékok
kiilén tételben)
STEELVENT ST11/12 csokeretes
eléhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500
mum, magassag: 2000 mm, huzalatmérd: 3,5
mm, haléosztas: 100x300 mm, Cikkszdm:
5110010322Z200001
10 12-021- Ideiglenes kerités, 12 db
1.7.1- kiegészitd elemek,
0121606  mobil kerités tartozékainak beépitése
STEELVENT 8§T21/21 beton talp
mobilkeritéshez, Cikkszam:
320F88R88RRR00002
11 15-017-3  Biztonsagi védokorlat készitése gbmbfabal, 40 m

deszkabol

Munkanem dsszesen:
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Ideiglienes vizkormanyzas

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység
1 31-002- Melegen hengerelt acélgerendik 2 db
1.1.1- elhelyezése, bontisa Meglévd téglafalba
0310104  beépitve, véséssel, rogzitéssel, méretre
vagva "I" - szelvenyil idomacélbol, 80-160
mm kdzitt Melegen hengerelt 1 idomacél,
160 mm, RST 37-2 6m-es szil
2 31-002- Vaslemez méretre szabdsa, beépitése 5 db
1.1.2- alatimasztasokkal 2m hosszon Vaslemez
0310104 M.H 10x1000x2000
3 35-004-1.3 1 gerenda par ktzé, védddeszkazat begpitése 23,5 m2
€s bontdsa
4 33-001- Teherhordd és kitoltd falazat készitése, 28,2 m2
1.1.2.6.1.1. égetett agyag-keramia termékekbél,
30123161 normal elemekbdl,
400 mm falvastagsdgban,
250 120x65 mm-es méretl
kisméretl wmor téglabo] vagy kevéslyuki
téglabol,
falazs, cementes mészhabarcsba falazva
Wienerberger nagyszilardsign tomér tégla
250x120x65 mm 40 (N/mm?)
Hf5-me, falazd cementes mészhabarcs,
rde emaeenal
5 52-020-5 Miianyagzsakok toltése kézi erbvel (fisld 150 db
vagy homok) elhelyezése és megbontisa
6 54-005-5.7- PP, PE, KPE nyomocsd szerelése, 1458 m
0110229  fGldarokban,
hegesziett kdtésekkel, idomok nélkil,
csbatmérd: 280-315 mm kozott
PIPELIFE PE csatornacst 315x18,7
mm 1 0bhar (C=1.25). 100CSDR17VISENI2B
7 54-005-5.8- PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, 1944 m
0110231 folddrokban,
hegesztett kdtésekkel, idomok nélkiil,
csOatmérd: 355450 mm kozoitt
PIPELIFE PE csatornacsé 400x23,7 mm
10bar (=125 100CSDR 1 74{IEN12R
8 K Meglévi csatornafal megvésése 20 db
9 K Valamennyi ideiglenes létesitmény 1 egys.
elbontdsa, csatornibol kihorddsa és
helvredllitis
10 k Anyagok munkateriiletre szdllitis 200 fin 1 egys.
felett anyagmozgatas
11 k Csatorna szakasz dtszelldztetésének 1 egys.

kiépitése, izemeltetése, elbontdsa zart
térben toriénd tarids munkavégzéshez

Munkanem dsszesen:
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Helyszini beton és vasbeton mun

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny, Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr _ egységre dsszesen fsszesen

1 31-021- Kimosodasi hézagkitiltés készitése X0v(H), 31 m3
6.2.1.2- XC1, XC2, XC3 komyezeti osztaly,
0250510  kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztencidjn betonbol, kézi erdvel,
vibritoros toméritéssel, 12 cm vastagsag
felett C30/37 - XA2 - XC4-XV2-8-F3 -
CEM 52,5, m= 17,1 finomségi modulussal

2 31-021- Vasalt beton megtamasztas készitése 2x2m Im3
4.1.2- szakaszon, 15%os hajlasszigig,
0250810 X0v(H), XC1, XC2, XC3 kérnyezeti
osztalyi,
kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol,
kézi erdvel, vibratoros tomdriiéssel,
12 em vastagsag felett
C30/37-XF4-16-F2-CEM 52,5, m=174

finnmedm madulineeal

"
-

Beton munkateriiletre széllitasa 100fm felett 5 egys.
anyagmozgatis

Munkanem dsszesen:
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Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszim  Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen

1 K Meglévd, falazott tégla ff visszabontésa 4325 m2

(%]

K Betonagyazat készitése nagvkockakd 32 m3
fekietéséhez 1,0-2,5 m szélesség koziitt,
ives vagy soksziges keresztmetszet
kiképzéssel, kézi erovel C30/37 - XA2-XC4-
XV2-16-F1-CEM 525 m=6,2
finomsaei modulussal

3 K Nagykd, betonkocka burkolat készitése, 410 m2
alapra fektetve,
cementhabarcs kidntéssel
Nagvkockakd 19x19x15 cm

ES 05-006- Betonszivattyival végzett munka, 100 6ra
3223 mobil betonszivattyi gémmel,
47 m maximalis gémkinyulésig,
23-24 m kdzott

5 k Szulfatdllé esztrich 20 m3

6 k Szulfétalld fugdzdhabarcs Im3

7 31-051- Feltaras utani szerkezeti hézag, repedés, iireg 50 m3
10.2 kitsltése,

kitintd és injektalo-, vagy gyorskotésti
beagyazd szirazhabarcesal, 10-40 mm
rétegvastagsag kbzott

Techno-Wato KESTON DUR
nagyszilardsagu treg- és hézagkitoltd
haharee Ciklkezam: RNNS1

8 k Kdéburkolas anyagainak munkateriiletre 5 egys
szallitasa 100 fm felett anyagmozgatés

9 k 100 fm feletti tAvolsagn hézagkitdltés 5 egys
nagynyomésu anyag adagolo és tovabbitd
rendszerének kiépitése, iizemeltetése, és
elbontésa

Munkanem ésszesen:
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5. szamu melléklet — A Felek nevében eljarni jogosult személyek

Megrendeld részérdl miiszaki ellenér

Vallalkozé részérol

A megjeldlt kapcsolattartok nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjdban meghatarozott jogalap alapjan kizarélag jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggd kapcsolattartas céljabdl a szerzddés teljesitése érdekében kezelik. A kapcsolattartdi adatok
atadasara megfeleld jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a sajat kapcsolattartoja
vonatkozasaban koteles biztositani. A szerzédeés teljesitésének biztositdsahoz elengedhetetlen, hogy a

felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjak, igy a kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a feleknek,
mint adatkezel6knek jogos érdeke flizédik.

A kapcsolattartok személyes adatainak kezelésrdl sz6lé adatvédelmi tajékoztatd elérheté az alabbi
linken:

http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi tajekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerzodesekben
levo szemelyes adatok kezeleserol/”




