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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast lefolytaid
Ajanlatkéré, és a Véllalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz V. (itemének nyertes Ajanlattevije kozott
jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacibja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatdsok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzdldés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros teriletén lévd kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. Utemében a Budapest lli. Matyas
kiraly utca (Szentendrei (it - karacsony Sandor utca kézott) munkalatainak elvégzését az ajaniattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljards soran az
ajaniattevo altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozési dij:

Netté: 77.700.000,- Ft
azaz: Hetvenhétmillio-hétszazezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabdlyok alapjan épitésiligyi hatdsagi
engedélyhez kotétt tevékenység, ezért a Felek kézott létrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVIL
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegi atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldit kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon feliil tébbletkbltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6db6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerllé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (p6tmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vaéllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerd

megvaldsitdshoz rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek, igy kilénésen, de nem

kizarélagosan:

* az esetleges arvaltozasok kihatasait,

» a kiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajabél adodé tervezeési,
engedeélyezési és épitési kdltségeket (kivéve vis maior esete),

« a kozat nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m%¥nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitGzést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kotelezé kdzmu-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sdgi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, m(iszaki el6irasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koéltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

tobb vallalkozé esetében az egyittmiikddést biztositd kdlisegeket,

a kivitelezéssel &sszefliggb egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kbltségeit.
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A munkavégzéshez szikséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézmlszolgaltatdsok koltsége a Vallalkozét terheli.

Véllalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfelel6 mérték(l, azaz
nettd 7.770.000,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kéveté 10
napon belll be kell nydjtania elélegbekéro levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon beldl elélegszamlajat Megrendeld
részére megkiildi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hatarid6k

A viallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 27

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadni. A
munkaterlilet atadésardl-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité
jegyz6kdnyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositdsdval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmikédés feltételeit.
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A munkatertlet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontési és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkoz6 feladata.

A Vallalkozé jogai, kotelezettségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Viéllalkozé koételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvéanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfelel6en elvégezni.

Vallalkoz6 koételes betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségigyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaigyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Véllalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzbdésszer( teljesitésben. Ezen
ellenbrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien
atadni.

Véllalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan kérilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kozmi- és utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, valamint az
igénybevett kézm(iszolgaltatasok dija a Vallalkoz6t terheli. Vallatkozo kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kozterilet-, Gthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vdllalkozonak a kivitelezés teljes idotartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
koziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Villalkoz6 kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertilé akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabdalyairol
sz016 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott el6irasokat.

Villalkoz6 a munkak soran csak bejelentett, kellé6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartési, stb.) kodtelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiilféidi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koételes betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.



4.14. Vallalkozé a szerzbédés teljesitése soran igénybe vett kdzremikdddkért Ggy felel, mintha a
teliesitést maga végezte volna, illetve a kézrem(ikdédé jogosulatian igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Az alvallalkozd ismétlédéen szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a
Vdllalkoz6 kételes az érintett alvallalkozdval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyu,
szerzédésszer( elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

4.15. Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt ktelezettségeit az alabbiakban felsorolt, k6zbeszerzés
értékének 10%-at meghalad6é mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti:
RELID-BAU Kft. (1164 Budapest, Lassu u. 1.)

ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fen6ké u. 2/B.)
-TAPIOMENTI” Kft. (2251 Tépiészecs6, Széchenyi u. 50.)
B&N INTUZIV Kft. (1112 Budapest Igmandi Gt 25sz.)

4.16. Viéllalkoz6 ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: mérndki szolgaltatas,
tervezés, bontasi munkak, foldmunkék, hulladékszéllités, elhelyezés (veszélyes és nem
veszélyes), vezetékfektetés, csbhalézatszerelés, muatargyépités, dicolasi munkak, irodai és
szocidlis konténerek bériése, szallitaésa, mitargyak épitészeti-, gépészeti-, iranyitastechnikai,
elektromos munkai, Uthelyredliitds, I6szermentesiiés, geodéziai munkék, forgalomtechnika,
forgalomkoriatozas, allapotfelmérés, kdzmdiigénybevétel, kézmikivalids, régészet, szakfeliigyelet,
mindségvizsgalatok.

4.17. Vallalkozé koételes a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjel6lt
alvéllalkoz6 (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvailalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zé kézbeszerzési eljarasban azt Megrendelé elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

4,18. A munkaterlilet atadasa utan, a kivitelezés idGszakdban a Vallalkozo kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott kérok késedelem nélkiili helyreallitisara, megtéritésére.

4.19. A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet sziikkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

4.20. Véllalkozd kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelels tisztan tartasarol
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerii elhelyezésérdl gondoskodni.

4.21. Villalkoz6 kételes minden eltakarasra kerilld munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozoé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utblagos megtekintés koitségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

4.22. Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendeldé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

4.23. Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentécio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalbsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer( aladirasaval és
pecsétjével igazolja.

4.24. Vallalkozo koteles az elkésziilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
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4.25. Véllalkozé kételes Megrendelbnek az atadas-atvételi eljards megkezdésekor tadni az atvételi

4.26.

4.27.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

vizsgélathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az el6it paraméterek ellenbrzésérél készilt
jegyzbékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézbéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabdl ered6 karért.

Vallalkozé kételezettséget vailal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kotelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzdédés targyanak megvaldsitdsahoz szilkséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijel6lt személyek (pl. tervez8) jogosultak.

A Megrendelbnek a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy Irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb id6n belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozé6tdl, hogy a
tervidl eltéré szlkséges vagy javasolt moédositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tAmassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfelelé. A hibdsan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithatdé. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Vallalkozé a jelen szerzddés targyat képez6é munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezb
Tervezett megvalésulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeléit szervek, k6zmiszoligaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikodé alvallalkozokat a Vallalkozé hivia meg.

Vallalkozo kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kitliz6tt hianypoétlasi hataridére elvégezni. A
hianypdétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt |. osztalyu minéségben
valé elvégzése utan megdllapitasra keril, hogy a Vdllalkozoé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendel6 koételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékényvben régziteni.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmer(ilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.
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6.6.

6.7

6.8.

Z1.

1.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Ha a Villalkozé énhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé
médositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz szikséges felkészillés idétartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megéallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kdvetkezoket:

Valialkozé az 1. szamlO mellékletet kepezé Tervezett megvalositasi és pénziigyi (litemtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd koérlimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatia Megrendeldt arrél, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté korillmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennéllasat,
valamint be kell nyljtania Megrendelé részére az 0j Tervezell megvalbsitasi és pénziigyi
(itemtervet. Az (temtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo
kérilimény megszinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékietévé, ha azt Felek képviseli elfogadtak és cégszerlien alairték. A kordbbi 1. szamd
meliéklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamul melléklet megjeléliéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szama mellékletet
képezé Tervezett megvalbsitasi és pénziigyi (itemtervben foglalt hatariddkhéz képest
tébbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerzddést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges
miszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szdmlézasi rend

Megrendeld tajékoztatia Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adozas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatélya ala tartozik.

Viéllalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzlgyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamiat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzé6désszeri részteljesitést igazold jegyzdkdnyv,
amelyben a felek rdgzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendelé, az Uzemelteté és a hatosagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett &és egyben teljesitési igazolasnak is mingsuié
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatoini kell. Véallalkoz6
a szamla(ko)n koételes feltintetni a szerz6dés szamat, és Megrendel6ként a kovetkezé
megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az elbirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolddé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiidésre keril a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendel& nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zé utolsé banki napon, banki
atutalas dtjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerz6désben megjeldlt bankszamlajara.
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8.2.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

A havonta nettd moédon szamitott, 200.000,- forintot meghaladéd értékli szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkulldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egyittes adoigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfelelé, Megrendelé a benyujtott szamia netté értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyaddak a 306/2011.
(X1l. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Villalkozé az dltala megvalositott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
véllal.

Vallalkozé jétallasi kotelezetisége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerlild termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jétallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzbdést biztosité mellékkdbtelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatériddé vagy részhataridék neki
felrohaté késedelmes ieljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kdtbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendel6 kdtbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kdtelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kbtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesltés
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzédés teljes netté ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozd, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghiGsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusuldsi kétbér mértéke a jelen szerz6dés teljes nett6 ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzidésszer( teljesitési kitelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkoz6tdl a teljes netté vallalkozasi dfij 30 %-anak megfelelé meghilusulasi kétbért is kévetelni.

A meghilsulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keret megallapodas szerint rendelkezésre
bocsétott teljesitési biztositék ésszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendelé irasban
koteles kozolni a Vallalkozéval, megjeiélve annak jogalapjat és Gsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon torténik, hogy az esedékes kétbér 6sszegét
a Villalkozé kdzvetlenil megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 8.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kézdini
Megrendeldvel, megjeidlve annak jogalapjat és tsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.
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10.1.
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11.2.
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12.

12.1

13.

13.1.

13.2.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzOdés szerinti teljes nettd szerz6déses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzfdés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a f6létti rendelkezési
joga a Megrendel6nek a szerzddés hatalyba lépésének idépontjatél kezdédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi. Az elbirt tartalmi biztositék hataridére t6rténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkdtésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maédjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendel6 a szerz6dést - a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerztdést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Véllalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feliétel.

Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelésségbiztositis

A Villalkozé a keret megallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal
rendelkezik a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki
atadas-atvételi igazolads kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo koteles
megtériteni minden olyan kévetelést, amely a jelen szerzédéssel dsszeflggésben harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok
kovetkeztében jelentkeznek.

A Felek egyiittmiik6dése a szerz8dés idétartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylttmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kériilményrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilé vitas kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellézésével, kbzvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérél miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ széma: 994772316
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Vallalkozé részérél

Név: Piukovics Antal
Telefon:06-30-513-4926
NUJ szdma: 161989619

13.3. A Felek mentesilnek a nem szerzbdésszerl magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha bizonyifjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerz&désszerii teljesitésére vezethett vissza, vagy pedig bizonyftjak,
hogy a kételezettség teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az ilyen korililmény felmeriilésekor a
kériilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A Vis maior kérilményt az
arra hivatkozo fel az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni kteles.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzédést csak a Kozbeszerzésekrdl sz6lo6 2011. évi CVIII. torvény 132. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerii aldirdsaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzddés modositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.

14.3. Vdllalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszeflggésben
olyan kéitségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozé adodkoteles jovedelimének
csOkkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6étartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6é szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendeldét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi itemterv
2. szamu melléklet Felelésségbiztositas

3. szamu melléklet Elbirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4, szamu melléklet Informaciés tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetés

Szerzédé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyulo jogosultsaguk birtokaban irték ald és minden oldalt szignaitak.

Kelt: 2016. majus 06.

Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. SADE-Magyarorszag
i@/\, 2 K_‘ Mélyépild Kft.
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