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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzesi eljarast lefolytatd
Ajanlatkeré, és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz VIIi. itemének nyertes Ajaniattevije
koézétt jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzddés elvalaszthatatian részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé szakaszt lezaro keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattev6 ajaniata.

1 A szerz6dés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzodés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Fovaros terlletén lévé kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljards masodik szakasz VII. Utemében a Budapest
Zsigmond téri szivattyutelep Duna parti kiomlé kivitelezési munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzodés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 74.400.000,- Ft + AFA
azaz: HetvennégymilliG-négyszazezer forint + AFA.

2.1. Avallalkozasi dij a befejezési hatarid6 figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke. QB"/ 4
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A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkoliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkék ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerulé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozé
irasban koézli vallalasdnak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem koteles a
potmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy poétmunka
szllkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A viéllalkozasi dfj tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszer(

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kilonésen, de nem

kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetlieges hianyossagabdl, hibdjabdl adodo tervezési,
engedélyezési és épitési kdltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozut nem kozlekedési célu igénybevéieléhez szikséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m%nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitizést, meiyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kotelezé kdzmu-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatésagi feligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szikséges

— de a Megrendel¢ altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koéltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, mindseégi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

a kotelezo vizsgalatok kéltségeit,

tébb vallalkoz6 esetében az egylttm(ikddést biztositd kéltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

a lerakas kéltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kozmd- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo
altal igénybe vett k6zmiiszolgaltatasok kdltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfelelé mertekl, azaz
netté 7.440.000,- Ft + AFA elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kovetd
10 napon belill be kell nyujtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett ellegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat
Megrendeld részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hatariddk

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 55

A munkateriletet a Megrendel6 munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkaterllet atadasardl-atvételérol szerz6ddé felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Villalkoz6 jogai, kotelezetiségei

Viallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kiteles megvaldsitani.

Vallalkozd koteles a szerzoédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni. &5_/
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Villalkozo kételes betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozé eldirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mingségtanusitassal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozaét terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerli teljesitésben. Ezen
ellenbrzési kitelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozo kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, mingségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telijes korden

atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan korliményt, allapotot, feltéteit, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés mlszaki vezetot is.

A munkavégzéshez szikséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szlikséges engedélyt (pl. kbzterilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idGtartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szilkséges
kbziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Villalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idében megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra

id6ben felhivni a Megrendelé figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz0I6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Villalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok ailtal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kilféldi allampolgar is lenne, gy alkaimazasuk tekintetében
Villalkozé valamennyi speciadlis jogszabdlyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Villalkozé a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kdézremikddokeért ugy felel, mintha a
teliesitést maga végezte volna, illetve a kézremiikédé jogosulatlan igénybevétele esetén felelos
minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett voina be. Az alvéllalkozé ismétlédden
szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd, szerzédésszeri
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés

Villalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: geodéziai bemérések,
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burkolatbontas, nyilt arkos épités, féldmunka, bontasi hulladék elszallitasa, laboratériumi mérések,
megfeleléség igazolas, at, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfeliigyelet.

4.17. Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélt
alvéllalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egytt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

4.18. A munkaterillet atadasa utan, a kivitelezés iddszakaban a Vallalkozé koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkuli helyredllitasara, megtéritésére.

4.19. Avallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterllet szOkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztato tablak elhelyezése.

4.20. Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkaterilet megfelel6 tisztan tartasarol
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszer( elhelyezésérél gondoskodni.

4.21. Vallalkozé kételes minden eltakarasra keriilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koételes a sajat koéltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztdas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkozdt terhelik.

4.22. Viallalkozd kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

4.23. Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentdacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden korabbi
es megvalésult Aallapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozdé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacidé adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer( aladirasaval és
pecsétjével igazolja.

4.24. Viallalkozd kételes az elkészllt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

425 Villalkozd koteles Megrendelonek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervez6i, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenérzésérdl készalt
jegyzékoényveket Ezek teljesitése a végszamla benylijtasanak feltétele.

4.26. Véllalkozd haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kitelezettségek atszaliasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

4.27. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeltt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megeldézéen ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-

felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul. E

5. A Megrendel6 jogai, kdtelezeitségei

5.1. Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalésitdsahoz szilkséges
terveket. ﬁ



5.2. Megrendelt a Vallalkozé altal vezetett Epitési napliét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
iletéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A -Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén beldl allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkozotél, hogy a
tervidl eltéré szikséges vagy javasolt moddositasokat miszaki és gazdaségi szamitasokkal

tamassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelelé. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleld
modon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maédosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozo a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kdvetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeidlt szervek, kézm(iszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézremUkddé alvalialkozdkat a Vallalkozé hivia meg.

6.3. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének id6pontjaban a Megrendelével kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izott hianypoétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyG minéségben
valé elvégzése utan megallapitdsra kerll, hogy a Vallalkozdé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi

jegyz6kdnyvben régziteni.

6.5. Vallalkozdé a szerzédés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
iletve éjszakai munkavégzes esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé onhibdjan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridd
moédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkésziilés id6tartamanak

flggvényében egyeztetik.

6.7. Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kévetkezoket:
Villalkozé az 1. szaml mellekletet képezd Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi dtemtervben
foglalt hataridokhoz képest neki fel nem réhat6 okbdl, elére nem lathato kériilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatjia Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem rohatd, elére
nem lathaté koriimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyljtania Megrendelé részére az 0 Tervezelt megvalbsitasi és pénziigyi
itemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
korilmény megsziinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
meliékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeléléssel. &&’\

6.8. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozo késedelme az 1. szamu mellékletet
képezé Tervezelt megvaldsitdsi és pénzigyi (itemtervben foglalt hatéridékhdz képest
tobbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozo rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges
miszaki tartalom, mennyiségek alapjan. K
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Szamlazasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addézas rendjérdi
szolé 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamia(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel§ altal alairt, a szerzodésszerli részteljesitést igazol6 jegyzokonyv,
amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendelé, az Uzemeltetd és a hatdsagok aital
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minGsalé
atadas-atvételi jegyzdkonyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamlako)n koteles feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendeldként a kovetkezd
megnevezést kételes hasznalni: ,Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ot 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyuijtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az elirt részfeladatot az elirt miszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6dé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vdllalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamiak ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott tizenétodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z& utolsé banki napon, banki
atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjeldlt bankszamlajara. '

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd érték( szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idopontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek min6sild egylites addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfeleld, Megrendeld a benyuijtott szamla netto értékét visszatartja.

Alvéllalkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil iranyadoak a 306/2011.
(XIi. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotalias, szavatossag

Villalkozé az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatélyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartéja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok |étrehozasanal felhasznalasra
kertls termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyUlttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatél kell szamitani.



9.  Szerzddést biztosité mellékkdtelezettségek

9.1. A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé6 késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendeltnek. A késedeimi
kotbér maximalis mériéke a jelen szerzOdés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendel6 kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kétbér megfizetésére kételes. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telies netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzodeés teljes netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkozdé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

9.4. Amennyiben Vallalkozo szerzédésszerl teljesitési kotelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeié jogosult a
Vallalkozétol a teljes netto vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsulasi kotbért is kévetelni.

9.5. A meghilsulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék Gsszege képezi.

9.6. Késedelmi, hibas teljesitési €s meghiusulasi kétbémre vonatkozé igényét Megrendelé frasban
kételes kozéini a Vallalkozoval, megjelélve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kdtbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér Gsszegét
a Vallalkozé kdzvetlenil megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kézéini
Megrendel6vel, megjeldive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

9.8. Megrendeldé a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakeént teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzddés szerinti telies nettdé szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzodés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a foldtti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzddés hatdlyba |épésének idépontjatdl kezdédben az szerzdédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszerl(i teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartalmi biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzddés megkéotésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak madjat a keretmegailapodas tartalmazza.

10. A Szerzodés felmondasa

10.1. A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, csdd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas \! 3 -

11.1. Megrendeld jogosult és egyben koételes jelen szerzddést felmondani — ha szOkséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni

tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik: A

11.2. Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
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valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozo kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Viilalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelGen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben véllalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a mliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzodéssel Osszefilggésben hammadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egytttm{ikédni. Ennek sordn minden
olyan akadalyrél vagy korllményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlilé vitds kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellézésével, kbzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadék.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérdl miszaki ellendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozo részérél

Név: Szolltsi Szaboles
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama; 196560557

A Felek menteslinek a nem szerzdodésszeri magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kérlimény akadalyozta. Az ilyen
kérlilmény felmerilésekor a kérilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
ertesiteni koteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles.
Egyéb rendelkezések

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6doé felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birosaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzidést csak a Kbzbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kozott

és csak irasban, a szerz6d6 felek cégszer(i alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napléba torténd bejegyzés.

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feliételeknek nem megfeleld

Viallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé addkoteles jovedelmének a



F

cstkkentésére alkaimasak.
14.4. Vallalkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ogyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddeés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamua melléklet Tervezett megvalositasi és pénziigyi Utemterv

2. szamu melléklet Felelésségbiztositas

3. szamu melléklet Eldirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4, szamu mellékiet Informaciés tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

Szerz6do felek a jelen megaliapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez0t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaitak.

Kelt: 2016. augusztus 15.

Fovarosi Csatorndzasi Mivek Zrt.

1 .
Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. BONEX Epitéipari Kft.

dr. Molnér TeréZilegrendeld Vallalkozo
gazdasagi igazgaibhelye
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