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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatod
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz VIII. (temének nyertes Ajaniattevije
kozott jon létre a koztiik 2015. aprilis 27. napjan megkoétott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kézbeszerzési eljardsban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzbdés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatormazasi Mivek Zrt. Févaros teriiletén [évd kézcsatorndi rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz VIIl. Gtemében a XVIll. ker. Halomi
ut (Kiralyhagd u. - Gyergyo u. k6zdff) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az
ajanlatiételi dokumentacidé alapjan, valamint a Vllalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerzbdés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Véllalkozési dif:

Nett6: 379.900.000,- Ft
azaz. Haromszazhetvenkilencmillio-kilencszazezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142, § alapjan az altaldnos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsdgi

engedélyhez kotdtt tevekenység, ezert a Felek kézott letrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVII.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b} pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozéasaban — Villalkozo
olyan szamila kibocsatésardl gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Viillalkozé a fenti dijon felll tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Mearendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmertid — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozo
irasban kézli vallaldasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Véllalkozd 4altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
sziikségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii

megvalositdshoz rogzitett feltételek betartasdhoz szikségesek, igy kildndsen, de nem

kizarélagosan:

e azesetleges arvaltozasok kihatasait,

» a kiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajabol addédé tervezési,
engedelyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

« a kozit nem kozlekedési céli igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak

meghatérozasa (m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi mlvezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulési teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kotelezé kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feitételeinek biztositasat,

a szakhat6sdagi felligyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

~ de a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben el6irt mintavétel, vizsgélat, mérés kdltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

tobb vallalkozé esetében az egydittmikddést biztositd kéltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informaciés tabla kditségeit.

A munkavégzéshez szikséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézmlszolgaltatasok kdltsége a Vallalkozot terheli.

Villalkozd a jelen szerzddés szerinti telies nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé meértéki, azaz
nettd 37.990.000,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés aldirasat kévetd 10
napon belll be kell nytjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozo 15 napon belll elélegszamlajat Megrendeld
részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamiabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 91

A munkaterlletet a Megrendeldé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérdl szerzddd felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzitd
jegyzbkényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositdsaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyitimlikédés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkoz6 feladata.
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A Viéllalkoz6 jogai, kbtelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kdteles megvalésitani.

Véllalkozé6 koteles a szerz6dés targyat képezd munkdkat a Magyar Szabvanyoknak,
irAnyelveknek, és az FCSM Zrt. MUszaki Eldirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségugyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A minbségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kbltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles megvizsgaini, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen
ellenérzési kételezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte el6.

Vallalkoz6 kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(, minéségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kdrlen

atadni.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan kériiiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kbdzmi- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmliiszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kozterlilet-, uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Viéllalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kbziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozd kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmer(ild akadaly idében megszintethetd legyen. Kbteles ennek érdekében ezen akadalyckra

idoben felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a fteljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek sordn a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairol
sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elirasokat.

Vailalkozé a munkadk sordn csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és méas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kdtelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilfdldi allampolgar is lenne, dgy alkaimazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozoé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kbézremikddodkért agy felel, mintha a

teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremiikddéd jogosulatian igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be.
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Az alvallalkozé ismétiédden szakszerlitlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a
Vallalkoz6 kételes az érintett alvallalkozdval a szerzdédését felbontani és a targyi munka |. osztalyu,
szerz6désszerl elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

4.15. Vallalkozé a jelen szerzddésben foglalt koételezettségeit az aldbbiakban felsorolt,
kbzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozé(k) bevonasaval teljesiti: =

4.16. Vallalkozo ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozo nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:
elbkészité munkak egyes részfeladatai (szakfeliigyeletek, allapotfelvétel, régészef,
tizszerészet), bontasi munkak egyes részfeladatai, felvonuldsi munkék egyes
részfeladatai, esetfleges kbzmlikivéltasi, esetleges keresztezési munkak és egyéb
vezeléképitési munkak egyes részfeladatai, minbségbiziositas, minbségellenbrzési
vizsgalatok egyes részfeladatai, gecdézia, forgalomtechnikai munkak egyes részfeladatai,
eselleges viztelenitési munkak egyes részfeladatai, uit- és burkolatépitési munkak egyes
részfeladatai, 6rzés-, és vagyonvédelem, karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék
szallitasa, kezelése egyes részfeladatai.

417 Vallalkozd koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelolt
alvéllalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevondsat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljdrds soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeldz6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eléirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

4.18. A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idoszakaban a Vallalkozo koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsdra, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

4.19. A vallalkozds targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkaterilet sziikséges
elkeritése, érzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajekoztatd tablak elhelyezése.

4.20. Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelel tisztan tartasarél
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerii elhelyezésérdl gondoskodni.

4.21. Vallalkozo kételes minden eltakarasra kerfilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehet6ségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztds esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is kdteles a sajat koliségén biztositani a
megtekinthetoséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéliségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozot terhelik.

4.22. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzesi
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

4.23. Vallalkozé megvalbsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalbsult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozéd felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéert, hitelességét a Vallalkozé cégszerl alairasaval és
pecséijével igazolja.

4.24. Vdllalkozé koteles az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

4.25. Vallalkozd koteles Megrendelbnek az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulési
tervdokumentéaciét, 1-1 pld. felelés tervezbi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a

1



mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenbrzéseérél késziilt
jegyzdkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

4.26. Vallalkozo haladéktalanul kételes Megrendeldét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6zben tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabél eredé karért.

4.27 Vallalkoz6 kételezettséget valial arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzbdés maradéktalan teljesitését megelézden ellene, ilietve alvallaikozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

5. A Megrendel6 jogai, kOtelezetiségei

5.1. Megrendeld kotelezetftsége atadni a jelen szerz6dés targyanak megvaldsitdsahoz szikséges
terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozd altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dé
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetbleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezé) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Villalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb iddn bellil dllast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tol, hogy a
tervtél eltérd sziikséges vagy javasolt moédositdsokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal

tdmassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minbéségnek megfelel6. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel6
modon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nern javithaté. A bontasi és
ujraépitési toébbletkdliségek a Vallalkozoét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maédosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerzodes targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékietét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénzigyi litemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kdvetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmliszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kdzremikodo alvallalkozékat a Vallalkozé hivia meg.

6.3. Valialkozé koteles az atadés-atvétel etkezdésének idépontjaban a Megrendelbvel kdzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kitliz6tt hianyp6tlasi hataridére elvégezni. A
hianypotiasra szabott hataridé elteltével a Vallalkkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadés atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt I. osztaly( mindségben
vaié elvégzése utan megdllapitasra keril, hogy a Vaéllalkozé szerzddésszerlien teljesitett, a
Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkényvben régziteni.

6.5. Vallalkozd a szerzbdés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dif-, illetve kdltségttbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozd 6nhibajan kivil nem fteljesiti a vallalt hataridét, a szerz6éd6 felek a hataridé
médositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz szikkséges felkészlés idétartamanak
fiiggvényében egyeztetik.
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7.8.

1.7

Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezb Tervezett megvalésitasi és pénzigyi iitemtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté koériimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté korilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyljtania Megrendeld részére az (j Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi
ttemtervet. Az Utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadélyozé
kérilmény megszinésének idejét. A modositott itemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cégszerlien aldirtdk. A kordbbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szdmu mellékletet
képezé Tervezelt megvaldsitasi és pénzigyi itemtervben foglait hatarid6khéz képest
tobbletmunka elvégzésének szlikségessége miatt all be, Felek médositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez sziikséges
miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6lo 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly
hatdlya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkarél a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd mlszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka}, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzédésszerl részteljesitést igazold jegyzokdnyy,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamléhoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatbésagok Aaltal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindslo
atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés szamat, és Megrendeloként a kovetkezd
megnevezeést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos
Sandor ut 4.”. A szamla(ka)t a Fovarosi Csatomazasi Mivek Zrt. |gazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kététt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eldirt miszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez kétdtt kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsoldédd szamlan minden esetben a jelen szerzdédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendel6 nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz6 utolsdé banki napon, banki
atutalds utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjel6lt bankszamlajara.

A havonta nettd modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékl szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézben atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes adbigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla netté értékét visszatartja.
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Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivill iranyaddak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallds, szavatossag

Vallalkoz6 az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap j6tallast
vallal. Vallalkoz6 j6tallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kbtelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra
keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérél szol6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerz6dést biztositdé mellékkdtelezettségek

A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hatando vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kéra nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére kiteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kbtbér mértéke
naponként a jelen szerzfdés telies netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vdllalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a jelen szerzodés teljes netté ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkoz6tél a teljes netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghiusuldsi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibds teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban
kételes kézoini a Vallalkozéval, megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédesben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét
a Vallalkozé kdzvetlentl megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykodnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkoz6 igényét Vallalkozé irasban koteles kdzdini
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és Gsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradaséaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenerték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzddés megkoétésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének id6pontjatol kezdédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer(i teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalma biztositék hataridére toérténd
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rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzidés megkotésétd! valo visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.

10. A Szerzddés felmondasa

10.1. A Megrendeld a szerzbdést — a fteljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

11.1. Megrendeld jogosult és egyben koételes jelen szerzbdést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkez6 feltételek barmelyike bekdvetkezik:

11.2. Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

12. Felelbsségbiztositas

12.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felel6sségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Véllalkezé kbteles megtériteni minden
olyan kévetelést, amely a jelen szerz6déssel 6sszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kévetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikbdése a szerzodés idétartama alatt

13.1. Felek a szerzbédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyUtimiikédni. Ennek sordn minden
olyan akadalyrdl vagy korilményrél, amely a szerzodés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerld vitas kérdéseket elsdsorban a
peres ut melldzésével, kézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

13.2. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezb
személyek jogosultak eljami:

Megrendelé részérdl mlszaki ellendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 99477231

Vallalkoz6 részérdl

Név: Gednczedl Gergely
Telefon: + 36-1-883-1440
NUJ szama: 760745364

13.3. A Felek mentesliinek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kitelezettség teljesitését Vis maior kdriilmény akadalyozta. Az ityen
korlilmény felmeriilésekor a korilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
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értesiteni koteles. A Vis maior kdriilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kiteles.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerzdédéssel kapcsolatban felmerild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetese feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskoérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzddést csak a Kbézbeszerzésekrdl sz6ldé 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszer( alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz8dés mbdositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozo villalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével &sszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkozé adékoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkoz6 véllalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Ajelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi itemterv
2. szamu melléklet Felelbésségbiztositas

3. szamu melléklet Elbirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szdmu melléklet Informaciés tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

6. szamu melléklet A Vallalkoz6 altal bearazott tételes kdltségvetés

Szerz6dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezot, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. augusztus 15.

Fovarosi Csatorn jzasi hiuvek Zrt. )
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