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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozé, mint az eljards masodik szakasz IX. (temének nyertes Ajanlattevdje kbz6tt jon létre a
koztitk 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részveteli felhivas s az ajanlattételi felhivas, az eisd
szakaszt lezaré keretmegallapodds, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacioja,
illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddeés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas kereteben vallalkozasi szerzbdés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Fovaros terOletén lévd kézcsatornai rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyld keretmegallapodasos eljardas masodik szakasz IX. tGtemében a Budapest XiV.
Kerepesi tt (Hungaria korut - Pongracz ut kozdtf) munkalatainak eivégzését az ajanlattételi felhivas és
az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek
a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevo altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Valialkozasi dij:

Netto: 198.049.000,- Ft
azaz: Szazkilencvennyolcmilfid-negyvenkilencezer Forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésugyi hatésagi engedélyhez

kotott tevékenység, ezért a Felek kozétt Ietrejott szerz8des a 2007. evi CXXVII. térvény (Afatv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkoz6
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott add, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelolt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kiveve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szilkségességének
felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ck)on alapuld koételezettségeik
betartdsaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzédésszerl

megvalbsitashoz rdgzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy klléndésen, de nem

kizarolagosan:

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adodo tervezési, engedeélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a koézut nem kozlekedési céll igenybevételehez szilkséges terllet nagysaganak

meghatarozdsa (m*nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kit(izést, melyhez alappontot a tervezdi mlivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kotelez6 kézmu-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatosagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

- de a Megrendelé altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kbltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

a kételezd vizsgdlatok kéltségeit,

tébb vallalkozd esetében az egylittmiikddést biztosito kéltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb kéltségeket,

a lerakas koltségeit, informacids tabla koliségeit.

L ® ® & @

A munkavégzéshez sziikséges kézm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkoz6 altal
igénybe vett kdzmlszolgaltatasok koéltsége a Vallalkoz6t terheli.

Villalkoz6 a jelen szerzbdés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mérték], azaz nettd
19.804.900,- Ft eldleg igénylésére jogosuli. Vallalkozénak a szerzddés alairasat kdveté 10 napon
belll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétél szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett elblegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat Megrendel6
részére megkildi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A villalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 73

A munkatertletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A munkaterilet
atadasardl-atvételérél szerzbdd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd jegyzéktnyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi

intézkedéseket és az erre iranyulé egyittmiikbdés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

%



4.1.

42

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

4.7

4.8.

49

4.10.

4.11.

412,

4.13.

4.14.

A Villalkoz6 jogai, kételezetiségei

Valalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kiteles megvalositani.

Vallalkozo kételes a szerzddés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Miiszaki Eldirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkoz6 koételes betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, €s egyéb vonatkozd elbirasokat, valamint a helyi
énkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kitelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte el6.

Villalkozd koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvii, mindségtanusitdé bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel$ részére telies koriien

atadni.

Villalkoz6 koteles a munkaterilet atadas-atvetelének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rdgziteni minden olyan
kériilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miszaki vezet6t is.

A munkavégzéshez szlikséges kdzmui- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, valamint az
igénybevett kdzmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az
eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdztertilet-, Gthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szllkséges
kéziizemi szolgaltatdsok hasznalatat.

Villalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idében megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

Viéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tértend
betervezésének, beépitésenek, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elirdsokat.

Villalkozé6 a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szlkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkbvetelt tsszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kiilféidi Allampolgar is lenne, (gy alkalmazasuk tekintetében
Vdlialkoz6 valamennyi specialis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozo6 a szerzodés teljesitése soran igénybe vett kézremikddokért Ggy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ikédd jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkill nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétlodéen szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo kételes az érintett alvallalkozéval a
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szerzodését felbontani és a targyi munka |. osztalyd, szerzédésszerl elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzdédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:
(alvallalkozd neve, székhelye).

Villalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt arkos épités, foldmunka, bontési hulladék elszaéllitasa, laboratoriumi mérések,
megfelelbség igazolas, Ut jarda és burkolat helyreéllitdsa, szakfeliigyelet.

Vallalkozd kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zé kézbeszerzeési eljarasban azt Megrendel eldirta, a Kbt. 57. §

szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés idGszakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet sziilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterllet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Villalkozé kételes minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei Megrendel6t
terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasdnak koéitségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenbrizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
€s megvalosult allapot koézdtti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvalsuiasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i alairasaval és

pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészllt munkat a Megrendelének (rasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltsegei a Vallalkozot terhelik.

Villalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgédlathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrdl és az eloirt paraméterek ellenérzésérdl keszilt
jegyztkényveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Viallalkozé haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teliesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra kertil sor. Vallalkozo
felelds az értesités elmulasziasabdl eredd karért.
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4.27. Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
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5.2.

5.3.

54.

na a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendelé6 jogai, kbtelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalbsitasahoz szikséges
terveket.

Megrendel8 a Vallalkozd altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napidban feitlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezeit,
iletéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervez) jogosultak.

AMegrendelének a Vallalkozo naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
id6n belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétol, hogy a tervtél eltérd
szilkséges vagy javasoit modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
modon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozé a jelen szerzodeés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjelélt szervek, kézmliszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(ikddo alvailalkozokat a Vallalkozo hivja meg.

Vallalkoz6 kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelbvel kdzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kit(zott hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt |. osztalyd minéségben
vald elvégzése utdn megallapitasra keril, hogy a Vallalkozd szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi

jegyzdkonyvben régziteni.

Vallalkozé a szerzodés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi, illetve
€jszakai munkavegzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Viéllalkozé o6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz sziikséges felkészlilés idGtartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kovetkezobket:

Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képezd Tervezeit megvalésitasi és pénziigyi Utemtervben foglalt
hataridékhoéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd korlimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathaté kérilmény miatt nem tudja a kivitelezest végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendeld részére az U] Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemtervet. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé kériilmény
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megsziinésének idejét. A modositott utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamua mellékletéve,
ha azt Felek képviseldi elfogadték és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerzbdés melléklete marad M1. szamul meliéklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi iitemtervben foglalt hataridbkhoz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek mdédositjdk a szerz6dést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges miiszaki tartalom,

mennyiségek alapjan.
Szamlazasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Véllalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
52616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Viéllalkoz6 az elvégzett munkarél a jelen szerzodés 1 sz. mellékietét képezd miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzodésszerl részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minGsil6 atadas-
atvételi jegyzékdnyv alapjan nydjthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamia(ko)n kételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és Megrendelokeént a kévetkezé megnevezést
koételes hasznalni: ,Fovarosi Csatornazdsi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.". A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benydjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszoélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)

szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerill a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamiak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékli szamla kifizetésenek feltétele
a kifizetés idopontjat megel6zéen atadott, bemutatott vagy megkiildétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsulé egyittes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozd
részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb mddon nem
megfelelé, Megrendel6 a benyuijtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyadéak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozd az altala megvalositott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
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kerild termékek kételezd alkalmassagi idejérdl sz6l6 12/1988. (X11.27.) EVM-lpM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzdodést biztosité mellékkidtelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzGdésben meghatarozott teljesitési hataridd vagy részhataridok neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenériéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi ktbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kétbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponkeént a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzddés
teljes netté ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozé, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kotbért koteles
fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozo szerzodésszerl teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkozotél
a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsuiasi kétbért is kdvetelni.

A meghidsulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék tsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési €s meghidsulasi kotbérre vonatkozo igényét Megrendeld irasban koteles
kézéIni a Vallalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kétbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kotbér tsszegét a Vallalkozé
kdzvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeldé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozd irasban kételes kézélni
Megrendeldvel, megjeléive annak jogalapjat és 6sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkuli értéke.

Megrendelé a jelen szerztdés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzddés szerinti telies netté szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének id6pontjatél kezdédben az szerzddés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartaimi biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzodés felmondasa

A Megrendel6 a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazasaval
— azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen végelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi

eljaras indul. A
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben koteles jelen szerzodést felmondani ~ ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kovetkez6 feltételek barmelyike bekovetkezik:

Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Viéllalkozé kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

FelelGsségbiztositis

A Villalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelGsségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a miszaki atadas-atvételi
igazolds kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkoz6 kételes megtériteni minden
olyan kdvetelést, amely a jelen szerzddéssel osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiik6dése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerzfdés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyiittm(ikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérllményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerulé vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérd! miszaki ellendr
Név: Téth Attila

Te!efon: +36 1 4761-874
NUJ szama; 99477231

Vallalkozo részerdl

Név: Szollési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szdma: 196560557

A Felek mentesilnek a nem szerzGdésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerd teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kdrilmény akadalyozta. Az ilyen
kériimény felmerilésekor a korulményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
ertesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozé fél az illetekes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni kételes.
Egyéb rendelkezések

A jelen szerz8déssel kapcsolatban felmeriil6 jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorre! és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

Ajelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrol sz6l6 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kdzott és

h



csak irasban, a szerzddd felek cégszer(i alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzodés modositasat az épitési napidba torténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozd6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggesben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében merilinek fel, és amelyek Vallalkozo addkoteles jévedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

14.4. Vallalkoz¢ vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti (igyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzbdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemterv

. szamu melléklet Felelosségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. 8zamu melléklet Informaciés tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamil melléklet A Vallalkozd altal bearazott tételes kdltségvetés

O bhwWN-—

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készlilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldait szignaltak.

Kelt: 2017. marcius 28.

Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.
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