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PREAMBULUM

Jelen szerzbdés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkér6, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz Xl. (itemének nyertes Ajanlattevéje kdzott
jon létre a koztiik 2015. aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzbdés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodésos
kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentdcidja, illetbleq az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevt ajanlata.

1. A szerzbdés targya

Megrendeléd megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatorndazasi Mlvek Zrt. Fovaros terlletén lévd kdzcsatomai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz Xl|. Utemében a Budapest XIV.
Hermina Gt (Kés Karoly stny. - Erzsébet kiralyné atja kozétt) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz6 4ltal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzddés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajaniatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Netto: 280.062.000,- Ft
azaz: Kettészaznyolcvanmillio-hatvankétezer forint.
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A 2007, évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésigyi hatosagi
engedeélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozdtt létrejbtt szerzddés a 2007. évi CXXVIL.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamol4s al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasarol gondoskodik, amelyben athéaritott adé, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egyésszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon feliil tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt pdtmunkak ellenértékét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmertilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségesse, Vallalkozo
irdsban kozli vallaldsdnak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a
pétmunka Vallalkozé Aaltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
sziikségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ck)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarmak el.

A vdllalkozdsi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzddésszeri

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasdhoz sziikségesek, igy klldndsen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossdgabdl, hibajabdl adddé tervezési,
engedélyezési és épitési kdltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozit nem kozlekedési céli igénybevételéhez sziikséges feriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?*/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

» kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi mlvezetés keretében biztositja a Megrendels,

= afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

= a kotelezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

* a szakhatbsagi feligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kbltségeit,

« az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kdltségeit,

e a kételezb vizsgalatok kéltségeit,

e t6bb vallalkozd esetében az egyltimikddést biztositd kdltségeket,

e akivitelezéssel 6sszefiggd egyéb kéltségeket,

» a lerakas koltségeit, informacios tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szUkséges kézmii- és Utcsatlakozasok kiépitésének kdlisége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kézmiiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld meértékl, azaz
netté 28.006.200,- Ft clbleg igénylésére jogosult. Vallalkozoénak a szerz6dés alairasat kévetd 10
napon belll be kell nyujtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott
15 napon beldl fizet ki. A kifizetett elblegrdl Vallalkozd 15 napon belll eldlegszamlajat Megrendeld
részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabol térténik (levonassal).
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Kivitelezési hataridbk
A viallalt munkavégzési napok (munkanapok) szdma: 95

A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadni. A
munkaterilet atadasarol-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitdé
jegyzdkonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterllet biztositaséval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Villalkozé jogai, kételezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az ditala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Véllalkozé koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mliszaki Eléirdsainak megfelelbéen elvégezni.

Véllalkozé koételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozd elbirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézteriileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozot terhelik.

Véllalkoz6 kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyosséagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerli teljesitésben. Ezen
ellenérzési kételezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidnyossagot mas vailalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvi, min6ségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedelyeit Megrendelé részére telies koriien

atadni.

Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.)
Korméanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan koriilményt, allapotot, feliételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kdzml- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmliszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran
az eldirdsok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szikséges engedélyt (pl. kdzterilet-, Gthasznélat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Vallalkozonak a kivitelezés teljes iddtartama alatt sajat kéltségeén kell biztositania a sziikséges
kézilizemi szolgaltatasok hasznalatat.
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Villalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertil6 akadaly idében megsziintetheté legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdrténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6,
munkavédelmi és mds szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozéd koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kbtelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kiilféldi allampolgar is lenne, (igy alkaimazasuk tekintetében
Vallalkozo valamennyi specidlis jogszabdlyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetieges elmulasztasaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.

Vallalkozd a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kézremiikddokert ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kbzremiikddé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkill nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismeétlédben
szakszeritlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Véllalkozd kételes az érintett
alvéllalkozéval a szerzodését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszeri
elvégzésérd| haladéktalanul gondoskodni.

Viallalkozé a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... (alvailalkozé neve, székhelye).

Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: efékészité munkak egyes
részfeladatai (szakfelligyeletek, &llapotfelvétel, régészet, tizszerészef), bontasi munkdk egyes
részfeladatai, felvonuldsi munkék egyes részfeladatai, esetleges kézmikivaitasi, esetleges
keresztezési munkak és eqgyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai, minbségbiztositas,
mindségellentrzési vizsgalatok egyes részfeladatai, geodézia, forgalomtechnikai munkak egyes
részfeladatai, esetleges viztelenitési munkak egyes részfeladatai, ut- és burkolatépitési munkak
egyes részfeladatai, 6rzés-, és vagyonvédelem, karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék
széllitasa, kezelése egyes részfeladatai.

Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjelélt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljdras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozo kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biziositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet szlikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.
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Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkatertilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tdrmelék, hulladék elszallitasarol és jogszerii elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkoz6 kételes minden eltakarasra kerGld munkarészrdl Megrendeldt az eltakaras elbtt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetbségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkoz6 az eltakaras utdn is kbteles a sajat koéltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utblagos megtekintés kdltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo6 koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkoz6 megvalositasi tervdokumentacié készitésére kodteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozétti esetleges eltérést. Vallalkozo felelbs a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerli alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Véilalkozd kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozdt terhelik.

Véllalkozé koteles Megrendelonek az atadas-atvételi eljardas megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
muibizonylatokat a kameras bemérésrdl és az eldit paraméterek ellendrzésérdl keészult
jegyzbkdnyveket Ezek teljesitése a végszamia benyujtasanak feltétele.

Véllalkozé haladéktalanul kételes Megrendeldét értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabol eredo karért.

Véllalkozé kételezetiséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megel6zden ellene, ilietve alvéllalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kbtelezetltségei

Megrendel6é kotelezettsége atadni a jelen szerz6dés targyanak megvalésitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irésban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozdé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén bellil allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Véllalkozétél, hogy a
tervtdl eltéré szlkséges vagy javasolt médositasokat mlszaki és gazdasagi szamitasokkal

tAmassza ala.
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Megrendeldnek joga van az adott munkafézist leéllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelelé. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és
Gjraépitési tobbletkbliségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem moédosithatja.

6. Teljesités
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Viéllalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezé munkat a jelen szerzdédes 1 sz. mellekletet képezd
Tervezett megvaldsuldsi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kbvetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézremiikodd alvallalkozdkat a Vallalkozd hivja meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdzésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szlkséges javitasokat a kitliz6tt hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypédtlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt 1. osztalyh mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerill, hogy a Vaéllalkozé szerzédésszerlen teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teliesitést az Aatadas-atvételi
jegyzbkdnyvben régziteni.

Vallalkozoé a szerzédés teljesitése érdekében felmerlld szombati, vasarnapi, vagy (nnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtibbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé énhibajan kivlil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz sziikséges felkésziilés idétartamanak
flggvényében egyeztetik.

Felek megéilapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzdédésmodositasnak a kdvetkezbket:

Vallalkozd az 1. szdml mellékietet képezd Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi iitemtervben
foglalt hataridokhoz képest neki fel nem réhatd okbdl, elére nem lathatd kérilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathatd kérliimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyudjtania Megrendeld részére az Uj Tervezelt megvaldsitasi és peénziigyi
titemtervet. Az temtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kérilmény megszinésének idejét. A médositott Utemterv csak akkor valik a szerzddés 1. szému
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlen aldirtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamd mellékletet
képezd Tervezett megvalésitasi és pénziigyi iitemtervben foglalt hataridékhdz képest
tobbletmunka elvégzésének sziikségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez sziikséges
mliszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend
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Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzé6dés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly

hatdlya ala tariozik.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénzligyi
{itemtervet annak figyelembe vételével készitette el, hogy 2017. évben csak 2. pontban megadott
netté szerzbdéses érték 10%-anak megfeleld értékig teljesithetd kifizetés. Amennyiben Vallalkozd
élt a 2.8 pont szerinti eléleqg igénylésével, az elsd részszamljat 2018. évben nyujthatja be a 7.3-
7.9 pontokban leirtak szerint!

Véllalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzbédés 1 sz. mellékletét képezé miszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
kiallitasanak alapja a Megrendel6 aital alairt, a szerzodésszerti részteljesitést igazold jegyzbkonyv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamléhoz csatoini kell. A végszamla a Megrendel8, az Uzemeltetd és a hatésagok altal
aldirt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsuld
atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamlako)n kételes feltiintetni a szerzbdés szamat, és Megrendeldként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Fovarosi Csatomazasi Mivek Zrt. Igazgatdsi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel
mindaddig visszatarthatja, amig az elbirt részfeladatot az elirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridok be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irdsbeli indokldsara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsoldédé szamlan minden esetben a jelen szerzdédésben meghatarozott

dij(ak) szerepeihet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre keriil a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendel6 nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.3. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz6 utolsé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerz6désben megjeldit bankszamlajara.

A havonta netté moédon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékii szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés id6pontjat megelézden atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindslilé egylttes adoigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozo részér6l. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
maddon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nett6 értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.8. pontokban foglaltakon kiviil irdnyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Véllalkozd az dltala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatdlyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartéja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem zérja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
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9.7

9.8.

szavatossagi kOtelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérél szl6 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzbdést biztosité mellékkbtelezetiségek

A Vallalkozé a jelen szerzbédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrbhatdé késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzbdés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkoz6
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbeér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kételezettség alél.

Hibés teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesites
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vdllalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kothért koteles
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Véllalkozé szerzdédésszerl teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkoz6tél a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghidsulasi kdtbért is kdvetelni.

A meghilsulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kdtbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban
kételes kozoini a Vallalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és sszeget. A jelen szerzddésben
szabdlyozott barmely kotbér érvényesitése oly moédon térténik, hogy az esedékes kitber 6sszegét
a Vallalkozé kozvetlenll megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Véllalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatérozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozé irasban kételes kézdlni
Megrendeldvel, megjelélve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkilli értéke.

Megrendelé a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények penzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mérteke a jelen
szerz6dés szerinti teljes nettd szerzddéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzodés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a f6Iétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzbdés hatalyba Iépésének idbépontjatdl kezdbdbéen az szerzbdés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elirt tartaima biztositék hataridére tériénd
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rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkétésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegéllapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendeié a szerzbédést - a feliesités lehetetlenné vélasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendel6é jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkez6 feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Véllalkozéban kbdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feitétel.

Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy szeméiyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelfsségbiztositas

A Villalkoz6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelen felelbsségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocséatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkoz6 koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel dsszefiggésben harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikbdése a szerzbdés idbtartama alatt

Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyiittm(koddni. Ennek sordn minden
olyan akadalyrél vagy kérulményrdl, amely a szerzédés teljesitésére |ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmertld vitas kérdéseket elsdsorban a
peres ut mellézésavel, kbzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzddésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerzddb felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérél mliszaki ellendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Valtalkozé részérdl

Név: Getnczedl Gergely
Telefon: + 36-1-883-1440
NUJ szdma: 760745364

fi



13.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerl magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha

14,

14.1.

bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen
kérlilmény felmerlilésekor a korilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kdteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeril jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzodé felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz forduihatnak.

14.2. A jelen szerzOdést csak a Kdzbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kdzott

és csak irasban, a szerz8d6 felek cégszerli alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzddés modositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé véllalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkoteles jévedelmének

cstkkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkozé véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelé szamara megismerhetbvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemterv

. $Zamu melléklet Feleldsségbiztositas

. szamu mellékiet Eldirasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informéaciods tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kdliségvetés

DA W=

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezodt, a létrehozésara iranyulé jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldait szignaltak.
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