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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz XV. itemének nyertes Ajanlattevéje koztit
jon létre a koéztik 2015. aprilis 27. napjan megkdtétt keretszerzddés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerztdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kbzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els® szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegaéllapodas keretében vaéllalkozdsi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriletén lévd kbzcsatorndi rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegéllapodasos eljaras masodik szakasz XV. itemében a Budapest Xiil.
keriilet Petnehazy utca (Réppentyli utca - Hajdu utca ko6zé6tf)” munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajaniattételi dokumentacio alapjan, valamint a Véllalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras sordn
az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dif:

Netté: 132.500.000,- Ft
azaz: Szazharminckettémillio-6tszazezer forint.
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A 2007. évi CXXVIIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adot a Megrendel6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése =z vonatkozd jogszabélyok alapjan épitésigyi hatésagi
engedélyhez Kkotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVII.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamol4s ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkék vonatkozasaban — Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasarél gondoskedik, amelyben athéaritott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatérozott szazalékérték nem szerzpel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelolt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozo a fenti dijon fellll tébbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen feimeriild - jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozé
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel®é nem koteles a
potmunka Vallalkozé 4dltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy poétmunka
szUkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerl

megvalésitdshoz rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy kllondsen, de nem

kizarétagosan:

» az esetieges arvaltozasok kihatasatt,

o a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adddo tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

« a kozat nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges terllet nagysaganak
meghatarozasa (m?#nap) alapjan szamitott 6sszeget,

o kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi mlvezetés keretében biztositja a Megrendeld,

o afelvonuldsi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

» akotelezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

¢ a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

s az agazati és egyéb szabvanyokban, m(iszaki elGirasokban, valamint mintavételi, min&ségi
feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e akotelezb vizsgalatok kdltségeit,

o tobb vallalkozé esetében az egylttmiikédést biztositod kdltségeket,

o akivitelezéssel 6sszefliggd egyéb kdltségeket,

« alerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kbzmliszolgaltatasok kdltsége a Vallalkozét terheli.
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netté 13.250.000,- Ft eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kdvetd 10
napon belll be kell nyljtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat Megrendeld
részére megkuldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 35

A munkaterilletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A
munkaterilet atadasarol-atvetelérél szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité
jegyzdkonyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodés feltételeit.

A munkaterllet igénybevételéhez szitkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Villalkozé feladata.

A Vallalkozé jogai, kotelezettiségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4ltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével koteles megvaldsitani.

Véllalkozé koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki Eldirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozd kételes betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészségigyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, murkalgyi, és egyéb vonatkozé elirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozter(ileti munkavegzeésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitédsa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte el6.

Vallalkozd koételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kérlien
atadni.

Véllalkoz6 koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan kortlmeényt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmlszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzterllet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.
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A Villalkozdnak a kivitelezés teljes idotartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szikséges
kozlizemi szolgaltatasok haszndlatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idében megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendelb figyelmét.

Viéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairol
sz016 275/2013. (VII. 16.} Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Véllalkozé a munkak soran csak beielentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatdsaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt O0sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében k(ilfdldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Viallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elGirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kitelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitése soran igénybe vett kozremikodokért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézrem(kdd6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédbden
szakszeritlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkozd kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyly, szerzédésszerl
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Viilaikozé a jeien szerzédésben fogialt koteiezetiségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkoz6(k) bevonasaval teljesiti:
RELID-BAU Kft. (1164 Budapest, Lasst u. 1.)

ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fen6ké u. 2/B.)

,TAPIOMENT!” Kft. (2251 Téapiészecs6, Széchenyi u. 50.)

Véllalkoz6 ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozéd nyilatkozata alapjan az
alédbbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: mérnéki szolgéltatas,
tervezés, bontasi munkak, foldmunkak, hulladékszallitas, elhelyezés (veszélyes és nem
veszélyes), vezetékfektetés, csbhalozalszerelés, muitargyépités, ducolasi munkak, irodai és
szocidlis konténerek bériése, széllitasa, mditargyak épitészeti-, gépészeti-, irdnyitastechnikai,
elektromos munkai, Gthelyreéllitds, !6szermentesités, geodéziai munkak, forgalomtechnika,
forgalomkoridtozas, allapotfelmérés, kézmdigénybevétel, kézmdikivéltas, régészet, szakfeliigyelet,
minéségvizsgalatok

Vallalkozo kételes a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan - akér korabban megjelélt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eléirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.
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A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozd koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabzieset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatéat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a kézati és tajékoztatod tablak elhelyezése.

Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelel6 tisztan tartasardl
és a keletkezett tdrmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérél gondoskodni.

Vallalkozo kételes minden eltakarasra kertld munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Véllalkozoéi
mulasztas esetén a Viéllalkoz6 az eitakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6ét terhelik. Kivételt képez =z aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentacid készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esstleges eltérést. Viallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkoz6é cégszerli aldirasaval és
pecsétjiével igazolja.

Villalkozd kételes az elkészilt munka: a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikerieien atadas-atveteii eljarasok koltségel a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgélathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulési
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezéi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbit paraméterek ellenérzésérdl készilt
jegyzbkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkoz6é haladéktalanul koteles Magrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megeldézben tulajdonosvéltozasra, illetbleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerlil sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését megelézden eliene, illetve alvallalkozéja ellen csdd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel§ jogai, kbtelezettségei

Megrendelt kételezeitsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitasdhoz sziikséges
terveket.

We



5.2.

5.3.
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Megrendeld a Vallalkozo altal vezetett Epftési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédé
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijel6lt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén bellil &llast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozé6tél, hogy a
tervtdl eltéré szikséges vagy javasolt moédositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleld
mobdon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkbltségek a Vallalkoz6t terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalGsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetdéen Megrendelé kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmUszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikodo alvallalkozokat a Vallalkezd hivja meg.

Vallalkoz6 koteles az atadéds-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kit(izétt hianypoétiasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé eiteitévei a Vaiiaikozo isméteiten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt |. osztaly mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozd szerzdédésszerlien teljesitett, a
Megrendeld kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzoékoényvben régziteni.

Véllalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmertld szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtobbietre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridé
moédositasat az akaddlyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészulés idétartamanak
flggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kévetkezéket:

Vallalkozé az 1. szamul mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi ltemtervben
foglalt hataridékh6z képest neki fel nem rohaté okbdl, elére nem lathatd kérilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem roéhato, elére
nem lathaté kérlimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi
iitemtervet. Az (itemtervben Vallalkoz¢nak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kéruimény megsz(inésének idejét. A mddositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerilien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1, szamu melléklet megjeltléssel.
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Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd késedelme az 1. szamu mellékletet
képezb Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi dtemtervben foglalt hataridékhdéz képest
tobbletmunka elvégzésének sziikségessége miatt all be, Felek médositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a idbbletmunka elvégzéséhez szlkséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlédzasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok hatalya ala
tartozik.

Vallalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékietét képezd miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kajt, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendelé altal alairt, a szerzédésszer( részteljesitést igazolé jegyzokényv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemelteté és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nydjthato be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés szamat, és Megrendeléként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi M(vek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.". A szamla(ka)t a Foévarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az ei6iri részieiadatot az eidirt muszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatdridbk be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédé szamlén minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdi szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizett meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjel6lt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értéki szamla kifizetésének
feltétele a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe

vétele, betartasa.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyaddak a 306/2011.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotéllas, szavatossag

NP4
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Vallalkoz6 az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
véllal. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettségeét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélésra
kerilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzédést biztosité mellékkdtelezetiségek

A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mériéke a jelen szerzddes teljes netté ellenériékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teliesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembd! kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a koétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telijes neitd ellenériékének 1 %-a, maximalis mériéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a jelen szerz6dés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerl teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a
Vallalkoz6tdl a teljes netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghiusulasi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsuldsi kétbérre vonatkozd igényét Megrendel6 irasban
koteles kdzélni a Vallalkozoval, megjeidive annak jogalapjat és tsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kotbér osszegét
a Véllalkozd kozvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vaéllalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrél szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irasban koteles kdzéini
Megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeld a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti telies nettd szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerztdés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan modon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba |épésének idépontjatél kezdddben az szerztdés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartaimi biztositék hataridére térténd
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rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerz6dés megkétésétdl valo visszalépésnek mindsul.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegdllapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendelé a szerz6dést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkodvetkezményeinek
alkalmazéasdval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeldé jogosult és egyben koételes jelen szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni
tudjon — ha a kévetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozdéban kodzvetetien vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott valamely feltétel.

Véllalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Feleldsségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzoédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a mlszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vaiiaikozé koteies megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel 6sszeflggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikédése a szerzédés idbtartama alatt

Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egytttmiikddni. Ennek sorédn minden
olyan akadalyrél vagy kérilményrél, amely a szerzédes teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladektalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitds kérdéseket elsésorban a
peres ut mellézésével, kézvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eifirasai iranyadok.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkez6
személyek jogosultak eljarni:

Megrendelé részérdl miiszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231



Vallalkoz6 részérél

Név: Paszti Jozsef
Telefon:30-248-6966
NUJ szama:702867608

13.3. A Felek menteslinek a nem szerzédésszerl magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezetiség teljesitését Vis maior kériimény akadalyozia. Az ilyen
korllmény felmerlilésekor a koriilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanut
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Ajelen szerzédéssel kapcsolatban felmer(lé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2, A jelen szerzbdést csak a Kbzbeszerzésekrél szbld 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dé felek cégszerli aldirasaval lehet moédositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszeflggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

4.4, Viéllalkozd vallalja, hogy a szerzddés teijesitésének teijes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzigyi temterv
2. szamu melléklet Feleldsségbiztositas
3. szamu melléklet Eléirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet Informacids tabla
5. szamu meliéklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kdltségvetés

Szerzédob felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyulo jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2018. szeptember .2&.

Févarosi Csatornazasi Miavek Zrt. SADE-Magya ]
1/2 e Mélyépf
2040 Budadrs,

Tel.: 23/513
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