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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz VI. GUtemének nyertes Ajanlattevéje kézott jon létre a
koztuk 2019. oktodber 15. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mdlvek Zrt. Févaros teriiletén lévé kbzcsatornai rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz VI. litemében a Budapest, VI. keriilet
Csengery utca (Szondi utca - Podmaniczky utca) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és
az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek
a tovabbiakban a szerz6édés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.



2. Vallalkozasi dij:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Nett6: 305.966.348,- Ft
azaz: Haromszazotmillio-kilencszazhatvanhatezer-haromszaznegyvennyolc forint.
A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozo jogszabalyok alapjan épitésligyi hatdésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozd
olyan szadmla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalekértek nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pdtmunkak ellenértekét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerulé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a pétmunka
Vallalkozé altali elvégzését jévahagyni. Felek rogzitik, hogy pdtmunka szikségességének
felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A véllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzédésszer(i megvalodsitashoz

rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kuléndsen, de nem kizardlagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

° a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabol adddé tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

o a kozat nem kozlekedési celu igénybevételehez szikséges terllet nagysaganak
meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

° kitizést, melyhez alappontot a tervezdi mlvezetés keretében biztositja a Megrendeld,

° a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

° a kotelezd kézmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhatosagi fellgyelet, illetve egyéb szakfellgyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

. az agazati és egyéb szabvanyokban, mdszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben el6irt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

o a kotelez vizsgalatok koltségeit,

° tébb vallalkoz6 esetében az egyuttmikddést biztositd kdltségeket,

. a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koéltségeket,

o a lerakas koltségeit, informacids tabla kdltségeit.

A munkavégzéshez szikséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésenek koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kozmUiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.
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2.6. Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz netto
30.596.635,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kévetd 15 napon
belul be kell nydijtania elélegbekerd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott 15 napon
belul fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 8 napon belll elélegszamlajat Megrendeld részére
megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatarid6k
3.1. A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 63

3.2. A munkaterUletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterilet
atadasardl-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzdkonyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositadsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egyuttmikodés feltételeit.

3.3. A munkaterulet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

4. A Vallalkoz6 jogai, kdtelezettségei

4.1. Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

4.2. Vallalkoz6 kételes a szerzédés targyat kepezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. MUszaki El6éirasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkoz6 koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében toértend elvegzését. Vallalkozé kételes betartani az érvényes magyar épitésligyi,
egészségugyi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkaveédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé
elbirasokat, valamint a helyi dnkormanyzatok kézteruleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4, A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

4.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Vevé teljes miikddési terliletére érvényes az MSZ EN ISO 9001
mindségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti kornyezetkdzponta iranyitasi, az MSZ
EN ISO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Az Angyalfoldi Szivattyutelep
vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) kozosségi kornyezetvédelmi vezetési és
hitelesitési rendszer elbirasai is alkalmazanddk. Tevékenysége soran koteles betartani az ezen
iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkaterulet atadasa utan a karveszeélyt a Vallalkozo6 viseli. Vallalkoz6 koteles megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzOdésszerl teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden
olyan koérilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos.
Ebben kételes megnevezni a felelds m(iszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kdézmdi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmlszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az
eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kozteriilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szikséges
koztizemi szolgéltatasok hasznalatat.

. Vallalkozé koételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlil6 akadaly idében megszintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendelé figyelmét.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténé
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvi, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telies korlen
atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

4.14. Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal

4.15.

4.16.

megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kdrében kilfoldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vaéllalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koételes betartani. Vallalkozo ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kzrem(ikddbkéert ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felel6s minden olyan
karért is, amely anélkil nem koévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédéen szakszer(tlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzddését felbontani és a targyi munka I. osztalyu, szerzédésszerl elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

a) A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel késébb kerlil megnevezésre az alvallalkozé

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét:

El6készité munkak egyes részfeladatai (Szakfeliigyeletek, allapotfelvétel, régészet, tiizszerészet);
Bontasi munkak egyes részfeladatai; Felvonulasi munkak egyes részfeladatai; Esetleges
kézmdikivéltasi, esetleges keresztezési munkék és egyéb vezetéképitési munkak egyes
részfeladatai; Féldmunkak egyes részfeladatai; Ducolas egyes részfeladatai; Minéségbiztositas,
mindségellendrzési vizsgalatok egyes részfeladatai; Geodézia; Forgalomtechnikai munkak egyes



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

részfeladatai; Viztelenitési munkak egyes részfeladatai; Ut- és burkolatépitési munkak egyes
részfeladatai; Orzés-, és vagyonvédelem; Kdrmentesités, hulladék és veszélyes hulladék szallitasa,
kezelése egyes részfeladatai

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozdkon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkoz6t. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért agy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkul nem kovetkezett volna be.

d) Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozé(k) személyében
bekbvetkezd valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartasaval van lehetéség.
Megrendel6nek az alvallalkozé megnevezésén, adészaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
személyén tul a Vallalkozoi teljesitésen bellil az alvallalkozdi teljesités varhatd szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkoz6i szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozé a
szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozdlt adatainak valtozasarol.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevd alvallakozé(kat,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzédés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendelé felhivia Vallalkozd figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kotott szerzédésben az
alvallalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben régzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléro
biztositékot kothet ki.

f) Vallalkoz6 kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzdédés
teljesitésehez igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kézbeszerzési eljarasban eldirt
kizér6 okok hatalya ala.

g) Vallalkozé kételes Megrendelének bejelenteni az alvallalkozoéi teljesitést kévetéen a Vallalkozoi
teljesitésen belll az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat kepezi a munkaterilet szilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti es tajékoztatd tablak elhelyezése.,

Vallalkozé kételes a munkavégzeés céljabdl birtokba vett munkaterllet megfeleld tisztan tartasarol és
a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkoz6 kételes minden eltakarasra kerlild munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozdé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéltségei Megrendel6t
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.



4.21

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

. Vaéllalkoz6 koételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzes helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkoz6 megvalodsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést.  Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerl alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé koteles az elkészult munkat a Megrendelbnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vaéllalkozé koételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikseges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az eldirt paraméterek ellendrzésérél készult
jegyzékodnyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo
felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zden ellene, illetve alvallalkozoja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozé adodkoételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti Ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Vallalkozé vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkdzokkel,
berendezésekkel, valamint mlszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményl, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontdkalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményd, gumikerekes forgd-kotré géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontdkalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitmény(i, homlokrakodo6 géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billends, 6nrakodds tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngolébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitménydi, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitmény(, szennyviz szivattyaval,
-1 db 7 kdbméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetmeter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.



4.29. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kornyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékl rendszerre vonatkozd érvényes
tanusitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kételezettségei

5.1. Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

5.2. Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédé felek
a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezé) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkoz6 naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrovidebb
idén belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétol, hogy a tervtdl eltéré
szUkséges vagy javasolt médositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé médon Gjra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és Ujraépitési
tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitési, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezé munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atveteli eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmdlszolgaltatok stb. keépviselbit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(ikddé alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

6.3. Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kozosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szukséges javitasokat a kitliz6tt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdanyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt |. osztalya minéségben vald
elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlen teljesitett, a Megrendeld
koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékdnyvben régziteni.

6.5. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése érdekében felmertld szombati, vasarnapi, vagy innepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hatarid6
moédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészilés idétartamanak
fliggvényében egyeztetik.
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6.7.

6.8.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzb6désmaddositasnak a kdvetkezdket:
Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képez6 Tervezett megvaldsitasi és pénzugyi Utemtervben foglalt
hatarid6khéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté koérilmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
mébdosulasat. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrél, hogy milyen neki fel nem rohato, elére nem
lathato korulmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be
kell nyujtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvalositasi és pénzigyi Utemtervet. Az
utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé korlilmény
megszinésének idejét. A mddositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletévé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerden alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is a
szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkoz6 késedelme az 1. szamu mellékletet képez6
Tervezett megval6sitasi és pénzigyi Utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének sziikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési
napok szama érték médosulasat eredményezi, Felek mddositjdk a szerzédést a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szilkséges mliszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

7=

7.2.

7.3.

7.4.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott
szabalyok hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezdé mlszaki és pénzlgyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzédéesszer(i részteljesitést igazoléd jegyzékonyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a rész-
szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel6, az Uzemelteté és a hatésagok altal alairt, a
sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé atadas-
atvételi jegyzékonyv alapjan nyujthatdé be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n koételes feltlintetni a szerzédés szamat, és Megrendeldként a kévetkezéd megnevezést
kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut
4.) kell benyujtani.’

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eléirt miiszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszoélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

! Elektronikus szdmlazds irdnti igény esetén Felek szerzddéskotéskor egyeztetik az e-szdmla benyujtasdhoz szilkséges e-mail
cimet.
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7.5. Nem megdfelelés esetén a szdmla visszaklldésre kerll a Vallalkozdnak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenstodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki atutalas
utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjeldlt bankszamlajara.

7.7. A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értékl szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Véllalkozé az altala megvalésitott [étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerllld termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotéllasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

9. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

9.1. A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felrdhato
késedelmes teljesitéese esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti netto
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kdtbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke a jelen szerzddés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkoz6 késedelmes
teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl
kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a teljesitési
kotelezettség alél.

9.2. Hibas teljesités eseten a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megdfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghitsulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nett6 ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kodtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 €l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a Vallalkoz6tol
a jelen szerzédés teljes netto ellenérték 10 %-anak megfelelé meghilsulasi kétbért is kovetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban koteles
kézdlni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat €s 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kdtbér dsszegét a Vallalkozo
kozvetlenul megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke

a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koételes kézoéIni Megrendelével,
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megjeldlve annak jogalapjat és osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés moédositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés moédositasa, megsziinése k6z6s megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak k&zos
megegyezéssel, irasban modosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kdzds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megelbznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmertlé — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (p6tmunka) elvégzése valik
szikségessé, ugy Megrendeld a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem koételes a pétmunka Vallalkozo altali
elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas
Felek a szerz6dést a teljesitési hataridd letelte elétt kizardlag a masik Fél sulyos szerzédésszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6zoIni.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérél:
e Jelen szerzédésbél fakadd kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem
teljesiti és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
e Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghaladd késedelme;
e Avdllalt munka nem az eldirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
e Vallalkoz6 fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendeld részérol

e A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptari napot
meghaladdan, kilon indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli
felszolitasat kdvetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkoz6é a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

o Megrendeld a szerzédésben foglalt és fent kulén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

e Megrendel6 nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkoz6 j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6évé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha:
e Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel,
e Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy szemeélyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha
a szerzb6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdél a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatédsanak napjéig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkoz6 koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel dsszefluggésben harmadik személynek okozott
szeméelyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiik6dése a szerz6dés id6tartama alatt

12.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egytttm(ikdédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kériiményrél, amely a szerzddés teljesitésére Iényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerld vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyaddk.

12.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

12.3. A Felek mentesulnek a nem szerzddésszerl magatartas hatranyos jogkovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezetheté vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen
korlilmény felmerilésekor a koridlményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerzddé Felek kijelentik és teljes korli kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjeldlésre kerult valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dd Felek régzitik, hogy a jelen
szerzédésben feltintetésre kerllt barmely adatukban bekdvetkezd valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlileg, a masik szerz6dd Fél részére a valtozastol szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozd bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulaszté szerz6dd Fél teljes korl felelésséggel
tartozik.

13.2. Szerz4d6 Felek kijelentik, hogy elleniik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.
13.3. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol, kilonésen egymas

mikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomésara. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik Fél
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.8.

jogszabalyban eldirt kotelezettseégének teljesitese érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacidk valamelyikét.

Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerz8désekben fenti kotelezettségeiket a vellk szerzédd harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerzdd6 Felek a jelen szerzbdés teljesitése kapcsan koételesek egyuttmikodni. Szerz6dé Felek
kotelesek az egymaés kdzotti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban rogziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes
bir6saghoz.

Szerz6dd Feleknek a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozo
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a
Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/Uzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jelleg(
szerz6dés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerulé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerz8d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
bir6saghoz fordulhatnak.

A jelen szerz6dést csak a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIN. térvény 141. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszer( alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés mbdositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

13.10. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendeld szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
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A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénzigyi Utemterv

. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet Elirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informaciés tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu melléklet A Vallalkoz6 altal bearazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

0O ~NOOOTDS, WN -

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készult, mint akaratukkal mindenben
egyezbt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2023. CTF. 51
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