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PREAMBULUM

Jelen szerz8dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodéasos kbzbeszerzési eljarast lefolytatdé Ajanlatkérd,
és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz VI. litemének nyertes Ajanlattevdje kdzott jon létre a
kodztik 2019. oktober 15. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen
szerz6dés elvalaszthatatian részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegaliapodasos
kdzbeszerzesi eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részveételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezard keretmegallapodds, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattev6 ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé elvéllalia a ,Keretmegéllapodéas keretében véllalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févéros fteriiletén lév6 kbzcsatornéi rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz VI. (temében a Budapest, Xlli.
keriilet Szent Laszl6 ut (Frangepédn utca- Fay utca) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas
és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajaniat szerint -
melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal
feltett kérdéseket és az ajaniatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:
Netto: 222.500.813,- Ft
azaz: Kétszazhuszonkettémilli6-6tszazezer-nyolcszaztizenharom forint.
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2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2:5.

2.6.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésugyi hatosagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kbzott Iétrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditoit AFA elszamoléas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Véllalkozo
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosziizalt egydsszeg(i atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld aital elrendelt pdtmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetiegesen felmerilé — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozé
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koteles a pdtmunka
Vallaikoz6 altali elvégzését joévahagyni. Felek rogzitik, hogy pdtmunka szlkségességének
felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapuld kotelezetiségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kdltségeket, amelyek a szerzédésszerli megvaldsitashoz

rogzitett feltételek betartadsahoz sziikségesek, igy kildndsen, de nem kizarélagosan:

. az esetleges arvaltozasok kihatasait,

» a kiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabdl, hibajabol adédé tervezési, engedélyezési
és éepitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. a kozut nem kozlekedési céld igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m%nap) alapjan szamitott dsszeget,

s kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

. a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

. a kotelezé kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges
— de a Megrendel§ altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

- az agazati és egyéb szabvanyokban, m(iszaki elSirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, méres koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok koltségeit,

tobb vallalkozd esetében az egylittmiikddést biztositd kdliségeket,

a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacids tabla kéltségeit.
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A munkavégzéshez sziikkséges kézmii- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kdzm(iszolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerz8dés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz nettdé
22.250.081,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Véllalkozdnak a szerzédés alairasat kbvetd 15 napon
beliil be kell nyujtania ellegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15 napon



belll fizet ki. A kifizetett ellegrél Vallalkozé 8 napon beliil elélegszamlajat Megrendel6 részére
megkdldi. Az elSleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridék
3.1. A véllalt munkavégzési napok szama (nap): 48

3.2. A munkaterlletet a Megrendel§ munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkater(ilet
atadasarol-atvételérdl szerz6d6 felek a helyszinen az aktudlis allapotot rogzité jegyzékdnyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket &s az erre iranyuld egylittmiikodés feltételsit.

3.3. A munkatertulet igénybeveteléhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Véllalkozé feladata.

4. A Vallalkozo jogai, kotelezettségei

4.1. Vallalkozd6 a munkat sajat szervezésében, az dltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatdlyos jogszabalyok el6irasainak figyelembevételével kbteles megvaldsitani.

4.2, Viéllalkoz6 kételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, irdnyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irdasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkoz6 kételes a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténd elvégzését. Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi,
egészséglgyi, tlizrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavedelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozo
eléirasokat, valamint a helyi dnkormanyzatok kozter(ileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

44. A min6$égtanﬂsitéssal.kapcso!a_tos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

4.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Vevé teljes mikodési teriiletére érvényes az MSZ EN ISO 9001
mindségiranyitasi, az MSZ EN 1SO 14001 szabvany szerinti kérnyezetkdzpontl irdnyitasi, az MSZ
EN ISO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ I1SO 45001 szabvany
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Az Angyalfoldi Szivattyltelep
vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) koztsségi kdrnyezetvédelmi vezetési és
hitelesitési rendszer el6irasai is alkalmazandok. Tevékenysége soran koteles betartani az ezen
irdnyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkateriilet 4taddsa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. Vallalkozo kdteles megvizsgaini, hogy
a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzGdésszer( teljesitésben. Ezen ellenérzési kotelezetiségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte €lb.

4.7. Véllalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden
olyan korulmenyt, allapotot, feltételt, észrevetelt, ami a Kivitelezés megvalbsitasaval kapcsolatos.
Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.
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4.8. A munkavégzéshez szilkséges kdzml- és Utcsatlakozdsok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzm(iszolgaitatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozéd kdteles a kivitelezés soran az
eldirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedelyt (pl. kdzteriilet-, uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

4.9. A Viéllalkozénak a Kivitelezés teljes idStartama alatt sajat kdltségén kell biztositania a sziikséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

4.10. Vallalkozé kiteles a munkavegzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly id6ben megsziintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra

idében felhivni a Megrendelé figyelmét.

4.11. Vdllalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek é&pitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl szolo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elSirasokat.

4.12. Vallalkoz6 koteles a teljesitéssel egyidejileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minGségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére telijes korlien
atadni.

4.13. Vallalkoz6 a munkdk sorén csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

4.14. Vallalkoz6 kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok aital
megkdvetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kdrében kulféldi allampolgar is lenne, tgy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elGirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

4.15. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran igénybe vett kdzremikoddkért ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzrem(ikdds jogosulatian igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Az alvédllalkozé ismétlédéen szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendel§ felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett alvalialkozéval a
szerzGdését felbontani és a targyi munka |. osztalyu, szerz6désszer(i elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

4.16. a) Vallalkoz6 a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti: Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel késébb keril megnevezésre az
alvallalkozo.

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:

mérndki szolgaltatasok; tervezés; tervezdi mivezetés; geodéziai munkak; é&llapotfelvétel; 6rzés,
vagyonvédelem; gépek, eszkozdk bériése; felvonulasi létesitmények bérlése; telephely, iroda
bériése; mellékiétesitmények bérlése; szakfeltigyelet, kdzmdiigénybevétellel Gsszefiiggs
szolgaltatasok; k6zmikivaltasok/athelyezések; minéségvizsgélatok, mindsité vizsgélatok; vezeték
lisztitasa; régeszeti munkak; tiizszerészefi munkak; forgalomtechnikai munkak; viztelenités; bontési
munkak; tereprendezés; féldmunka; favédelem; kdzmiiszerelvények, aknak szintbe emelése;
szallitas; hulladék kezelés, széllitas, lerakas; vezetéképités; vezeték élbre kitése; csébélelés;
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4.17.

4.18.

cs6halézat-rekonstrukcio; vezeték injektafasa; furasi, sajtolasi munkak; mdtargyépités; helyreallitasi
munkak; burkolatépités; térburkolat épités; burkolat alépitményi munkak; aszfaltmaras; ideiglenes
szennyvizatemelés

c) A teljesitésbe Vallalkozo — a fenti alvallalkozokon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvéllalkozé6t. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel,
mintha maga jart voina el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kdvetkezett volna be.

d) Véllalkozd kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjeloit
alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg. Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkoz6(k) személyében
bekodvetkezd valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartasaval van lehetGség.
Megrendelének az alvallalkozé megnevezésén, addészaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult
személyén tal a Vallalkozéi teljesitésen belll az alvallalkozdéi teljesités varhatd szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkozdi szerz8dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozé a
szerzOdeés teljesitésének idétartama alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kdzolt adatainak véltozasardl.

e) Vallalkozonak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozé(kat,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzédés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendel6 felhivia Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozojaval kotott szerzédésben az
alvalialkoz6 teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kothet ki.

f) Véllalkozé kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzédés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kozbeszerzési eljarasban eldirt
kizaré okok hatélya ala.

g) Vallalkozé koteles Megrendeldnek bejelenteni az alvallalkozéi teljesitést kdvetben a Vallalkozoi
teljesitésen bellil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatés értékét.

A munkaterlilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozo koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat kepezi a munkateriilet szikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzlti és tajékoztaté tablak elhelyezése.

4.19. Véllalkoz6 koteles a munkavégzeés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztdn tartasarol és

4.20,

a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra keriild munkarészrdl Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal eldbb irdsban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztds esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetGséget. Megrendelbi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendelst
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.



4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27

4.28.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idéponthan gyakorolhassa elienérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinet, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsult allapot kozoétti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer(i alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Véllalkoz6 koteles az elkészllt munkat a MegrendelGnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kdltségei a Vallatkozét terhelik.

Villalkozd kételes Megrendelbnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, Kkivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
mbizonylatokat a kamerads bemérésrél és az elirt paraméterek ellenbrzésérdl késziilt
jegyzbkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benydijtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. Vallalkozd
felelds az értesités elmulasztasabdl ered§ karért.

Véllalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha ajelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzben ellene, illetve alvallalkozéija ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz§dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Vallalkozd vallalja, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Vallalkozo véllalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legaldbb az alabbi eszk&dzokkel,
berendezésekkel, valamint mliszaki felszereltségge!:
-2 db, legalébb 65 kW teliesitmeényli, gumikerekes kotré-rakodoé géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontokalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitmény(i, gumikerekes forgd-kotré géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadésra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményd, homlokrakod6 géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitménydi, billends, 6nrakodos tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db dongolébékaval,
-1 db, legaldbb 15 kW teljesitmenyfi, vibrohengerrel_,
-2 db, legaldbb 3 kW teljesitményi, szennyviz szivattylval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém dacoelati rendszerrel.



4.29. Véllalkozo vallalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kdrnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékli rendszerre vonatkozé érvényes
tandsitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kdtelezettségei

5.1. Megrendel6 kotelezettsége atadni a jelen szerz6dés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

5.2. Megrendel§ a Vallalkozé 4ltal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi. A szerz6d6 felek
a napldbejegyzésre meghataimazott személyeket kdtelesek a napldban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetSleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijellt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozd naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb
idén belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozotol, hogy a tervtl eltéré
szlikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

5.4. Megrendel6nek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé médon Ujra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és (jraépitési
tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1. Véllalkozd a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az dtadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldit szervek, kdzmlszolgaltatok stb. képvisel6it meghivia. A kivitelezésben
kdzrem(ikddé alvallalkozokat a Vallalkozd hivia meg.

6.3. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének id6pontjaban a Megrendelével kdzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szitkséges javitasokat a kitizott hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el&irt |. osztalyd mindségben vald
‘elvégzése utan megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozé szerzédésszer(ien teljesitett, a Megrendeld
kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyz6kényvben régziteni.

6.5. Vallalkozo a szerz8dés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy iinnepnapi, illetve
éjszakai munkavegzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé 6nhibdjan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hatarid6
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz sziikséges felkésziilés id6tartamanak
fuggvényében egyeztetik.

p < |



6.7.

6.8.

Felek megdllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmobdositasnak a kdvetkezdket:
Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képez6 Tervezett megvalositasi és pénziigyi Gtemtervben foglalt
hatarid6khoz kepest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd korllmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
modosulasat. Vallalkozo tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathato korlilimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennéllasat, valamint be
kell nyGjtania Megrendel§ részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi lUtemtervel. Az
Utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé kérllmény
megszlinésének idejét. A moédositott Utemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szamu meliékletévé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamU( melléklet tovabbra is a
szerzédés melléklete marad M1. szamua melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képezd
Tervezett megvaldsitasi és pénzugyi Utemtervben foglalt hatarid6khoz képest tébbletmunka
elvégzésének sziikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési
napok szama érték médosulasat eredményezi, Felek modositidk a szerzfdést a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges m(iszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1.

7.2

3.

7.4,

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjadban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott
szabalyok hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerz8dés 1 sz. mellékletét képezé mlszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kalt, ifletve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzGdésszerl részteljesitést igazold jegyzdkonyyv,
amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a rész-
szédmlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel8, az Uzemelteté és a hatdésagok altal alairt, a
sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mingsiilé atadas-
atvételi jegyz6kényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltintetni a szerz6dés szamat, és MegrendeiSként a kdvetkezé megnevezést
kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”. A
szamia(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut
4.) kell benydjtani.!

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel§
mindaddig visszatarthatja, amig az el&irt részfeladatot az el6irt mlszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridk be nem tartasa esetén Megrendel6
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi elGirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsol6ddé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

! Elektronikus szamlazas irdnti igény esetén Felek szerzddéskétéskor egyeztetik az e-szamla benyijtasshoz sziikséges e-mail
cimet.
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7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildesre kerlil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendels
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenétddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeldz& utolsé banki napon, banki atutalds
atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjeldlt bankszamlajara.

7.7. A havonta netté mddon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékli szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,

betartasa.
8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkoz6 az altala megvalbsitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétaliast vallal.
Vallalkozo jotallasi kotelezettsege nem zarja ki €s nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozésanal felhasznalasra
keriils termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6l6 12/1988. (XI11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuites rendelet altal meghatarozotiakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
id6pontjatdl kell szamitani.

9. Szerzodést biztosité mellékkdtelezetiségek

9.1. AVallalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hatarid6 vagy részhataridék neki felrohatod
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti netté
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért koteles fizetni MegrendelSnek. A késedelmi kdtbér
maximalis mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkoz6 késedelmes
teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl
kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési
kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kdthér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netto ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkozo, amennyiben olyan okb6l, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerz6désszer(i teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel$ jogosult a Vallalkozétdl
a jelen szerz8dés teljes netto ellenérték 10 %-anak megfeleld meghitsulasi kotbért is kdvetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kotbérre vonatkozo igényét Megrendeld irasban kdteles
kdzélni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzidésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kitbér dsszegét a Vallalkozé
kozvetlenlil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozat késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Térvénykonyvr6l sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozd irasban koteles kézoini Megrendelvel,



megjeldlve annak jogalapjat és dsszeget. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés médositasa, megsziinése kézos megegyezéssel

10.1.1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kdzos
megegyezéssel, irasban modosithatjak, ilietve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivilli felmondas kivételével — csak kozds megegyezéssel szlintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megelbznie.

10.1.2. Szerz6dé Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités sordn esetlegesen
felmerlld — jelen szerz6désben nem rendezeit — munkatétel (pdtmunka) elvégzése valik
szitkségessé, Ugy Megrendeld a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem koteles a pdtmunka Vallalkozé Aaltali
elveégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyq, rendkiviili felmondas
Felek a szerzédést a teljesitési hataridé letelte elétt kizardlag a masik Fél sulyos szerzGdésszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hataltyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell kdzéini.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkozo részérél:
e Jelen szerz6désbdl fakadd kotelezettségeit Megrendelé irdsbeli felszolitdsa elienére sem
teljesiti és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
¢ Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghaladoé késedelme;
 Avallalt munka nem az el@irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
o Villalkozd fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendeld részérdl

* A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizendt) naptari napot
meghaladdan, kiilon indoklas nélkll késedelembe esik és tartozasat Vallalkozd irasbeli
felszolitasat kovetden sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfelelden nyujtotta be.

« Megrendel6 a szerzGdésben foglalt és fent kiilén nem nevesitett kdtelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

¢ Megrendel6 nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozé j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintetlt feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:
+ Vdllalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniit 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjéban meghatarozott
valamely feltétel;
e Villalkozd kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel§ koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elélini, ha

a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kbzbeszerzési eljaras soran Kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1.

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozban, a munka megkezdésétsl a mliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatdsanak napjaig, a 2. sz. mellékiet szerint. Valialkozé kételes megtériteni minden
olyan kévetelést, amely a jelen szerz6déssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérlilesek és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd kérok kovetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiik6dése a szerz6dés idétartama alatt

12.1.

12.2.

12.3.

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylittmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérlilményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerdi vitas kérdéseket elsbsorban a peres
at melldzésével, kdzvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elSirasai iranyadék.

Szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentesiiinek a nem szerz6désszer(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethet vissza, vagy
pedig bizonyitjdak, hogy a kotelezettség teliesitését Vis maior korlilmény akaddlyozta. Az ilyen
korilmény felmeriilésekor a koriiményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.

13.2.

13.3.

Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz8désben
megjeldlésre kerlilt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen
szerz8désben feltiintetésre keriilt barmely adatukban bekdvetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerzd6 Fél részére a valtozastél szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési = kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulaszté szerz6dd Fél telies korii felelGsséggel
tartozik.

Szerz6dé Felek kijelentik, hogy elleniik csd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.
Szerzddd Felek kijelentik, hogy a jelen szerz4dés teljesitése soran egymasrdl, killondsen egymas

mukddésérdl, szervezetérél tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél
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13.4.

13.5.

13.6.

137

13.8.

13.9.

jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében kotott
szerzGdésekben fenti kbtelezettségeiket a veliik szerz8dé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan kotelesek egylittm(ikodni. Szerz6dé Felek
kételesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban régziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskdrrel rendelkezé illetékes

birésaghoz.

Szerz&dd Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Pik., az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozo
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzddés tartalmava a
Szerz8d6 Felek esetleges korabbi szerzddéses/iizleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlé jellegi
szerz6dés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzGdéssel kapcsolatban felmerGlé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerz8dést csak a kdzbeszerzésekrdl szdld 2015. évi CXLIIL térvény 141. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerzdd6 felek cégszerli alairasaval lehet mddositani. Nem helyeitesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési naploba tériénd bejegyzés.

13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozd addkdteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendelé szamara megismerhetivé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ggyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.
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A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénziigyi Gtemterv

. szamu melléklet Felel6sségbiztositas

. szamu melléklet ElSirasok a milszaki atadas-atvételi eljarashoz

. szama melléklet Informaciés tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szami melléklet A Vallalkoz6 altal bedrazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

W NN DW=

Szerz8dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készlit, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignéltak.

Kelt: 2023.07 .31 .
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