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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérs,
és a Vallalkoz6, mint az eljards méasodik szakasz VI. itemének nyertes Ajanlattevéje kdzétt jon létre a
koztlik 2019. oktéber 15. napjan megkdtott keretszerzGdés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen
szerzO0dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlatiételi
felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljards soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevl ajanlata.

1. A szerzGdés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Keretmegéllapodas keretében véllalkozasi szerzbdés a
Fovarosi Csatornézéasi Mivek Zrt. Foévaros teriiletén lévd kézcsatornéi rekonstrukeiés munkéinak
elvégzésére” targya kerelmegéllapodasos eljaras masodik szakasz VI. (itemében a Budapest, Xiii.
kerillet Szent Laszl6 at (Fay utca- Zsinér utca) munkalatainak elvégzését az ajanlatiételi felnivas és az
ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljdras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket s az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Véllalkozasi djj:
Nettd: 200.548.423,- Ft
azaz: Kétszazmillic-6tszaznegyvennyolcezer-négyszazhuszonharom forint.
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A 2007. évi CXXVIL tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kozott Iétrejott szerzGdés a 2007. évi CXXVII. torvény (AFA tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolds al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban ~ Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott add, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka elienértéke.

A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel§ altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzeése valik szilkségessé, Vallalkozd
irasban kozli véllalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem kételes a pétmunka
Véllalkozé 4altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka szitkségességének
felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé koételezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kdltségeket, amelyek a szerzédésszer(i megvaldsitashoz

rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy killéndsen, de nem kizarélagosan:

° az esetleges arvaltozasok kihatasait,

. a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdol adddé tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. a koézit nem kozlekedési céli igénybevételéhez szilkséges teriilet nagysagénak
meghatarozasa (m%nap) alapjan szamitott 6sszeget,

® kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendels,

. a felvonulasi tertilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

° a kotelez8 kozmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

@ a szakhatosagi feliigyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez szlikséges
- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

s az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elGirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

. a kotelez6 vizsgalatok koltségeit,

* tébb vallalkozé esetében az egylttmikddést biztosité kdltségeket,

. a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

° a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kdzm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kézm(szolgaltatasok koltsége a Véllalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzGdés szerinti teljes nett6 ellenérték 10 %-anak megfeleld mértéki, azaz nettéd

20.054.842,- Ft eldleg igénylésére jogosuit. Vallalkozonak a szerz6dés aldirasat kéveté 15 napon
bellil be kell nyljtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendels a kézhezvételétdl szamitott 15 napon
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bellll fizet ki. A kifizetett elSlegrél Vallalkozé 8 napon beliil elSlegszamiajat Megrendel6 részére
megkiildi. Az elSleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatéaridok
3.1. A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 40

3.2. A munkateriiletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkateriilet
atadasarol-atvételérl szerz8dé felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité jegyz6kényvet
vesznek fel. Ebben rdgzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyulé egyltimikddés feltételeit.

3.3. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontési és egyéb) engedélyek beszerzése a
Véllalkoz6 feladata.

4. A Villalkozé jogai, kbtelezettségei

41. Vallalkozdé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

4.2. Vallalkozd koteles a szerz6dés targyat képez6 munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. M(iszaki ElGirasainak megfelelGen elvégezni.

4.3. Vallalkozé kételes a munkavégzést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hatarid6ben tortén6 elvégzését. Vallalkozd kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi,
egészségligyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, és egyéb vonatkozo
elGirasokat, valamint a helyi énkormanyzatok koztertileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4. A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik. -

4.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Vevé telies mikddési teriiletére érvényes az MSZ EN 1SO 9001
mindségiranyitasi, az MSZ EN I1SO 14001 szabvany szerinti kdrnyezetkdzponta iranyitasi, az MSZ
EN I1SO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ 1SO 45001 szabvéany
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsag irdnyitasi rendszer. Az Angyalfoldi Szivattyatelep
vonatkozdsdban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) kbzbsségi kornyezetvédelmi vezetési és
hitelesitési rendszer eldirasai is alkalmazandok. Tevékenysége soran koteles betartani az ezen
irdnyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkateriilet atadésa utan a karveszélyt a Vallalkoz6 viseli. Vallalkozo kételes megvizsgélini, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzldésszer( teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

4.7. Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden
olyan kériiiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos.
Ebben kételes megnevezni a felelds m(iszaki vezetét is.
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4.8. A munkavégzéshez sziikséges kézmii- és (tcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az

igénybevett kbzm(szolgéltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soréan az
eléirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kbzteriilet-, Gthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

4.9. A Villalkozénak a kivitelezés teljes idStartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

kdzlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idében megsziintetheté legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek é&pitménybe t6rténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz616
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatérozott eléirasokat.

Vallalkozo kdteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvd, minGségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére telies korlien
atadni.

Véllalkoz6 a munkék soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavedelmi és mas szlikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Valialkoz6 koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabdélyok éltal
megkdvetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék korében kilfdldi allampolgar is lenne, tgy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is kételes betartani. Vallalkozé ezen
kdtelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelsség nem terheli.

4.15. Villalkozé a szerzGdés teljesitése soran igénybe vett kbzremikodokert gy felel, mintha a teljesitést

4.18.

maga végezte volna, illetve a kbzremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelGs minden olyan
karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédGen szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vailalkozé koteles az érintett alvallalkozoval a
szerzddését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzddésszer(i elvégzésérél haladéktalanul
gondoskodni.

a) Valialkoz6 a jelen szerz6désben foglalt kitelezettségeit az aldbbiakban felsorolt alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti: A Kbt 138.§ (3) bekezdésére tekintetiel késdbb keriilf megnevezésre az
alvéllalkozo!

b) Vallalkozé ajanlatéban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkoz6t:

meérmnoki szolgaltatasok; tervezés; tervezdi mivezetés; geodéziai munkék; allapotfelvétel, brzés,
vagyonvédelem; gépek, eszkGzOk bériése; felvonulasi létesitmények bériése; telephely, iroda
bériése; meliékiétesitmények bériése; szakfeliigyelet; kbzmdigénybevétellel Osszefiiggd
szolgéltatasok; kGzmdkivaltdsok/dthelyezések; minéségvizsgdlatok, minGsitd vizsgalatok; vezeték
lisztitasa; régészeti munkak; tizszerészeti munkdk; forgalomtechnikai munkak; viztelenités; bontasi
munkak; tereprendezés; féldmunka; favédelem, fiivesités;, kbGzmiszerelvények, aknék szintbe
emelése; széllitas; hulladék kezelés, széllitas, lerakds; vezetéképilés, vezeték élore kotése;

O
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4.18.

csbbélelés; csGhaldzat-rekonstrukcio; vezeték injekialasa; furdsi, sajtolasi munkak; mitargyépités;
helyreallitasi munkak; burkolatépités; térburkolat épités; burkolat alépitményi munkék; ideiglenes
szennyvizelvezetés

c) A teljesitésbe Vallalkozd — a fenti alvallalkozdkon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkiil nem kévetkezett volna be.

d) Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldit
alvallalkozé helyeft igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozé(k) személyében
bekdvetkezé valtozasokra kizarélag a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek betartasaval van lehetdség.
Megrendeldnek az alvallalkoz6 megnevezésén, adészaman, elérhetségén, a képviseletre jogosult
személyén tal a Vallalkozdi teljesitésen belill az alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkozoéi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatés értékét megadni. Vallalkozé a
szerz6dés teljesitésének idftartama alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kézolt adatainak valtozasardl.

e) Véllalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevd alvallakozé(kalt,
melyet Megrendel6, vagy a nevében eljaré személy a szerzddés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendeld felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval kotott szerzédésben az
alvallalkozé teljesitésének elmaradésaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerz6désben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré
biztositékot kothet ki.

f) Vallalkozé kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzGdés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kdzbeszerzési eljarasban elGirt
kizaro okok hatalya ala.

g) Vallalkozé kételes MegrendelSnek bejelenteni az alvallalkozéi teljesitést kovetéen a Vallatkozobi
teliesitésen belll az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idSpontjat és a kifizetett elienszolgéltatas értékét.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vdllalkozé koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szilkséges

-----

4.19. Véllalkoz6 kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelels tisztan tartasarol és

4.20.

e

a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszer( elhelyezésérél gondoskodni.

Viéllalkozé kételes minden eltakarasra kerlil6 munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal elfbb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehet6ségét biztositani. Vallalkozdi
mulasztds esetén a Vallalkozé az eltakaras utdn is koteles a sajat kdltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utblagos megtekintés koltségei Megrendeldt
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkozot terhelik.



4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogéat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megval6sitasi tervdokumentécid készitésére kodteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelds a megvaldsulési
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozéd cégszer(i alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé koteles az elkésziilt munkat a MegrendelGnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadés-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szlikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
milbizonylatokat a kameras bemérésrdl és az elGirt paraméterek ellendrzésérél készilt
jegyzékényveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

Véllalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzddes
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvéltozasra, illetSleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra kerill sor. Vallalkozé
felelfs az értesités elmulasztasabél eredd karért.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelfzen ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.27. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével 6sszefliggésben olyan

4.28.

koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idStartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Vallalkozé véllalia, hogy a teljesitéshez rendelkezik legaldbb az alabbi eszkdzokkel,
berendezésekkel, valamint miiszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményd, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadasra alkaimas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményd, gumikerekes forgé-kotrd géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontdkalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményli, homlokrakodd géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billends, dnrakodés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db dongdlébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményd, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitmény(l, szennyviz szivattyival,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszormral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém dicolati rendszerrel.
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4.29. Vdllalkozé véllalja, hogy a szerz6dés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN (SO 14001
kérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenérték(i rendszerre vonatkozd érvényes
tanasitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, ktelezettségei

5.1. Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerz6dés targydnak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

5.2. Megrendel6 a Vallalkoz6 4ltal vezetett Epitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz8d6 felek
a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérdlag a megnevezett,
illetdleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozo naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehet6 legrovidebb
idén belll aliast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a tervtdl eltéré
sziikséges vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tdmassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leéllitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelel6. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelel6 modon Ujra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és djraépitési
tobbletkéltségek a Vallalkoz6t terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hatarid6t nem moédosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezé munkét a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kovetGen Megrendel6 kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjelélt szervek, kézm(szolgaltaték stb. képvisel6it meghivja. A kivitelezésben
kdzrem(ikodd alvallalkozdkat a Véllalkoz6 hivja meg.

6.3. Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idGpontidban a MegrendelGvel kozésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitdsokat a kitliz6tt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianyp6tlasra szabott hatarid§ elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt |. osztalyu mindségben valo
elvégzése utan megallapitasra keriil, hogy a Véllalkozé szerzédésszerten teljesitett, a Megrendels
koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teliesitést az atadas-atvételi jegyz6kdnyvben rogziteni.

6.5. Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy tnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtébbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozd onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsdhoz szilkséges felkésziilés idGtartaménak
fluggvényében egyeztetik.



6.7.

6.8.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzGdésmodositasnak a kovetkezéket:
Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezb Tervezett megvalésitasi és pénziigyi Utemtervben foglalt
hataridokhdz képest neki fel nem réhaté okbél, elre nem Iathaté kérilmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
moédosulasat. Vallalkozo tajékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, eldre nem
lathatd kérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be
kell nydjtania Megrendelé részére az (j Tervezett megvalositasi és pénziigyi (temtervet. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadélyozd koriilmény
megsziinésének idejét. A modositott litemterv csak akkor vélik a szerz6dés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerden alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is a
szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szamu( mellékletet képezs
Tervezett megvalositasi és pénziigyi ltemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének sziikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési
napok szama érték modosulasat eredményezi, Felek médositjak a szerz6dést a Kbf. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges mliszaki tartalom,
mennyiségek, idGtartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

T.1.

7.2

7.3.

7.4.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozoit
szabalyok hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerz6dés 1 sz. mellékietét képezé mlszaki és pénziigyi
dtemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz6désszerl részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé véllalkozasi dijat és amelyet a rész-
szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltet5 és a hatdségok 4ltal alairt, a
sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mingstilé atadas-
atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamia(ko)n koteles feltintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeldként a kdvetkezd megnevezést
koteles haszndlni: ,Févérosi Csatorndzasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”. A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor it
4.) kell benyujtani.’

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eldirt mlszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatarid6k be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozdt a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabaiyi elSirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolddd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij{ak)
szerepelhet{nek).

! Elektronikus szdmlaz4s iranti igény esetén Felek szerz6déskotéskor egyeztetik az e-szamla benyujtasihoz sziikséges e-mail
cimet.
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7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétsl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z0 utolsé banki napon, banki atutalas
utjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzGdésben megjeldlt bankszamiajara.

7.7. A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozé az altala megvaldsitott étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartdja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Villalkozd jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keriil6 termékek kotelez6 alkalmassagi idejérdl sz6l6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak
idépontjatél kell szamitani.

9. Szerzédést biztosité mellékkitelezetiségek

9.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felrohato
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kdtbért kdteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke a jelen szerzddés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkozé késedelmes
teljesitése esetén Megrendel6 kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembédl
kdra nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési
kotelezettség alol.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibéas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghitsulési kétbért koteles
fizetni. A meghidsulasi kdtbér mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Véllalkozé szerzGdésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
MegrendelG él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkoztél
a jelen szerzdés teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld meghilsulasi kétbért is kdvetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kdtbérre vonatkoz6 igényét Megrendelé irdsban koteles
kézdlni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerz6désben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozé
kodzvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Torvénykdnyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatérozott
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé frasban koteles k6zdini MegrendelGvel,



A

megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerzddés médositasa, megsziinése
10.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kdzés megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kozés
megegyezéssel, irdsban mddosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kbzds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
el6zetes egyeztetésnek kell megeldznie.

10.1.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmeriild — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (poétmunka) elvégzése vélik
sziikségessé, uUgy Megrendeld a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabély(ok)on alapuld
kotelezetiségei betartasaval jar el. Megrendeld nem koteles a pétmunka Vallalkozd altali
elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyq, rendkiviili feimondas
Felek a szerz6dést a teljesitési hataridé letelte elbtt kizardlag a masik Fél sulyos szerz8désszegése esetén
mondhatjék fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel frasban, tértivevényes levélben kell kozéni.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérdl:
e Jelen szerzddésbdl fakadd kotelezettségeit Megrendeld irdsbeli felszdlitasa ellenére sem
teljesiti és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
s Villalkoz6 30 (harminc) munkanapot meghaladé késedelme;
o A véllalt munka nem az el&irt feitételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
s Vidllalkozé fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendel6 részérdl

o A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizendt) naptari napot
meghaladdan, kiilén indoklds nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozd irasbeli
felszélitasat kdvetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozo a szamiat az 5.2. pontnak
megfelelGen nyujtotta be.

e Megrendeld a szerzbdésben foglalt és fent kiildn nem nevesitett kitelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

 Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Véllalkozd j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzGdést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetéve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha:
« Villalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel;
s Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elalini, ha
a szerz6dés megkotését kodvetSen jut tudomdésara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kbzbeszerzési eljaras soran kizard ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelGsségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétsl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Véllalkoz6 kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzGdéssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kovetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikbdése a szerzédés idb6tartama alatt

12.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylittm{kddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy korllményrSl, amely a szerz8dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilG vitas kérdéseket elsGsorban a peres
at mellézésével, kdzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzdésben nem
szabalyozott kérdésekben a Pik. elbirasai iranyadok.

12.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

12.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei al6l, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a koételezettség teljesitését Vis maior kériiimény akadalyozta. Az ilyen
korllmény felmeriilésekor a kérilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior korilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korli kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjeldlésre kerlilt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen
szerzdésben feltiintetésre kerlilt barmely adatukban bekdvetkezl valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerz6d8 Fél részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon beliil bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kdielezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulaszté szerz6dé Fél teljes kord felelGsséggel
tartozik.

13.2. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy elleniik cs6d- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.
13.3. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzbdés teljesitése soran egymasrol, kiléndsen egymas

mikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informéciok valamelyikét.

Szerz6dé Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzGdés teljesitése érdekében kotott
szerzGdésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6d6 harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6dd Felek a jelen szerzédés teljesitése kapesan kotelesek egyiittmdkédni. Szerz6d6 Felek
kitelesek az egymas kodzotti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és ddntést [rasban régziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerzd6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyaldsos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghidsulasa esetén fordulnak a hatéaskorrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

Szerz46d6 Feleknek a jelen szerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozd
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem vdlik a jelen szerzGdés tartalmava a
SzerzGdd Felek esetleges korabbi szerzGdéses/izleti gyakoriata, szokasa, illetve a hasonld jellegli
szerz8dés alanyai 4ltal széles kdrben ismert és rendszeresen alkaimazott szokés.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzidést csak a kdzbeszerzésekrdl sz6i6 2015. évi CXLII. torvény 141. § korlatai kézétt
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszer(i aldirasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzOdés moédositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.

13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével 6sszefliggésben

olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, &s amelyek Vallalkozé addkodteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkozd vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrl a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.
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A jelen szerz&dés elvalaszthatatian mellékleteit képezik:

. szam melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Gtemterv

. szamu melléklet Felel6sségbiztositas

. szam( melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. sz&mU melléklet Informaciés tabla

. szamU melléklet Csatorna kKiviteli tervdokumentacio

. szamu meliéklet A Vallalkoz6 altal bearazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

O ~NOOhAE WON -

Szerzddo felek a jelen megéllapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez0t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala €s minden oldalt szignaltak.

Kelt; 2023. c# >/

Bvar\bsﬁ Csatotazasi Miivek Zrt.
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