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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Telefon: +36 1 4554 224
számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10404072-00034568-00000000
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
- a továbbiakban mint Megrendelő

PENTA Általános Építőipari Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Telefon: +36 28 529 050 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000 
Adószám: 10452556-2-44 
Cégjegyzékszám: 13-09-079473 
Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2025. szeptember 23. napján 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2025. november 12. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest Vili. kerület Illés utca (Illés utca 4. - Illés köz 
közötti szakasz) csatornarekonstrukciós munkálatainak az elvégzését az ajánlattételi felhívás és az 
ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint, melyek a 
továbbiakban a szerződés részét képezik.

2. Vállalkozási díj

2.1. A vállalkozási díj mértéke:

Nettó: 253.470.023,- Ft + ÁFA
azaz: Kétszázötvenhárommillió-négyszázhetvenezer-huszonhárom forint+ általános forgalmi adó

2.2. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. A 
vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke.

2.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét.
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2.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a pótmunka 
Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik 
betartásával járnak el.

2.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításhoz 
rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan:
• az esetleges árváltozások kihatásait,
• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, engedélyezési 

és építési költségeket (kivéve vis maior esete),
• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő,
• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását,
• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez szükséges - 

de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit,
• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 

feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,
• a kötelező vizsgálatok költségeit,
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

2.6. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vállalkozó által 
igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli.

2.7. Vállalkozó nettó 45.000.000,- Ft + ÁFA előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 8 napon belül 
előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából történik 
(levonással).

3. Kivitelezési határidők

3.1. A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 49 munkanap

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata.

4. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei

4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani.
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4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat az 1. számú mellékletet képező Tervezett 
megvalósítási és pénzügyi ütemterv, a 4. számú mellékletet képező Vállalkozó által beárazott 
költségvetés alapján, továbbá a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, és az FCSM Zrt. Műszaki 
Előírásainak megfelelően elvégezni.

4.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeletéit.

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik.

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az 
MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 
szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Tevékenysége 
során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

4.6. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő.

4.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 
rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan 
körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges 
engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni.

4.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát.

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

4.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat.

4.12. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni.
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4.13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

4.14. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

4.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést 
maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka I. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni.

4.16. a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: szerződéskötéskor nem ismert

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: mérnöki szolgáltatások; 
tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; gépek, eszközök 
bérlése (kezelőszemélyzettel); közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások; 
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezeték tisztítása; forgalomtechnikai munkák; 
víztelenítés; bontási munkák; tereprendezés; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; 
szállítás; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; vezeték élőre kötése; csőbélelés; 
csőhálózat-rekonstrukció; aknaépítés; szakipari munkák; csőszerelés, hegesztés; próbaüzem; 
helyreállítási munkák; burkolatépítés; burkolat alépítményi munkák; aszfaltmarás

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében 
bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 
Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 
személyén túl a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, 
valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. Vállalkozó a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról.

e) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki.
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f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá.

g) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

4.17. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott 
károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére.

4.18. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése.

4.19. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és 
a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni.

4.20. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt 
terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben 
az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

4.21. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse.

4.22. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja.

4.23. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

4.24. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a 
műbizonylatokat a kamerás bemérésről és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele.

4.25. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

4.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési, illetve végrehajtási eljárás indul.
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4.27. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.28. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítéséhez rendelkezik a szükséges eszközökkel, 
berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel.

5. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

5.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
terveket.

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő felek 
a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, 
illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak.

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb 
időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek 
megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell 
építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési 
határidőt nem módosíthatja.

6. Teljesítés

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi.

6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg.

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A 
hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás 
átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak.

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt I. osztályú minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.
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6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik.

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet képező 
Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest többletmunka 
elvégzésének szükségessége miatt áll be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vállalt teljesítési 
határidő módosulását eredményezi, Felek módosítják a szerződést a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges műszaki tartalom, 
mennyiségek, időtartam alapján.

7. Számlázási rend

7.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik.

7.2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Tervezett megvalósítási 
és pénzügyi ütemterv szerint részszámlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A 
részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló 
jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat és 
amelyet a részszámlához csatolni kell. A végszámla a Megrendelő, az Üzemeltető és a hatóságok 
által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő 
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be, amelyet a végszámlához csatolni kell.
Megrendelő 2026. január 1-jét követően fogad el előteljesítést és 2025. évben csak az előleg 
kifizetésére biztosít lehetőséget.

7.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

7.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek) 
képezik.

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül.

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a kiállított számlában 
részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét.

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára.

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az 
alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj 
egy részét visszatartja).
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f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait.

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja 
át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az
e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a b) pont szerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére.

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.” A papír alapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek).

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe.

l) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát.

m) A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, 
vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában 
lehet továbbítani a Vevő által megadott e-számla fogadására alkalmas e-mail címére.

7.3.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik.

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót nem vont be.

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül.

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más 
egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára.
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e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A papír alapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek).

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe.

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát.

i) A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, 
vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában 
lehet továbbítani a Vevő által megadott e-számla fogadására alkalmas e-mail címére.

7.3.3. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik.

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy 
az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatásból.

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 7.3.1. pontban, vagy a 7.3.2. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, illetőleg a 
termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 
kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet által meghatározottakat is.

8.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani.
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9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő neki felróható késedelmes 
teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen szerződés 2. pontja szerinti nettó ellenérték 1 %- 
ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi kötbér maximális 
mértéke a jelen szerződés 2. pontja szerinti nettó ellenérték 20 %-a. Vállalkozó késedelmes teljesítése 
esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem 
keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség 
alól.

9.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés 2. pontja szerinti nettó ellenérték 20 %-a. 
Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a 
Megrendelő él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 
a jelen szerződés teljes nettó ellenérték 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért is követelni.

9.4. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő írásban köteles 
közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben szabályozott 
bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó 
közvetlenül megfizeti Megrendelő részére.

9.5. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott 
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a 
késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

10. Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni.

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.
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Súlyos szerződésszegésnek minősül
10.2.1. Vállalkozó részéről:

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

• Vállalkozó 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelme;
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási, 

végelszámolási, végrehajtási vagy kényszertörlési eljárást kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendelő részéről
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári napot 

meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli 
felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 7.3. pontnak 
megfelelően nyújtotta be.

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

11. Felelősségbiztosítás

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 50.000.000 forint/káresemény és legalább 125.000.000 forint/éves kártérítési 
limittel rendelkező Magyarország területén hatályos felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény 
másolata a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez 
nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a 
meghiúsulási kötbért.

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen 
magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - 
akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik.
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12. Vis maior

12.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, feltéve, hogy a 
körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a teljesítését lehetetlenné 
vagy aránytalanul terhesebbé teszi.

12.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése 
az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban 
értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A 
vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen 
kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az 
értesítés 10 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett 
a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

12.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse és az 
akadály megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa tevékenységét, ellenkező esetben a 
másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az 
ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez nem vonja maga után a 
meghiúsulási kötbért.

13. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók.

13.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 5. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni.

13.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával 
igazoltatni köteles.
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14. Egyéb rendelkezések

14.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik.

14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy 
végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

14.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására, ellenkező esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok 
jogosultja) az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény 7.§-ában foglalt rendelkezések szerint jár el. 
A titoktartási kötelezettség a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés megszűnése. 
Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

14.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik.

14.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni 
és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz.

14.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a 
Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

14.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak.

14.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § korlátái között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés.

14.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.
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14.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás
3. számú melléklet Előírások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz
4. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés
5. számú mellékelt A Felek nevében eljárni jogosult személyek

Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak.

Kelt: 2025.'12-&F

Penta Általános Építőipari Kff; 
Vállalkozó

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Megrendelő r

Kormány Béla
gazdasági igazgató
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Illés utca csatorna bélelés - Műszaki ütemterv

Azonos
1

i 4

Tevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés Megelőzők
r~

Illés utca csatorna bélelés /naptári nap/ 

Illés utca csatorna bélelés /munkanap/

Munkaterület átadás-átvétel 

Felvonulás, munkaterület elkorlátozása 

Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése 

Rekonstrukciós munkák

Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése

67 nap H 26.01.12. Cs 26.03.19.

49 nap H 26.01.12. Cs 26.03.19.

1 nap H 26.01.12. H 26.01.12.

1 nap K 26.01.13. K 26.01.13. 3

1 nap Sze 26.01.14.Sze 26.01.14. 4

40 nap Cs 26.01.15. Sze 26.03.11. 5

8 nap H 26.03.09. Sze 26.03.18. 6BK-3 nap

1 nap Cs 26.03.19. Cs 26.03.19. 7

'26 Jan '26 Feb '26 Már
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Generáli Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

- fe..

2025/02841/3006573

Penta Kft

Gödöllő
Kenyérgyári út 1e.

2100

Dátum: 2025.11.13.
Iktatószám: 2025/02841/3006573 
Ügyintéző: Szalkainé Rákász Tímea 
Telefon: +36 1 452 3333 
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat 
Kötvényszám: 95219011909261700 
Ügyfélszám: 43653742

Tárgy: Igazolás Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez 
Fedezetigazolás sorszáma: 2025/15

Tisztelt Penta Kft!

Szerződő - Biztosított: Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) 
Kötvényszám: 95219011909261700 Szerződéstípusa: Mérleg-elszámolásos

Megrendelő/Építtető: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Építési munka megnevezése: Budapest Vili. kerület Illés utca (Illés utca 4. - Illés köz közötti 
szakasz) csatornarekonstrukciós munkálatainak az elvégzése

Építési munkajellege, leírása: Budapest Vili. kerület Illés utcában az Illés utca 4. - Illés köz közötti 
szakaszon a 63/95 t/rb csatorna rekonstrukciója az ajánlattételi 
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott 
feltételek és az alábbi főbb mennyiségek szerint:
Főbb mennyiségi adatok:
Hossz: 205,0 fm
Technológia: 202,3 fm bélelés, 2,7 fm nyílt feltárás
Szelvényméret: 50/75 cm

Kockázatviselés helye: -1089 Budapest Vili. kerület Illés utca: Illés utca 4. - Illés köz közötti 
szakasz

Nettó építési teljesítés:
(Biztosítási összeg)

253 470 023,-Ft
ebből építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építőanyag, 
szerkezeti elem: ,-Ft

Kockázatviselés időtartama: 2025.11.14.-2026.03.31.
Szavatossági időszak: 24+12 hónap szavatossági fedezet (004. és 003. záradék szerint)
Próbaüzem időtartama: X négy hét □ 3 hónap (pótdíj 0,12%o) □ 6 hónap (pótdíj 0,3%o)
Pótdíjas mikrotunneling munka: □ igen Nettó vállalási értéke: (pótdíj 1,0%o)

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.

http://www.generali.hu/kapcsolat
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Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 2/2

GENERÁLI generali.hu/kapcsolat

X nem

Felelősségbiztosítás: Kártérítési limit: 700.000.000,-Ft/káresemény, 1.500.000.000,-Ft/év
A keretszerződés II. fejezet Felelősségbiztosítás limitált fedezetére 
az adott évben kifizetett kártérítési összeggel a biztosítási összeg 
(éves kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg 
(éves kártérítési limit) kiegészítését (fedezetfeltöltés) a biztosító 
jelen kötvény vonatkozásában lehetővé teszi. A biztosítási összeg 
(éves kártérítési limit) kiegészítéséről (fedezetfeltöltés) és ennek 
díjáról a Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

A biztosítás határozatlan idejű, negyedéves díjfizetésű.
A szerződés díjrendezett: 2025.12.31-ig

A Generáli Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő 
- Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor’ s All Risks) vagyon- és 
felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

Rozgonyi Rita 
ügyfélkezelési munkatárs

Szalkainé Rákász Tímea 
ügyfélkezelési munkatárs

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.



GENERÁLI
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 

Keret építés- és szerelésbiztosítás
Szerződésszám: 95219011909261700

elektronikusan hitelesített. 
Ellenőrzéséhez kattintson ide.

Generáli Biztosító Zrt.

Szerződő: Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Adószám: 10452556-2-44

Biztosítottak: Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Tarjánvölgyi Kft. (3100 Salgótarján, Katona József utca 7.)

Együttbiztosítottak köre: A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti 
meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)

Biztosítási módozat: Contractor’s All Risks (C.A.R.) építés- és szerelésbiztosítás I. és II. feje­
zet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfe­
lelően, kiegészítő záradékokkal.

A biztosítás tárgya: A Szerződő és a Biztosítottak teljes építési tevékenységének vagyon- és 
felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett 
munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.

Tevékenységi kör: Mélyépítés, út-, közmű-, szennyvíztisztító-telep és távközlési hálózat 
építése és Magasépítési munkák, valamint bontási munkák

Elszámolás módja: Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye: Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama: határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja: minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka: 1 év
Szerződés kezdete: 2010. október 23.
Jelen módosítás hatálya: 2023. március 16.

1. Biztosítási összegek
I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:
Tervezett építési teljesítés (biztosítási összeg): 
Önrészesedés:
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség: 

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek: 

Építőgépek:

17.000.000.000,-Ft/bizt. időszak
100.000,-Ft/káresemény 
200.000.000,-Ft/év 
de max. a projekt értékének a 10%-a 
50.000.000,-Ft (új értéken) 
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény 
150.000.000,-Ft (első kockázatra) 
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

Csak a saját tulajdonú eszközök biztosíthatóak! Kisgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!



II. Fejezet - Felelősségbiztosítás: 
Kártérítési limit:

Dologi és személysérüléses károknál: 
Önrészesedés:

Önálló bontási munkáknál az önrészesedés

1.500.000.000,-Ft/bizt. időszak

700.000.000,-Ft/káresemény 
Dologi kárnál:
100.000,-Ft/káresemény 
Személysérülésnél: nincs önrész

értéke: 10% de min. 250.000,-Ft/káresemény

Záradékok: 002. Keresztfelelősség
Önrészesedés: II. fejezet szerint

003. Szavatossági munkák
Szavatossági időszak: 12 hónap a 004. záradékot követően
Kártérítési limit:
50.000.000,-Ft/káresemény, 100.000.000,-Ft/bizt. időszak

Önrészesedés: I. fejezet szerint
004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete

Szavatossági időszak: 24 hónap
Önrészesedés: I. fejezet szerint

006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok
Kártérítés felső határa: 20.000.000,-Ft/bizt. időszak 

Önrészesedés: I. fejezet szerint
013. Építési helyen kívüli tárolás

Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet, amennyi­
ben a biztosítandó telephelyek címét Szerződő bejelenti, és azt a Biztosí­
tó visszaigazolja.
Kártérítés felső határa: 50.000.000,-Ft /bizt. időszak

Önrészesedés: 10% de min. I. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések próbaüzeme

Próbaüzem: 4 hét
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

a. ) változat: Alapdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 4 hét (28 nap)
Önrészesedés: I. fejezet szerint

b. ) változat: Pótdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 3 hónap (90 nap)
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a 
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény

c. ) változat: Pótdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 6 hónap (180 nap)
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a 
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény

102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény 

b.) 200.000,-Ft/káresemény
Kártérítési limit a jelen záradék keretében keletkezett dologi károkhoz 
kapcsolódó következményi károkra:
2.000.000,-Ft/káresemény, 4.000.000,-Ft/bizt. időszak

112. Tűzoltó berendezések
Raktáregységenként tárolható max. érték: 50.000.000,-Ft 

Önrészesedés: I. fejezet szerint



113. Belföldi szállítás
Szállítmányonként max. érték: 20.000.000,-Ft 

Önrészesedés: I. fejezet szerint
115. Tervezői kockázat

Kártérítési limit: 200.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés: 200.000,-Ft

116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek
Önrészesedés: I. fejezet szerint

119. Meglévő tulajdon
Elsőkockázati értéke: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak

Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft
120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése

Kártérítési limit: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt 
megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási 
fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak 
nettó vállalási értéke meghaladja a 6 MrdFt-ot. Ebben az esetben a biztosító­
nak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási 
feltételek szerint.

Metró- és alagútépítésre jelen biztosítás csak egyedi megállapodás alapján ter­
jedhet ki!

A biztosítási fedezet a fentiektől eltérően - külön bejelentés és megállapodás hiányában - 
nem terjed ki az alábbiakban részletezett építési munkálatokra, amennyiben:
- Az adott projekt nettó vállalási értéke meghaladja a 6.000 MFt-ot,
- Az adott projektre kötött vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési és próbaüzemi időszak együt­
tesen meghaladja a 3 évet
- Az építési projekt az alábbi tevékenységeket és/vagy helyszíneket tartalmazza:

- Az építési munka eltér a felsorolt biztosított tevékenység(ek)től,
- Önálló bontási munkák, melyeknél

- a bontási munka értéke nagyobb, mint 10 MFt.
- robbantás, vagy robbanóanyag felhasználása történik

- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos munkák vagy ezen helyszíneken végzett tevékenységek,
- Alagút- és tárnaépítés, vagy ezeken/ezekben végzett tevékenységek,
- Hídépítés (nagyobb, mint 10 m fesztávolság),
- A talajszinttől számított 8 méter alatti munkálatok, kútfúrás (30 m mélység alatt), 8 méternél 
magasabb támfalak építése,
- Sajtolási, mikrotunneling munkák esetében DN2100 fúrópajzs átmérő felett, és 100 m-nél na­
gyobb egybefüggő hosszban,
- Mikrotunneling bérmunka
- Természetes vizekkel kapcsolatos vízművek építése, gátak, kikötők, duzzasztógátak, víztáro­
zók és ártéren történő építkezések,

Amennyiben a fenti esetekben szerződő-biztosított a biztosítandó projekt műszaki adatait (tervek 
és műszaki leírás) közli a biztosítóval, és a biztosító a kockázatot vállalhatja, úgy a közölt adatok 
felhasználásával 5 munkanapon belül egyedi ajánlatot készít az adott projekt fedezetbevételéhez.



Ha a szerződő-biztosított az ajánlatot elfogadja, úgy a biztosító kockázatviselése az ajánlat elfoga­
dásáról szóló írásbeli nyilatkozat biztosítóhoz érkezését követő nap 0.00 órakor kezdődik.

Bejelentés formája: A szerződő-biztosított a projektet az erre rendszeresített bejelentő adatlapon 
jelentheti be a biztosító részére. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a
munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keret- 
szerződésre hivatkozva.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építtető átvéte­
léig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

2.1. Sajtolási, mikrotunneling (irányított fúrási) munkákra vonatkozó biztosítási feltételek

Jelen megállapodás nem vonatkozik azon sajtolással, mikrotunnelinggel összefüggésben végzett mun­
kákra, melyek esetében a Szerződő-Biztosított egy projekt kivitelezésében csak bér- vagy részmunkát 
vállal.
A keretszerződés vonatkozásában bér- vagy részmunka alatt a Szerződő/Biztosított által azok a mikro­
tunneling eljárással végzett munkák értendők, melyben a mikrotunneling technológia adja a projekt főbb 
kivitelezési munkálatait és kockázatát, és melyben a projekten végzett teljes vállalási ár feladásra került.

Sajtolási, mikrotunneling munkák esetében a biztosítási fedezet nem terjed ki a DN2100 fúrópajzs átmérő 
felett, és 100 m-nél nagyobb egybefüggő hosszban végzett munkákra.

2.1.1 A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meg nem haladó műszaki paraméterű munkák

A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meg nem haladó sajtolási, mikrotunneling (irá­
nyított fúrási) munkákra pótdíj nélkül kiterjed a biztosítás 10.000.000,- Ft/kár/biztosítási időszak 
kártérítési limit erejéig.
Önrészesedés 10% minimum 1.000.000,- Ft káreseményenként

Projektbejelentés és a bejelentő adatlap biztosítóhoz történő eljuttatása kizárólag a 2.1.1 pont miatt 
nem előírás.

2.1.2. A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meghaladó műszaki paraméterű munkák

Mikrotunneling és egyéb sajtolási projektek esetében, amennyiben a bekövetkezett biztosítási kár­
esemény közvetlenül összefüggésben van a környező talajszinttől számított 1 m alatt végzett épí­
tési munkálatokkal, úgy az önrészesedés mértéke I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), 
valamint záradékok tekintetében: 20% de min. 5.000.000,-Ft/káresemény.

Mikrotunneling védelmi záradék:
A Biztosító abban az esetben nyújt biztosítási szolgáltatást a mikrotunneling munkálatokkal össze­
függő, terepszint alatt biztosított vagyontárgyakban keletkezett vízelöntéses károkra, amennyiben 
a biztosítási esemény időpontjára a föld alatti munkavégzés nyitott árkai körül a Biztosított kiépítet­
te a környező terepszinttől számítva legalább 2 sor homokzsák, vagy azzal egyenértékű legalább 
30 cm magas védelmi rendszert, mely bárminemű folyadék (csapadékvíz, ivóvíz, szennyvíz stb.) 
földalatti munkavégzés helyére történő bejutását a terepszintről ezen magasságig megakadályoz­
za.

Pótdíj mértéke a sajtolás / mikrotunneling munkarész nettó vállalási értékére vetítve: + 1,00 %0

A kiegészítő biztosítási fedezet vállalásához projektbejelentés és a biztosító visszaigazolása szük­
séges.



Konzorciumi munkák fedezetbevétele:

1. A biztosítási fedezet adott projekt biztosítása vonatkozásában kiterjed a konzorciumi tagokra és azok 
alvállalkozóira, amennyiben ezt az igényt a Szerződő a Biztosító felé előzetesen bejelenti.
A bejelentett projektekre vonatkozó fedezet csak abban az esetben vonható vissza, ha az érdekmú­
lásra vezethető vissza.

2. A bejelentésnél Szerződő-Biztosítottnak közölnie kell a projektben lévő konzorciumi tagok részese­
dését, és vállalnia kell a konzorciumi tagok teljesítésére vetített a jelen szerződésben meghatározott 
díjtétellel számolt pótdíj megfizetését.

3. A Biztosító az adott projekt biztosítási fedezetbe vonásáról minden esetben fedezetigazolást állít ki, 
melyben szerepelteti a projekttagok nevét és címét is.

4. A pótdíj megfizetésének határideje, az adott projekt lejelentését követő 30 nap.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt 
helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha 
a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, 
legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási védelem, 
melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett pro­
jektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

Közúti közlekedésre alkalmas jármüvek kötelező felelősségbiztosítása:

A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő 
azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 17.000.000.000,-Ft

Díjtétel: 1,21 %Q
Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 20.570.000,-Ft

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 80%-a 

Pótdíiak:

100-as (próbaüzem) záradék változatainak választása esetén:

Pótdíj mértéke: 100. záradék, próbaüzemnél:
- 3 hónap próbaüzem esetén: 0,12%0 (a projekt nettó vállalási árára vetítve)
- 6 hónap próbaüzem esetén: 0,3%o (a projekt nettó vállalási árára vetítve)

Sajtolás, mikrotunneling munkát tartalmazó projekt esetén ezen munkarész nettó vállalási értéké­
re vetítve: + 1,00 %0

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján. 
Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.



4. A Biztosítási díj elszámolása:
A biztosítási díj tekintetésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő 
pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.
Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepelte­
tésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végle­
ges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosí­
tó rendelkezésére bocsátani.
Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, vala­
mint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak 
azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerző­
dő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az 
évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 25%-ot meghaladó mér­
tékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés 
ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan 
elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő ne­
gyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:
BB Alkusz Kft. (JUST kód: 77240978)

Budapest, 2025.01.10.

GENERÁLI Biztosító Zrt.



3. számú melléklet

ELŐÍRÁSOK

a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe 
kerülő csatornák építés közbeni ellenőrzéséhez és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz.

Budapesten minden közterületen megépített zártszelvényű csatorna - amennyiben a műszaki 
feltételeknek is megfelel - Társaságunk tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. Annak érdekében, hogy a 
műszaki átadás-átvétel sikerrel záruljon, összefoglalva ismertetjük azon eljárásainkat, melyeket a 
csatornaépítés megkezdésétől a befejezéséig teljesíteni szükséges.
1., A kivitelezőnek rendelkeznie kell az FCSM Zrt. kiviteli terv jóváhagyó engedélyével, valamint a 

vízjogi létesítési engedéllyel. Ezek hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.
2., A kivitelezés megkezdését legalább 5 nappal a tervezett időpont előtt Társaságunknak be kell 

jelenteni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, Műszaki Ellenőrzési 
Csoportunknak.

3., A kivitelező csak az FCSM Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv alapján végezheti a csatornaépítést. 
A jóváhagyó engedély kikötéseit és az ahhoz csatolt általános előírásokat a kivitelező köteles 
betartani.

4., Az engedélyezett tervtől csak az FCSM Zrt., a Tervező és a Beruházó együttes jóváhagyásával 
lehet eltérni.

5., A csatornatengely és csatornafenék kiviteli tervtől való eltéréseit az MSZ-10-311-86 szerint 
ellenőrizzük. A csatornatengelynek a tervtől való jelentős eltérése esetén az illetékes 
önkormányzat terület-felhasználási engedélyének beszerzése is szükségessé válhat.

6., A kivitelező a beépítésre kerülő anyagok minőségi bizonyítványait Társaságunk helyszíni 
ellenőreinek köteles a beépítés előtt bemutatni, illetve átadni.

7., A csőágyazat és csőzóna tömörségi vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium által 
készített jegyzőkönyvvel kell dokumentálni. A vizsgálatok helyét a MSZ-04-80/1-1990 előírása 
szerint kell meghatározni, maximum 50 m távolságokban egymástól. Társaságunk által ajánlott 
vizsgálati sűrűség: minden aknaközben.
A cső körüli ágyazat és visszatöltés tömörségi fokát Társaságunk szúrópróbaszerűen 
ellenőrizteti. Az ellenőrzés költségeit FCSM Zrt. fedezi, az ellenőrző mérés végrehajtását a 
Kivitelező nem akadályozhatja. Az ellenőrző mérések nem megfelelő eredménye esetén a 
Kivitelező köteles saját költségén ugyanazon a helyen a megfelelő tömörítettséget igazolni.

8., FCSM Zrt. helyszíni ellenőrei indokolt esetben leállíthatják a kivitelezési munkát:

- az engedélyezett tervtől való eltérés esetén,

- nem megfelelő minőségű anyagok beépítése esetén,

- szakszerűtlen munkavégzés esetén,

- környezeti károkozás esetén,

- balesetveszély esetén.
9., A kivitelező köteles az építési naplót a munka megkezdésétől a munka teljes befejezéséig az 

építés helyszínén, hozzáférhető helyen tartani és naprakészen, megfelelő részletességgel 
vezetni.

10., Az elkészült csatorna vízzárósági vizsgálatát lehetőség szerint kitakart állapotban, bekötő 
vezetékkelés telekhatári aknákkal -de minden esetben bekötő vezeték csonkkal- együtt kell 
elvégezni. A vizsgálat időpontját legalább 2 nappal korábban telefonon be kell jelenteni helyszíni 
ellenőrünknek (telefon: 4761-872)). A vízzárósági vizsgálat minősítését az MSZ-10-311-86 
szerint végezzük.



11., Az elkészült csatornák geodéziai bemérését a kivitelező nyílt árokban köteles lehetővé tenni. A 
bemérés munkálatait Társaságunk elvégezteti és a költségeit fedezi.

12., Az elkészült csatornák vizsgálatát Társaságunk csak a hiánytalan és hiteles átvételi 
dokumentáció birtokában kezdi meg. A dokumentációt utcánként kell összeállítani.
A kivitelező az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani:

- Munkakezdés bejelentés

- Vízjogi létesítési engedély

- Munka készre-jelentése

- FCSM Zrt. építési hozzájárulása 

1 pld. engedélyezett helyszínrajz

1 pld. engedélyezett hossz-szelvény

- 1 pld. megvalósulási helyszínrajz -ha a csatornaépítés után is lesz, azután ismét geodéziai 
bemérést kell végeztetni.

- 1 pld. megvalósulási hossz-szelvény, minta helyszínrajznál

- 2 pld. bontási terv

- 1 pld geodéziai bemérési helyszínrajz

- Minőségi bizonylatok

- a beépített csőanyagokról

- aknaelemekről, fedlapokról, hágcsókról

- a beépített betonról

- egyéb beépített anyagokról
- Ágyazati és földvisszatöltési tömörségi jegyzőkönyvek
- 1 pld. Építési napló másolat

- 1 pld. ingatlantulajdonosi névjegyzék.

13., FCSM Zrt. a hiánytalan átvételi dokumentáció birtokában elvégzi, illetve elvégezteti az ipari 
kamerás, és/vagy búvárvizsgálatot. Az átvételi vizsgálat költségeit Társaságunk fedezi. Az 
esetleg szükségessé váló hibajavítást ellenőrző további vizsgálatok költségei a Kivitelezőt 
terhelik.
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