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PREAMBULUM

Jelen szerzödésa Megrendelö, minta keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérö,

és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz III. ütemének nyertes Ajánlattevöje között jön létrea

köztük 2015. április 27. napján megkötött keretszerzödés alapján. Mindezekre tekintettela jelen szerzödés

elválaszthatatlan részét képezik az alăbbi dokumentumok: a keretmegállapodásos közbeszerzési

eljárásban rendelkezésre bocsátott dokumentáció,a rész\/ételi felhívás és az ajánlattételi felhívás, az elsö

szakaszt lezáró keretmegállapodás, a második szakasz ajźnlattèteli fełhivása, és dokumentációja,

illetöleg az eljárás során keletkezett kiegészítö tájékoztatások, továbbáa nyertes Ajánlattevö ajánlata.

1. A szerzôcfés fárgya

Megrendelö megrendeli, Vállalkozó eI\/állaljaa ,Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerzödésa

Fövárosi Csatornázási Müvek Zrt. Föváros területén Iévö közcsatornái rekonstrukciós munkáinak

elvégzésére" tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz III. ütemébena Budapest XI.kerület,

Kondorfa - Mesterházi utca (Temesvár u.- Talpas u.)munkálatainak elvégzését az ajánlattételi felhívás

és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valaminta Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint —

melyeka tovźbbiakbana szerzödés részét képezik — figyelembe véve az eljárás során az ajánIatte\/ö által

feltett kérdéseket és az ajánlatkérö által azokra adott válaszokat.

2. Válłalkozási diy”:

Nettõ: 119.815.000,- Ft

azaz: Száztizenkílencmillió-nyolcszáztizenötezer forint.

A 2007. éviCXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adóta Megrendelö fizeti.

A kivitelezési munka elvégzésea vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez

kötött tevékenység, ezérta Felek között létrejött szerzödésa 2007. éviCXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.

g (1) bekezdés b)pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alátartozik.



Az ÂFA tv. 142.§ (7) bekezdés értelmében —a kİ\/iteIezési munkák vonatkozásában — Vállalkozó

olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetöleg az Ăfa I\/. 83. § -ban

meghatározott százalékérték nem szerepel.

2.1. A vállaîkozźsì díja befejezési határidö figyelembevételével prognosztizált egyösszegü átalányár.A

vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt ki\/iteIezési munka eltenértéke.

2.2. A Vállalkozóa fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivévea

Megrendelö által elrendelt pótmunkák ellenértékét.

2.3. Szerzödö Felek megállapodnak, hogy amennyibena teljesítés során esetlegesen felmerülö — jelen

szerzödésben nem rendezett — munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vźllalkozó

írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelö nem köteles a

pôtmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének

felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik

betartásával járnak el.

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerzödésszerü

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem

kizárólagosan:

• az esetleges árvźltozások kihatásait,

• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, engedélyezési

és építési költségeket (kivé\/e vis maior esete),

• a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának

meghatározása (m*/nap) alapján számított összeget,

• kitüzést, melyhez alappontota tervezöi müvezetés keretében biztosítjaa Megrendelö,

• a felvonulási terÜlet biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,

• a kötelezö közmü-nyilvántartáshoza bemérés feltételeinek biztosítását,

• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbáa kivitelezéshez szükséges

— dea Megrendelö által nem bi2tosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit,

• az ágazati és egyéb szabványokban, müszaki elöírásokban, valamint mintavételi, minöségi

feltételekben elöirt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,

• a kötelezö \/izsgáIatOk költségeit,

• több vállalkozó esetében az együttmüködést biztosító költségeket,

• a kivitelezéssel összefüggö egyéb költségeket,

• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

2.5. A munkavégzéshez szükséges közmü- és útcsatlakozások kiépítésének költsége,a Vállalkozó által

igénybe vett közmüszolgáltatások költségea Vállalkozót terheli.

2.6. Vállalkozóa jelen szerzödés szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ănak megfelelö mértékü, azaz nettó

11.981.500,- Ft elöleg igénylésére jogosult. Vállalkozónaka szerzödés aláírását követö 10 napon

belül be kell nyújtania elölegbekérö levelét, amelyet megrendelöa kézhezvételétöl számított 15

napon belül fizet ki.A kifizetett elölegröl Vállalkozó 15 napon belül elölegszámláját Megrendelö

részére megküldi. Az elöleg elszámolásaa végszámlából történik (Ie\/onássaI).

3. /¢*rife/ezési határidõk

3.1. A vállalt munkavégzési napok (munkanapok) száma: 50

3.2. A munkaterüłeteta Megrendelö munkavégzésre alkałmas állapotban köteles átadni.A munkaterület

átadásáról-átVételérÖl szerzödö felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítö jegyzökönyvet

vesznek fel. Ebben rögzítika munkaterület biztosításával kapcsolatban teendö esetleges további

intézkedéseket és az erre irányuló együttmüködés feltételeit.

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzésea

Vállalkozó feladata.



4,11.

4. A Vállalkozó jogai, köte/ezeftségei

4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek

felhasználásával,a hatályos jogszabályok elöírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani.

4.2. Vállalkozó kötelesa szerzödés tárgyát képezö munkákata Magyar Szabványoknak, irányelveknek,

és az FCSM Zrt. Müszaki Elöírásainak megfelelöen elvégezni.

4.3. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tüzrendészeti,

környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó elöírásokat, valaminta helyi

önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit.

4.4. A minöségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének

költségeì Vállalkozót terhelik.

4.5. Vállalkozó köteles megvizsgălni, hogya munkaterületen korábban \/égzett munkák esetleges hibái

vagy hiányosságai nem akadályozzák-ea munkavégzésben,a szerzödésszerü teljesítésben. Ezen

ellenörzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyttása, hogya hibát, vagy

hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elö.

4.6. Vźllalkozó köteles a teljesítéssel egyidejüleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar

nyelvü, minöségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelö részére teljes körüen

átadni.

4.7. Vállalkozó kötelesa munkaterület átadás-át\/éteIének napjátóla 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet

rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan

körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kívìtelezés megvałósìtásával kapcsolatos. Ebben

köteles megneveznia felelös müszaki vezetöt is.

48. A munkavégzéshez szükséges közmü- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, \/aIamint az

igénybevett közmüszolgáltatások díjaa Vállalkozót terheli. Vállalkozó kötelesa kivitelezés sorăn az

elöírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges

engedéîyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni.

49 A Vállalkozónaka kivitelezés teljes idötartama alatt saját költségén kell biztosítaniaa szükséges

közüzemi szolgáltatások használatát.

4.10. Vállalkozó kötelesa munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen

felmerülö akadźly idöben megszüntethetö legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra

idöben felhívnia Megrendelö figyelmét.

Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történö

betervezésének, beépítésének, ennek sorána teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott elöírásokat.

4.12. Vállalkozó a munkăk során csak bejelentett, kellö szakismerettel és gyakorlattal rendelkezö,

munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

4.13. Vállalkozó kötelesa kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatbana jogszabályok által

megkö\/etelt összes adminisztratív (bejelentési, nyil\/ántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni.

Amennyibena munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében

Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi ełöírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen

kötelezettsége esetleges elmulasztásáérta Megrendełöt felełösség nem terheli.

4.14. Vállalkozóa szerzödés teljesítése során igénybe vett közremüködökért úgy felel, minthaa teljesítést

mag a végezte volna, illetvea közremüködö jogosulatlan igénybevétele esetén felelös minden olyan

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlödöen szakszerütlen

munkavégzése eseténa Megrendelö felhívásáraa Vállalkozó köteles az érintett al\/áIlalkozóvala



szerzodését felbontani és a tárgyi munka I. osztályú, szerzodésszerü elvégzésérol haladéktalanul

gondoskodni.

4.15. Vállalkozó a jelen szerzõdésben foglalt kotelezettségeit az atábbiakban felsorolt, kõzbeszerzés

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt aIváIIalkozó(k) bevonásával teljesíti:

...... .................. ...... (al\Vállalkozó neve, székhelye).

4.16. Vállalkozó ajánlatábana Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az

alábbiakban felsorolt feladatok el\/égzésére vehet igénybe alvállalkozót: geodéziai bemérések,

burkolatbontás, nyílt árkos építés, fóldmunka, bontási hulladék e/száIIítása, laboratóriumi mérések,

megfelelifiség igazolás, út, járda és burkolat helyreállítása, szakfelügyelet.

4.17. Vállalkozó kõteles a Megrendeloneka teljesítés során minden olyan - akár korábban megjelõlt

alvállalkozó (szakember) helyett igénybe venni kívánt — alvállalkozó (szakember) bevonását

bejelenteni, amelyeta kõzbeszerzési eljárás során nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem álla Kbt, 56. § (1)

bekezdés, \/alamint ha a megelozo kõzbeszerzési eljárásban azt Megrendelo eloírta, a Kbt. 57. §

szerinti kízáró okok hatálya alatt.

418 A munkaterület átadása után, a kivitelezés idoszakában a Vállalkozó kõteles az állag- és

vagyonvédelem valaminta munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott

károk késedelem néTküli helyreállítására, megtéritésére.

4.19. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéiga Vállalkozó feladatát képezia munkaterület szükséges

elkerítése, orzése, kivilágítása,a kdzúti és tájékoztatô táblák elhelyezése.

4.20. Vállalkozó kõtelesa munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelo tisztán tartásáról

és a keletkezett tõrmelék, hulladék elszãllításáról és jogszerü elhelyezésérol gondoskodni.

4.21. Vállalkozó kõteles minden eltakarásra kerülõ munkarészrol Megrendelot az eltakarás elott három

nappal elobb írásban értesíteni és részére az ellenorzés lehetoségét biztosítani. Vállalkozói

mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is kõteles a saját kõltségén biztosítani a

megtekinthetoséget. Megrendeloi mulasztás esetén az utólagos megtekintés kõltségei Megrendelot

terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben

az esetbena megtekintés biztosításának kdltségei is Vállalkozót terhelik.

4.22. Vállalkozó kõteles biztosítani, hogya Megrendelo bármely idopontban gyakorolhassa ellenorzési

jogát, megtekinthesse és belépjena munka\/égzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek,

berendezések minoségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenorizhesse.

4.23. Vállalkozó meg\/aIósítási tervdokumentáció készítésére koteles, amelyre rá\/ezet minden tervezett

és megvalósult állapot kõzõtti esetleges eltérést. Vállalkozó felelos a megvalósulási

tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerü aláírásával és

pecsétjével igazolja.

4.24. Vállalkozó kõteles az elkészült munkáta Megrendelonek írásban készre jelenteni. Az esetleges

sikertelen átadás-átvételi eljárások kõltségeia Vállalkozót terhelik.

4.25. Vállalkozô kõteles Megrendelonek az átadáS-átVéteii eljárás megkezdésekor átadn‹ az átvételi

vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve3 pld. megvalósulási

tervdokumentációt, 1-1 pld. felelõs tervezoi, kivitelezoi és szerelési nyilatkozatokat, a

mübizonylatokat a kamerás bemérésrol és az eloírt paraméterek ellenorzésérol készült

jegyzõkdnyveket Ezek teljesítésea végszámla benyújtásának feltétele.

4.26. Vállalkozó haladéktalanuT kõteles MegrendeTot értesíteni, ha cégében a jelen szerzodés

maradéktalan teljesítését megelozoen tuIajdonos\/áltozásra, illetoleg jogutódlásra, jogok és

kõtelezettségek átszállására, szét\/áIására, osszeolvadáSFã, \/agy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó

felelos az értesítés elmulasztásából eredo kárért.



4.27. Vállalkozó kõtelezettséget vállal arra, hogy Megrendelõt haladéktalanul értesíti abban az esetben,

haa jelen szerzodés maradéktalan teljesítését megelozoen ellene, illetve alvállalkozója ellen csod-

, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

S. A Megrendelójogai, kate/ezeftségei

5.1. Megrendelo kõtelezettsége átadni a jelen szerzodés tárgyának megvalósításához szükséges

terveket.

5.2. Megrendeloa Vállalkozó által vezetett Êpítési naplót legalább8 naponként ellenorzi.A szerzõdõ

feleka naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteleseka naplóban feltüntetni. Az épitési

naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólaga megne\/ezett,

illetõlega Megrendelo által esetileg írásban felkért, vagy kijelõlt személyek (pl. tervezõ) jogosultak.

5.3. A Megrendelõneka Vállalkozó naplóbejegyzésérevagy írásbeli megkeresésérea leheto legrdvidebb

idon belül állást kell foglalnia.A Megrendelo ugyanakkor elvárjaa Vállalkozótót, hogya teMol eltéro

szükséges vagy javasolt módosításokat müszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

5.4. Megrendelonek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt

minoségnek megfelelo.A hibásan teljesített müvet utasítása szerint le kell bontani és megfeTelo

módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerüen nem javítható. A bontási és

újraépítési tõbbletkõltségeka Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munkaa

kiVitelezési határidõt nem módosíthatja.

6. Ref/esrfés

6.1. Vállalkozóa jelen szerzodés tárgyát képezo munkáta jelen szerzodés1 sz. mellékletét képezo

Tervezett meg\/alósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi.

6.2. A munka készre jelentését kõvetoen Megrendelo kitüzi az átadás-átvételi eljárás idopontját és arra

a jogszabályban megjelõlt szervek, kozmüszolgáltatók stb. képviseloit meghívja.A kivitelezésben

kõzremükõdo alvállalkozókata Vállalkozó hívja meg.

6.3. Vállalkozó koteles az átadás-átvétel elkezdésének idopontjábana Megrendelovel kõzõsen felVett

hiba- és hiánylista alapjána szükséges javításokata kitüzõtt hiánypótlási határidõre elvégezni.A

hiánypótlásra szabott határido elteltévela Vállalkozó ismételten készre jelentia munkát; az új átadás

átVételi eljárásraa 6.2. pontban foglaltak irányadóak.

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetvea fenti javítások eloírt l. osztályú m‹noségben

való elvégzése után megãllapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerzodésszerüen teljesített, a

Megrendelo koteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi

jegyzokõnyvben rõgzíteni.

6.5. Vállalkozóa szerzodés teljesítése érdekében felmerülõ szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve

éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve kõltségtobbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vállalkozó õnhibáján kívül nem teljesíti a vãllalt határidot, a szerzodo feleka határido

módosítását az akadályoztatás ésa munka folytatásához szükséges felkészülés idotartamának

függvényében egyeztetík.

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak ki\/ételé\lei nem tekintik

szerzõdésmódosításnaka kõvetkezoket:

Vállalkozó az 1. számú mellékletet képezo Tervezett megvalôsítási és pénzúgyi ütemtervben foglalt

határidokhõz képest neki fel nem róható okból, elore nem látható kõrü\mények miatt esik

késedelembe. Vállalkozó tájékoztatja Megrendeíot arról, hogy milyen neki fel nem róható, elore nem

látható kõrülmény miatt nem tudjaa kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását, \/alamint

be kell nyújtania Megrendelo részére az új Tervezett megvalósítási és pénz”ügyi ütemtervet. A:z

ütemtervben Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadályozó kõrülmény

megszünésének idejét.A módosított ütemterv csak akkor válika szerzodés 1. Számú meIIékleté\/é,



ha azt Felek képviseloi elfogadták és cégszerüen aláírták.A korábbi 1. számú melléklet továbbra is

a szerzodés melléklete marad M1. számú melléklet megjeloléssel.

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet

képezo Tervezett megvalôsitási és pénzügyi üfem/ervben foglalt határidokhõz képest tõbbletmunka

elvégzésének szükségessége miatt áll be, Felek módosítják a szerzõdést a Kbt. vonatkozó

rendelkezéseinek figyelembevételével,a tõbbletmunka elvégzéséhez szükséges müszaki tartalom,

mennyiségek alapján.

7. Számlâzási rend

7.1. Megrendelo tájékoztatja Vállalkozót, hogya szerzodés és annak teljesítése az adózás rendjérol

szólô 2003. é'vi XCII. tõrvény 36/A. §-ãban meghatározott kdzbeszerzési felelosségi szabály hatálya

alá tartozik.

7.2. Vállalkozó az elvégzett munkáróla jelen szerzodés1 sz.mellékTetét képezo müszaki és pénzügyi

ütemterv szerint rész-számlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki4 példányban. A rész-számla

kíállításának alapjaa Megrendelo által aláírt,a szerzodésszerü részteljesítést igazoló jegyzõkõnyv,

amelybena felek rügzítika müszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat és amelyeta

rész-számlához csatolni kell.A végszámlaa Megrendelo, az Üzemelteto ésa hatóságok által aláírt,

a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minosülõ átadás-

átvételi jegyzokõnyV alapján nyújtható be, amelyeta végszámlához csatolni kell. Vállalkozó a

számlá(ko)n kõteles feltüntetnia szerzõdés számát, és MegrendeTokénta kõvetkezo megnevezést

kõteles használni: „Fovárosi Csatornázási Müvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.“.A

számlá(ka)t a Fovárosi Csatornázási Müvek Zrt. lgazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087

Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani

7.3. A részfizetéshez kdtõtt kivitelezési részhatárido elmulasztása eseténa részfizetésta Megrendelo

mindaddig vÍsszatarthatja, amíg az eloírt részfeladatot az eloírt müszaki tartalommala Vállalkozó

elvégzi. A részfizetéshez kõtõtt kivitelezési részhatáridok be nem tartása esetén Megrendelo

felszólíthatja Vállalkozóta lemaradás okának írásbeli indoklására.

7.4. A számla adattartalmának meg kell felelniea vonatkozó jogszabályi eloírásoknak, valamint az adott

teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetbena jelen szerzodésben meghatározott díj(ak)

szerepeIhet(nek).

7.5. Nem megfelelés eseténa számla visszaküldésre kerüla Vállalkozónak, amely esetben Megrendelo

nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendeloa 7.2. pont szerinti számlák ellenértékét, annak kézhezvételétol számított tizenõtddik

(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelozõ utolsó banki napon, banki

átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerzodésben megjelõlt bankszámlájára.

7.7. A havonta nettó módon számított, 200.000,- forintot meghaladó értékü számla kifizetésének feltétele

a kifizetés idopontját megelozoen átadott, bemutatott vagy megküldõtt 30 napnál nem régebbi

nemlegesnek minosülo együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példányaa Vállalkozó

részérõl. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem

megfelelo, Megrendelõa benyújtott számla nettó értékét visszatartja.

7.8. Alvállalkozó igénybevétele eseténa 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kívül irányadóaka 306/2011.

(XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

8. Jófá//ás, szavatosság

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított Iétesítményekre és tartozékairaa hatályos jogszabályok, illetoleg

a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal.

Vállalkozó jótállási kõtelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló

szavatossági kõtelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok Iétrehozásánál felhasználásra



kerülõ termékek kõtelezo alkalmassági idejérõl szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM

együttes rendelet által meghatározottakat is.

8.2. A jótállási és szavatossági ido kezdetét az eredményes müszaki átadás-átvétel lezárásának

idopontjától kell számítani.

9. Szerzoóést biztosító me//é/r/rofe/ezettségek

9.1. A Vállalkozó a jelen szerzodésben meghatározott teljesítési határido vagy részhatáridok neki

felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponkénta jelen szerzodés teljes nettó

ellenértéke 1 %-ának megfelelo késedelmi kõtbért kõteles fizetni Megrendelõnek.A késedelmi

kõtbér maximális mértéke a jelen szerzodés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. Vállalkozó

késedelmes teljesítése esetén Megrendelo kõtbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha

a késedelembol kára nem keletkezett.A késedelmi kõtbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót

a teljesítési kõtelezettség alól.

9.2. Hibás teljesítés eseténa Vállalkozô hibás teljesítési kõtbér megfizetésére kõteles. Hibás teTjesítés

eseténa kotbéra hiba kijavításáig eltelt idoszakra vonatkozik.A hibás teljesítési kõtbér mértéke

naponkénta jelen szerzõdés teljes nettó ellenértékének1 %-a, maximális mértékea jelen szerzõdés

teljes nettó ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelos, nem teljesít, meghiúsulási kotbért kõteles

fizetni.A meghiúsulásí kõtbér mértékea jelen szerzõdés teljes nettó ellenértékének 30 %-a.

9.4. Amennyiben Vállalkozó szerzodésszerü teljesítési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatta

Megrendelo él az erre az esetre fenntartott felmondás jogá\/al,a Megrendelõ jogosulta Vállalkozótól

a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelo meghiúsulásí kõtbért is kõvetelni.

9.5. A meghiúsulási kõtbér elsodleges kielégítési alapjáta keretmegállapodás szerint rendelkezésre

bocsátott teljesítési biztosíték õsszege képezi.

9.6. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kõtbérre vonatkozó igényét Megrendelo írásban kõteles

kõzolnia Vállalkozóval, megjetõlve annakjogalapját és õsszegét.A jelen szerzodésben szabályozott

bármely kõtbér érvényesítése oly módon tõrténik, hogy az esedékes kõtbér õsszegéta Vállalkozó

koz\/etlenül megfizeti Megrendelo részére, figyelemmela 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendelo késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek

mértékea Polgári Tõrvénykõnyvrol szóló 2013. évi V. tõrvény (Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében

meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban kõteles kõzõlni

Megrendelovel, megjelõlve annak jogalapját és õsszegét.A késedelmes fizetés miatti késedelmi

kamat alapjaa késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

9.8 Megrendelo a jelen szerzodés szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi

fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot kõt ki.A teljesítési biztosíték mértékea jelen

szerzodés szerinti teljes nettó szerzodéses ellenérték2 %-a. A teljesítési biztosítékot a jelen

szerzodés megkdtésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy aza fõlõtti rendelkezési

joga a Megrendeloneka szerzodés hatályba lépésének idopontjától kezdodoen az szerzodés

szerinti teljesítési véghatárido+ 60 napig biztosított legyen.A szerzodésszerü teljesítés egybena

biztosíték felszabadítását eredményezi. Az eloírt tartalmú biztosíték határidore tõrténo

rendelkezésre bocsátásának elmaradásaa szerzodés megkõtésétol Való visszalépésnek minõsül.

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módjáta keretmegállapodás tartalmazza.

10. A SzerzÕdés felmondása

10.1.A Megrendeloa szerzõdést —a teljesítés lehetetlenné válása jogkõvetkezményeinek aIkaImazáSá\/al

— azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen végelszámolás, csod-, vagy felszámolási

eljárás indul.



11. A Kbt. 125.§ (5)bekezdése szerinti felmondás

11.1. Megrendelö jogosult és egyben köteles jelen szerzödést felmondani — ha szükséges olyan

hatâridövel, amely lehetövé teszi, hogya szerzödéssel érintett feladata ellàtâsârôl gondoskodni

tudjon - haa következö feltételek bàrmelyike bekö\/etkezik:

11.2. Vállalkozóban kdzvetetten vagy kozvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennálla Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjában meghatározott valamely feltétel.

11.3. Vállalkozó kõzvetetten vagy kõzvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy szeméTyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

fennálla Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjában meghatározott valamely feltétel.

12. Felelõsségbiztosítás

12.1.A Vállalkozóa keretmegállapodásban foglaltaknak megfeleloen felelosségbiztosítással rendelkezik

a szerzodésben vállalt munkára vonatkozóan,a munka megkezdésétola müszaki átadás-átvételi

igazolás kibocsátásának napjáig,a 2. sz. melléklet szerint. Vállalkozó kõteles megtéríteni minden

olyan kovetelést, amely a jelen szerzodéssel õsszefüggésben harmadik személynek okozott

személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezetheto károk kõvetkeztében

jelentkeznek.

13. A Fe/em egyifittmúkifidésea szerzôctés /¢fÕtartama alatt

13.1. Feleka szerzodés teljesítése során kõtelesek folyamatosan együttmükodni. Ennek során minden

olyan akadályról \/agy kõrülményrol, amelya szerzodés teljesítésére Iényeges kihatással lehet,

kõtelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Feleka felmerülo vitás kérdéseket elsosorbana peres

út mellozésével, kõzvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.A jelen szerzodésben nem

szabályozott kérdésekbena Ptk. elolrásai irányadók.

13.2. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogya szerzodés teIjesítésé\/eI kapcsolatbana kõvetkezo

személyek jogosultak eljárni:

Megrendelo részérol müszaki ellenõr

Név: Tóth AttiTa

Telefon: +36 1 4761-874

NÜJ száma: 994772316

Vállalkozó részérol

Név: Szõllosi Szabolcs

Telefon: *36-30-941-0477

NÜJ száma: 196560557

13.3.A Felek mentesülneka nem szerzõdésszerü magatartás hátrányos jogkõvetkezményei alól, ha

bizonyítják, hogya késedelema másik fél nem szerzodésszerü teljesítésére vezetheto vissza, vagy

pedig bizonyítják, hogya kõtelezettség teljesítését Vis maior kõrüTmény akadályozta. Az ilyen

kõrülmény felmerülésekora kõrülményre hivatkozni kívánó Féla másik felet haladéktalanul

értesíteni kõteles.A Vis maior kõrülményt az arra hívatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával

igazoltatni koteles.

14. Egyé6 rende/kezéseJr

14.1.A jelen szerzödéssef kapcsolatban felmerülö jogvitàkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,

vagy megszüntetése feletti jogvitàkat is, szerzödö feleka hatàskörrel és illetékességgel rendelkezö

bírósághoz fordulhatnak.



14.2.A jelen szerzodést csaka Kõzbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tõrvény 132.§ korlátai kozõtt és

csak írásban, a szerzodõ felek cégszerü aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a

szerzodés módosítását az építési naplóba tõrténo bejegyzés.

14.3. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol ela szerzõdés teljesítésével õsszefüggésben olyan

koltségeket, amelyeka Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelo

társaság tekintetében merülnek fei, és amelyek Vállalkozó adókõteles jdvedelmének csõkkentésére

alkalmasak.

14.4. Vállalkozó \/álIaIja, hogya szerzodés teljesítésének teljes idõtartama alatt tulajdonosi szerkezetéta

Megrendelo számára megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekrola

Megrendelõt haladéktalanul értesíti.

A jelen szerzodés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számÚ melléklet TerVezett megvalósitási és pénzügyi ütemterv

2. számú melléklet Felelosségbiztosítás

3. számú melléklet Elôírásoka müszaki átadás-átvételi eljáráshoz

4. számú melléklet Információs tábla

5. számú melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentáció

6. számú mellékletA Vállalkozó által beárazott tételes kOItség\/etés

Szerzodõ feleka jelen megállapodást, amely6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben

egyezot,a Iétrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak.

Kelt: 2015. október 12.
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