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Vallalkozasi szerzédés

1. A szerzodés alanyai
Egyfelol a
Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 14554 232

Szamlavezeté bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-9001-114-01

tovabbiakban mint Megrendeld
mdsfelol az
ALTERRA Epitéipari Kft.

Székhelye: 1103. Budapest, Sibrik Miklos 1t 30.

Fioktelep: Budapesti Teriileti Igazgatdsag / Budadrs, Piktortégla u. 2-4
Telefon: +36 1260 3300

Telefax: +36 12612113

Szamlavezetd bank: BNP PARIBAS HUNGARIA Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 13100007 — 02024160 - 00713482
Adészam: 10639968 -2 - 44

Cégjegyzék szam: 01 -09 -168685

Statisztikai szdmjel: 10639968 —4521 — 113 -01

tovabbiakban mint Vallalkozo
2. A szerzddés targya

2.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,,Vallalkozasi szerz6dés megkdtése a
févarosi csatornak rekonstrukcidjara, folyamatos tizem biztositdsa mellett helyszinen
kikeményed6é tomlds béleléses eljaras (CIPP) épitéstechnoldgidval, kiviteli
tervkészitéssel €s engedélyeztetéssel egylitt” targyd kozbeszerzési eljards Budapest,
XIV. keriilet, Fiirész utca (Ungvdr utca — Dorozsmai utca) csatornarekonstrukcids
munkalatainak elvégzését TED - adatbankban 2007/S 102-125681 szamon, a
Kozbeszerzési Ertesittben KE-8147/2007. szidmon kozzétett részvételi felhivas,
részvételi dokumentacid, az ajanlattételi felhivds és az ajanlattételi dokumentécid
alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal arra beadott nyertes ajanlat szerint /melyek a
tovabbiakban a szerzOdés részét képezik/, figyelembe véve az eljaras sordn az
ajanlattevo altal feltett kérdéseket €s az ajanlatkér altal azokra adott valaszokat.
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Tervezés: Kivitelezés: Osszesen.
Netto6 (Ft): 1 700 000,- 35 000 000,- 36 700 000,-
AFA (Fo): 340 000,- 7 000 000;- 7 340 000,-
Brutté (Ft): 2 040 000,- 42 000 000,- 44 040 000,-

Azaz 5sszesen Negyvennégymillié — negyvenezer forint.

3.1. A vallalkozasi dij a befejezési hatarid figyelembevételével prognosztizalt
egyOsszegl atalanyar.

3.2. A Vallalkozd a fenti dijon feliil tobbletksltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet.

3.3. A vallalkozasi dij tartalmazza:

« azesetleges arvaltozasok kihatasait,

» atervezési, engedélyezési és épitési koltségeket.

» A kozit nem kozlekedési célu igénybevételéhez sziikséges teriilet
nagysaganak meghatarozasa (m2/nap) alapjan szamitott 8sszeget,
melyet kivitelez6 koteles az dnkormanyzat részére megfizetni,

- Kkitlizést, melyhez alappontot a tervez6i miivezetés keretében biztositja
a Megrendelo,

« afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

o akotelezd kozml-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

« aszakhatdsagi feliigyelet, tovabba a kivitelezéshez sziikséges - de a
Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi €s egyéb engedélyek koltségeit,

»  az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, valamint
mintavételi, mindségi feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés
koltségeit,

« akételezd vizsgalatok (KMFA, EMI, FCSM Zrt. stb.) koltségeit,

»  t6bb vallalkoz6 esetében, az egylittmiikddést biztosito koltségeket,

« akivitelezéssel dsszefliggd egyéb koltségeket,

*  alerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

4. Tervezési és kivitelezési hatdridok
4.1. A tervezési €s engedélyeztetési munka szallitasi hatarideje: 2007. november 30.

4.2. A munkateriilet atadasanak hatarideje: a jovahagyott kiviteli tervek leszallitisat kdvetd
8 napon belil.

4.3. A Kkivitelezés befejezési hatarideje: 2008 aprilis 30.
A kezdéstdl szamitott 33 munkanap.
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5.1, Altaldnos kotelezettségek

5.1.1. Vallalkozo koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, az FCSM Zrt. Miiszaki Eléirasainak megfelelden /4. sz. melléklet/ az
elfogadott min8ségbiztositasi rendszerben eldirtak szerint elvégezni.

5.1.2. Vallalkozd koteles betartani és betartatni a hatélyos magyar épitésiigyi, egészségligyi,
tiizrendészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, és egyéb vonatkozé
el6irasokat is.

5.1.3 A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, —szakvélemények, engedelyek
beszerzésének koltségei Vallalkozot terhelik.

5.2. Vdélallkozé jogai, kitelezettségei a tervezés sordn:

5.2.1.Vallalkozénak - a tervezési munka teljesitéséhez sziikséges - szakagnil a
telepiiléstervezési és az épitészeti - miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki
szakértéi jogosultsag szabalyairdl szolé 104/2006 (IV. 28.) Kormanyrendelet szerint
nyilvéantartasba vett tervezdvel kell rendelkeznie, vagy ezzel rendelkezd altervezot kell
igénybe venni, akinek tevékenységéért a Ptk. szerinti felelosséggel tartozik.

5.2.2.Vallalkoz6 kételes biztositani annak lehetéségét, hogy Megrendeld a tervezés menetét
folyamatosan figyelemmel kisérje, ellenbrizhesse.

5.2.3.Vallalkoz6 minden olyan kériilményr6l haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy az a Megrendel$ érdekében barmely okbdl sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

5.2.4.Vallalkozé a szerzédés teljesitése sordn a Megrendel6t6l kapott informécidkat és a
megbizis teljesitése soran elkésziilt dokumentaciokat bizalmasan, iizleti titokként
koteles kezelni, azt nyilvianossdgra nem hozhatja, harmadik fél részére csak a
Megrendeld irasos engedélye alapjan adhatja ki, és erre vonatkozoéan kételes megfeleld
belsd ligyrendjét kialakitani. A tudoméisara jutott informdacidkat csak a megbizas
teljesitésére hasznalhatja fel, kozremiik6ddinek csak oly mértékben adhatja at, amely a

feladat teljesitéséhez sziikséges. A titoktartasi kotelezettséget ez esetben is biztositani
kell.

5.2.5.Vallalkoz6 jelen szerzddésben meghatarozott hataridé(k)re:

= At kell adnia a komplett, az iizemeltetdi hozzajarulas csatolasaval, az annak alapjan
elfogadott kiviteli tervdokumentacidt 2 példanyban. A kiviteli tervdokumentaciénak
tartalmaznia kell a tételes koltségvetési kiirast, méret €s mennyiség szamitast,
idérendi organizacids tervet, talajmechanikai szakvéleményt, allapotfelvételt az
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utakrol és  felépitményekrSl, a burkolatbontdss mértékének megjeldlését,
kozmiikivaltasokat, favédelmet, forgalomtechnikai, diicolasi, viztelenitési és miitargy
tervet.

» Vizjogi létesitési engedélyt, szakhatosagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket,
kozmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 2 - 2 eredeti
példanyban szallit le, az e feletti tSbbletpéldanyokat kiilon térités ellenében koteles
Megrendelének szolgaltatni.

52.6.A Kkiviteli terveket olyan részletességgel kell elkésziteni, hogy a Kkivitelezés
akadalytalanul elvégezhet6 és a sziikséges engedélyek beszerzése biztositott legyen.

5.2.7.Vallalkoz6 koteles a tervezés soran a szakkonzulensekkel és hatosagokkal elvégzett
egyeztetéseket a terv anyagdban dokumentalni és a Megrendeld érdekeit az egyeztetés
soran képviselni.

5.2.8.Vallalkoz6 kotelessége a kiviteli tervekben szerepld muszaki adatokrdl Adatlapot
késziteni, és a rész-szallitdssal egyidejilileg megkiildeni, a Vallalkozasi szerz6déshez
adott 6. sz. melléklet szerint.

5.3. Vdlallkozé jogai, kitelezettségei a kivitelezés sordn:

5.3.1.Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl az 51/2000.
(VIIL9.)FVM -GM-KOVIM sz. rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni
és abban irasban régziteni minden olyan koriilményt, llapotot, feltételt, észrevételt, ami
a vallalkozas megvaldsitdsdval kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelds
miiszaki vezetot is.

5.3.2.Vallalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkék
esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem akadédlyozzék-e a munkavégzésben, a
szerzbdésszerli teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén rea
harul annak bizonyitdsa, hogy a hibat, vagy hidnyossagot mas véllalkozé munkaja
idézte eld.

5.3.3. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi €s egyéb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozo feladata.

5.3.4.Vallalkozo kételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények
magyar nyelvii, mindségtanisitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld
részére teljes kortien atadni.

5.3.5.A munkavégzéshez sziikséges kOzmi- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége,
valamint az altala igénybevett kozmiiszolgaltatisok dija a Vallalkozét terheli.
Vallalkozo koteles a kivitelezés soran az eldirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl.

kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. kozteriilet-, uthasznalat)
beszerezni és koltségeit viselni.

5.3.6.Vallalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmeriil akadaly a megvaldsitasi litemtervben foglalt hataridék betartasa
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mellett megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra idoben
felhivni a Megrendel6 figyelmét.

5.3.7.Vallalkozé6 a munkak sordn csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoﬂattal
rendelkez, munkavédelmi és mas sziikséges oktatidsban részesitett személyeket
alkalmazhat. Minden ebbdl eredd feleldsséget Vallalkozo visel.

5.3.8.Vallalkozd koteles a vallalkozason dolgozdk foglalkoztatasdval kapcsolatban a
jogszabalyok altal megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.)
kotelezettséget teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok kérében kiilfoldi allampolgar
is lenne, Gigy alkalmazasuk soran valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is koteles
betartani. A Vallalkozo ezen kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt
felelésség nem terheli.

5.3.9.Vallalkozé az alvéllalkozodjanak teljesitéséért is felel. Az alvallalkozé szakszertitlen
munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasira a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozdval a szerz6dését felbontani és a targyi munka I. osztalyl, szerzddésszeri
elvégzésérol haladéktalanul gondoskodni.

5.3.10. A munkateriilet 4tadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozd kételes az allag-
és vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkeriilésének, illetve életvédelem
biztositisdhoz sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kirok
késedelem nélkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

5.3.11. A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet
sziikséges elkeritése, érzése, kivilagitasa, a koziti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

5.3.12. Villalkoz6 koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfeleld
tisztdn tartisardl és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarél €s jogszert
elhelyezésérol és artalmatlanitidsardl gondoskodni.

5.3.13. Vallalkozo kételes minden eltakarasra keriild munkarészrél Megrendel6t az eltakarés
elétt harom nappal el6bb irdsban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét
biztositani. Vallalkoz6i mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat
koéltségén biztositani a megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos
megtekintés koltségei Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az
eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés
biztositdsanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

5.3.14. Vallalkoz6 koételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely id6pontban gyakorolhassa
ellendrzési jogat, megtekinthesse €s belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok,
termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait
ellendrizhesse.

5.3.15. Vallalkoz6 megvalésitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo felelds a
megvalosulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd
cégszerli alairdsival és pecsétjével igazolja.

5.3.16. Vallalkozé koteles az elkésziilt munkat a Megrendelének irdsban készre jelenteni. Az
esetleges sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei Vallalkozot terhelik.
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5.3.17. Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljards megkezdésekor 4tadni az
atvételi vizsgalathoz és hasznilatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 2
pld. megvalésulasi tervdokumentaciot, 1-1 pld. a felelés tervezdi, kivitelezSi és
szerelési nyilatkozatokat.

5.3.18. A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsd szervek altal hatdsagi
jogkorben adott, jogszeril utasitasokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és
arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

5.3.19. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy jelen Szerz6déssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok,
vagy barmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltségkihatasa a Véllalkozot terheli.

6. Megrendeld jogai, kitelezettségei:
6.1. A Megrendeld jogai és kitelezettségei a tervezés sordn:

6.1.1.Megrendelé minden - déntési korébe tartozo - feltételt biztosit, a rendelkezésére allo
informaciokat, adatokat atadja Vallalkozonak.

6.1.2.Megrende16 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a konzulticidkon,
tervbiralatokon r1észt venni és az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni .

6.2. A Megrendeld jogai és kitelezettségei a kivitelezés alatt:

6.2.1.A munkateriiletet Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet ataddsaroél-dtvételérol szerz6d6 felek a helyszinen az aktualis allapotot
16gzitd jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval
kapcsolatban teendd esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyiittmiikodés
feltételeit.

6.2.2.Megrendelé a Vallalkozé 4ltal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 munkanaponként
ellendrzi. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetéleg a Megrendel6 altal esetileg felkért, vagy
kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak. Az épitési naplét 1 eredeti €s 2 masolati
példanyban kell vezetni, amelyb6l a Megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

6.2.3. A Megrendeldnek a Villalkozo naplobejegyzésére, vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb id6n beliil allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvéarja a
Vallalkozo6tol, hogy a tervtdl eltérd sziikséges, vagy javasolt modositdsokat miiszaki és
gazdasagi szamitasokkal tdmassza ala.

6.2.4.Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az
elvart mindségnek megfeleld. A hibdsan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani
¢s megfeleld moédon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem
javithatd. A bontasi és Ujra épitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi,
raépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hataridét nem maddosithatja.
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7. Teljesités

Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezd munkét a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletet

rrrrr

A munka készre jelentését kovetden Megrendeld Kkitlizi az atadas-tvételi eljaras
idépontjat és arra a jogszabalyban megjeldlt szervek, kozmiiszolgaltatok, stb.
képviselsit meghivia. A kivitelezésben kozremiikddd alvallalkozokat Véllalkozo hivja
meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjdban a Megrendelével
kozosen felvett hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitliz6tt hidnypotlasi
hatariddre elvégezni. A hidnyp6tlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozo6 ismételten
készre jelenti a munkat; az 0j 4tadds atvételi eljarasra a 7.2. pontban foglaltak
iranyaddak.

Amennyiben az 4tadas-atvételi eljaras sorén, illetve a fenti javitasok eldirt I. osztalyu
mindségben vald elvégzése utan megallapitisra kerill, hogy a Vallalkoz6
szerz6désszertien teljesitett, a Megrendels kételes a kivitelezési munkékat atvenni, €s a
teljesitést az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

Vallalkozd a szerz6dés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy
{innepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtobbletre nem tarthat
igényt.

Ha a Vallalkoz6 dnhibajan kiviil nem teljesiti a véllalt hataridét, a szerz6do felek a

hataridd modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz sziikséges felkésziilés
id6tartamanak fiiggvényében egyeztetik.

8. Szamldzdsi rend

8.1. Altaldnos szabdlyok

8.1.1. Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezé muszaki

és pénziigyi litemterv szerint 2 rész-szamlat, illetve egy végszamlat allit ki 4

példanyban. A szamlakat a Megrendel$ nevére és cimére kell kiallitani és megkiildeni.

8.1.2.Leigazolt teljesités esetén Vallalkoz6 szamlait a Megrendel6 koteles befogadni.

8.1.3.A szamla Osszegének atutaldsa a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil

8.2.

torténik a Vallalkozd 13100007 — 02024160 — 00713482 sz. (BNP PARIBAS
HUNGARIA Bank Zrt.) szmlé4jéra.

Tervezés

8.2.1. A tervezési munka sordn részszadmla a vallalkozasi dij tervezésre es6 6sszegének 70 %-

os értékben akkor nyudjthatd be, amikor az tizemeltetdi hozzajarulassal ellatott és
elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak, az illetékes hatosagoknak
engedélyezésre benyujtottak, azt dokumentaltak, és Megrendeld a részteljesitést
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alairasaval igazolja. (Onallé munkarész leszallitdsa.) Az iizemeltetéi hozzéjarulas
kiad4sa 10 munkanapon beliil torténik.

8.2.2. A vallalkozasi dij tervezésre esd Ssszegének fennmaradd 30 %-anak teljesitését
Megrendeld akkor igazolja és a szamla akkor nytjthaté be, ha a tervek leszallitasat
kdvetben az osszes érvényes kdzmiipecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi 1étesitési
engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyés a Megrendeld részére atadasra kerilt.

8.2.3. A részfizetéshez kotott tervezési hataridék be nem tartdsa esetén Megrendel6 felszolitja
Vallalkoz6t a lemaradés okanak irasbeli indoklaséra.

8.3. Kivitelezés

8.3.1.A rész-szamla kiallitisanak alapja a Megrendelé altal alairt, a szerzddésszerl
részteljesitést igazold jegyzékonyv, amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést, a
hozza tartozé vallalkozasi dijat.

8.3.2.A végszamla a Megrendels, az Uzemeltetd (FCSM Zrt. Halozati FSosztdy) és a
hatosagok altal aldirt, a sikeres atadas atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési
igazolasnak is mindsiilé atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan nydjthaté be.

8.3.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztisa esetén a részfizetést a
Megrendeld mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot, az eldirt miiszaki
tartalommal a Vallalkoz6 elvégzi.

8.3.4. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridOk be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Véllalkozot a lemaradas okénak irasbeli indoklasara.

9.  Jotdllas, szavatossdg

9.1. Villalkozo az altala megvalositott 1étesitményekre €s tartozékaira a jogszabdly szerinti
egy év teljes korii jotallast vallal. Jotallasi kotelezettsége nem zéarja ki é€s nem is
korlatozza a jogszabdlyon alapulé szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes
szerkezetek ¢és azok létrehozdsanal felhasznalasra Kkeriilé termékek kotelezod
alkalmassagi idejérél szélo 11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet altal meghatarozottakat is. -

9.2. A jotallasi é€s szavatossagi id6 kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
id6pontjatdl kell szamitani.

10. Szerzodést biztosito mellékotelezettségek

10.1. Jolteljesitési biztositék teljes idétartamira a nettéo villalasi ar 10%-a, melyet
visszavonhatatlan bankgarancia formajéban, bankszamlajira torténé befizetéssel, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazoé —
kotelezvénnyel biztosit, amelynek rendelkezésre bocsatdsat igazolé dokumentumot a
szerz8dés alairasat megel6z6en Vallalkozo atadott MegrendelSnek.
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10.2. A teljes leigazolt teljesitést kovetden a Vallalkozé a  jolteljesitési  biztositekot
csokkentett mértékben koteles fenntartani a jotallasi id6szak végéig. A jolteljesitési
biztositék mértéke a jotallas idétartamara a netto vallalasi ar S %-a.

10.3. Szerzédésszegés esetén a jolteljesitési biztositék terhére a Megrendeld jogosult lehivast
eszk6zolni. A lehivas lehet részleges vagy a teljes biztositéki értékre terjedd. Akar
teljes, akar részleges lehivas esetén Véllalkozé a Megrendeld felhivasara €s a
Megrendelé altal meghatérozott hataridére kételes a jolteljesitési biztositékot az eredeti
osszegre feltolteni. Amennyiben ennek megtagadasa vagy az eldirt hataridére a teljes
feltoltés elmaradasa folytan a jolteljesitési biztositék pénziigyi alapja kimerill, a
Megrendeld jogosult a Szerzddést egyoldaltian érdekmulas igazolasa nélkiil felmondani.

10.4. A szerz6désszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld
kizarélagos mérlegelési jogkore.

10.5. A Megrendeld a jolteljesitési biztositék mértékét meghaladd, barmilyen jogcimen
fennall6 igényét is érvényesitheti Véllalkoz6val szemben.

10.6. A Vallalkozét a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatdridé vagy
részhataridék neki felrohaté késedelmes teljesitése esetén az ajanlatdban megajanlott
napi netté 1 000 000,- Ft késedelmi kotbér terheli.

10.7. A teljesitési hatarid6t vagy részhataridét tobb, mint negyvendt naptdri nappal
meghalad6, a Villalkozonak (és/vagy annak alvallalkozdjanak) felrohaté késedelem
esetén a Megrendeld a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

10.8. A késedelmi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a 10.1. pontban meghatérozott médon
rendelkezésre bocsatott jolteljesitési biztositék Osszege képezi. Ajanlatkérd jogosult a
késedelmi és meghitsulasi k6tbér jolteljesitési biztositékbol ki nem elégithetd részét a
vég-, illetve a részszdmlék értékébdl visszatartani.

10.9. A Megrendel6é a szerzbdést - a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval - azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen csdd-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

10.10. A Vallalkozo felelésségbiztositassal tartozik a szerzédésben vallalt munkéért a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolds kibocsatasanak napjaig, a 2. sz.
melléklet szerint. Véllalkozé koteles kiegyenliteni minden olyan kovetelést, amely a
jelen szerz6déssel Osszefiiggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni ¢és nem vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

11. A Felek egyiittmiikodése a szerzodés idotartama alatt

11.1. Felek a szerz6dés teljesitése sordn kotelesek folyamatosan egyiittmiikddni. Ennek soran
minden olyan akadalyrdl, vagy koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitésére 1ényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymaést haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilé vitds
kérdéseket elsOsorban a peres ut mell6zésével kozvetlen targyaldsok dtjan kisérlik meg
rendezni. A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztdrsasdg
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Polgdri Torvénykomyvérél szolo — t5bbszdr modositott — 1959. évi IV.
torvény elbirdsai irdnyadok.
11.2. Szerzéd$ felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
A tervezési munka esetén:

. Megrendeld részérol:

Név: Szurdoki Laszlone
Tel.: 4554-384

. Vallalkozd részérdl:

Név: Pappert Attila
Tel.: 23/501-540

jogosult eljarni.
. Megrendeld szakkonzulensei:
Mémoki Osztaly részérdl:

Név: Palvolgyi B. Ilona
Tel.: 4554-376

Halbézat Karbantartasi €s Rekonstrukeids Osztaly részérol:

Név: Fogarasi Tamas
Tel.: 4554-250

A kivitelezési munkdk esetén:

. Megrendeld részérdl miiszaki ellendr:

Név: Toth Attila
Tel.: +36 1 4761-874

. Vallalkoz6 részérdl:

Név: Geonczedl Gergely
Telefon: 23/501-540

jogosult eljarni.

11.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerii magatartas negativ kévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény

<zlf’"’
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Munkaszam: 85.215
I.sz. melléklet

Budapest, XIV. kertilet, Flrész utca
(Ungvar utca — Dorozsmai utca)
csatornarekonstrukcio
szerzOdéséhez

Pénziigyi iitemterv

datum  szakasz értéke AFA dsszesen
ssz-szamla 2007.10.31 1 190 000 238000 1428000 .- Ft
iteli terv lizemeltetdi engedéllyel,
sagi engedélyeztetéshez benyudjtva
o/
ész-szamla 2007.11.30 510 000 102 000 612 000 .- Ft
iteli terv engedélyekkel 30 %/
ész-szamla 2008.03.31 17 000 000 3 400 000 20 400 000 .- Ft
tkésziileti munkak, bélel6tomld
Yitése/
&sz-szamla 7008.04.18 13600000 2720000 16320000 .- Ft
naépitések, helyreallitasi munkak/
"égszamla 2008.04.30 3 400 000 680 000 4 080 000 .- Ft
fejezd munkak/
zZesen: 35700 000 7140000 42 840000 .- Ft
it kozlekedési
ut nem KOZIEKECES! 2008.03.17 1000000 200000 1200000 .- Ft
1 igénybevételének dija ‘
adOsszesen: 36700 000 7340 000 44 040 000 .- Ft
dapest, 2007. szeptember @ ) Budapest, 2007. szeptember 10.
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akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni
Kkivané Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni Kkoteles. A Vis maior korilményt az
arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.
12. Egyéb rendelkezések
A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitdkban, beleértve az érvényessége,
értelmezése, vagy megsziintetése feletti jogvitékat is, szerzddo felek alavetik magukat a
Févarosi Birosag kizarolagos illetékességének
. A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrol 57616 2003. évi CXXIX. torvény 303. §-

sban irt korlatok kozott €s csak {rasban, a szerz6do felek cégszerti alirasaval lehet
moédositani. Nem helyettesitheti a szerzddés modositisat az €pitési naploba t6rténd
bejegyzés.

. A jelen szerzbdés clvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. Megvalositasi €s pénziigyi ltemterv (Tervezeés, engedélyeztetés, kivitelezés)

9. Feleldsségbiztositas

3. Jolteljesitési biztositék (bankgarancia formajaban)

4. Eloirasok a miiszakl atadas-atvételi eljarashoz.

5. Informécids tabla.

6. Tervezési adatlap-

erz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 2 eredeti példanyban késziilt és 11 oldalt
talmaz, mint akaratukkal mindenben egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk
_ rtokéaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

elt: 2007 .szeptember \O . Kelt: 2007. szeptember 10.
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