[image: image1.png]\L-R0I85 /o;f ,
Munkaszam: 210-2402 (BONEX Kft.)

VALLALKOZASI SZERZODES

1. A szerzédés alanyai
Foévarosi Csatornazasi Miivek Zartkidriien Miikods Részvénytarsasag

Székhelye: _ 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: v +36-1-4554-224 '
Telefax: +36-1-4554-232

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Rt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-9001-114-01

tovabbiakban mint Megrendelé

BONEX - PENTA Konzorcium

Székhelye: 2318 Szigedszentmarton, Gyimesi k6z 2.
Fiéktelep: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29.
Telefon: +36-1-236-6040"

Telefax: +36-1-320-0479

Szamlavezetd bank: Kereskedelfmi és Hitelbank Zrt.
Pénzforgalmi jélzészém: 10200964-2024400-00000000

Adészam: 10381328-2-13
Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-8678806
Statisztikai szamjel: 10381328-4521-113-13

tovabbiakban mint Vallalkozé

2, A szerzddés targya

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkaz6 elvallalja a ,Vallalkozasi szerzodés megkoétése a
févarosi csatomak rekonstrukciGjara, folyamatos Gzem biztositasa mellett helyszinen
kikeményedé t6miés béleléses eljaras (CIPP) épitéstechnolégiaval, kiviteli
tervkészitéssel és engedélyeztetéssel egyiitt” targyad kozbeszerzési eljaras,
Budapest, Il. keriilet, Lepke utcai (Gabor Aron u. Virag arok kozétt)
csatornarekonstrukciés munkalatainak elvégzését a részvételi felhivas, részvételi
dokumentaci6, az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio alapjan,
valamint a Vallalkoz6 altal ama beadott nyertes ajanlat szerint /melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik/, figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.
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Tervezés: Kivitelezés: Osszesen:
Netté6: | 4.200.000,- 80.000.000,- 84.200.000,-
AFA (20 %): 840.000,- 16.000.000,- 16.840.000,-
Brutts: » 5.040.000,-| ~ 96.000.000,-| 101.040.000,-

3.1. A \vdllalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt
egyOsszegl atalanyar._

3.2. A Villalkkoz6 a fenti dijon felil tobbletkbltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet. '

3.3. A vdllalkozasi dij tartalmazza:
— az esetleges arvaltozasok kihatasait,

a tervezési, engedélyezési és épitési koltségeket.

— A kozut nem kozlekedési célG igénybevételéhez szukséges terilet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott Osszegét

— kitlzést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositia a
Megrendel6, ’

— afelvonulasi terilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

!

a kételez6 kézm(i-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sagi feligyelet, tovabba a kivitelezéshez szilkséges —de a Megrendelé
altal nem biztositott- hatdsagi és egyéb engedélyek koltségeit,

|

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi,
mindségi feltételekben el6irt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

— akotelez6 vizsgalatok (KMFA, EMI, FCSM Zit.) kéltségeit,

— tobb vallalkoz6 esetében az egyiittmiikodést biztosité koltségeket,
— akivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

— alerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

4. Tervezési és kivitelezési hataridék
4.1  Atervezési munka elkészitési hatarideje: 2007. november 30.

4.2 A munkateriilet atadés@nak hatarideje: 2008. februar 4.

4.3  AKkivitelezés befejezési hatarideje: 2008. aprilis 21.
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5.1. Altalanos kotelezettségek

5.1.1. Vallalkozo kételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, az FCSM Zrt. Miszaki Eléirasainak megfelelden /4.sz. melléklet/ az
elfogadott mindségbiztositasi rendszerben elbirtak szerint elvégezni.

5.1.2. Vdllalkozé kételes betartani és betartatni a hatalyos magyar épitésugyi,
egészsegigyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaigyi, és
egyéb vonatkozo elbirasokat is.

5.1.3. A minGségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek -
beszerzésének kéltségei Vallalkozét terhelik.

5.2. A Véllalkozé jogai kételezettségei a tervezés sorén:

5.2.1.Vallalkozénak - a tervezési munka teljesitéséhez szilkkséges - szakagnal a
telepiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésigyi
miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl sz6lé6 104/2006 (Iv. 28.) Kormanyrendelet
szerint nyilvantartasba vett tervezével kell rendelkeznie, vagy ezzel rendelkez6
altervezét kell igénybe vennie, akinek tevékenységéért a Ptk. szerinti felelésséggel
tartozik.

5.2.2.Vallalkozé kdoteles biztositani annak lehetdségét, hogy Megrendel6 a tervezés
menetét folyamatosan figyelemmel kisérje, ellendrizhesse.

5.2.3.Vallalkoz6 minden olyan kériiményrdl haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadalyozza, vagy az a Megrendelé érdekében barmely okbol
szikséges. Az értesitésben rogziteni kell az okokat és javaslatokat kell tenni a
megoldasra. :

5.2.4.Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran a Megrendelétdl kapott informaciokat és a
megbizas teljesitése soran elkészilt dokumentaciokat bizalmasan, Gzleti titokként
koteles kezelni, azt nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik fél részére csak a
Megrendel6 irasos engedélye alapjan adhatja ki, és eme vonatkozéan kételes
megfelelé belsé tgyrendjét kialakitani. A tudoméasara: jutott informaciékat csak a
megbizas teBesitésére hasznalhatja fel, kozremikodéinek csak olymértékben
adhatja at, amely a feladat teljesitéséhez szilkséges. A titoktartasi kotelezettséget ez
esetben is biztositani kell.

5.2.5.Vallalkozénak jelen szerzédésben meghatarozott hataridé(k)re:

= At kell adnia a komplett, az lizemeltet6i hozzajarulas csatolasaval, az annak alapjan
elfogadott kiviteli tervdokumentaciot 2 példanyban. A kiviteli tervdokumentaciénak
tartalmaznia kell a tételes koltségvetési kiirast, méret és mennyiség szamitast,
id6rendi organizacios tervet talajmechanikai szakvéleményt, allapotfelvételt az utakrol
és felépitményekrél, a burkolatbontas mértékének megjeldlését, kozmikivaltasokat,
favédeimet, forgalomtechnikai, diicolasi, viztelenitési és mdtargy tervet.

» Vizjogi létesitési engedélyt, szakhatésagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket,
kézmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 2-2 eredeti
példanyban szillit le, az e feletti tébbletpéldanyokat kiilon térités ellenében kételes
Megrendel6nek szolgaltatni.

5.2.6.A kiviteli terweket olyan részletességgel kell elkésziteni, hogy a kivitelezés
akadalytalanul elvégezheté és a sziikséges engedélyek beszerzése biztositott
legyen.




[image: image4.png]5.2.7.Vallalkoz6 koteles a tervezés soran a szakkonzulensekkel és hatésagokkal elvégzett
egyeztetéseket a terv anyagaban dokumentalni és a Megrendelé érdekeit az
egyeztetés soran képviselni.

5.2.8. Vdllalkoz6 kételessége a kiviteli tervekben szerepld miiszaki adatokrol Adatlapot
kesziteni, és a rész-szillitassal egyidejiileg megkildeni, a Vallalkozasi szerzédéshez
adott 6 sz. melléklet szerint.

5.3. A Vallalkozé jogai kitelezettségei a kivitelezés soran

- 8.3.1. Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatol az 51/2000. (Vill.9.)
FVM-GM-KOVIM sz. rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban
irasban rogziteni minden olyan kériilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a
vallalkozas megvalGsitasaval kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelbs
miiszaki vezettt is.

5.3.2. Vallalkoz6 kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak
esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzésben, a
szerz6désszerl teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa
esetén rea harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hidnyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

5.3.3. A munkaterillet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb)
engedélyek beszerzése a Vallalkozé feladata.

5.3.4. Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejileg az altala beépitett anyagok,
szerelvények magyar nyelvii, minGségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedeélyeit
Megrendel6 részére teljes korien atadni.

5.3.5. A munkavégzéshez szitkséges kozmii- és ttcsatlakozasok kiépitésének koltsége,
valamint az altala igénybevett kdzmiszolgaltatasok dija a Vallalkozot terhel.
Villalkozé kételes a kivitelezés soran az elbirasok szerinti hatsagi bejelentéseket
(pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. koézterilet-,
uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

5.3.6.

5.3.7. Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy
minden esetlegesen felmeriilé akadaly a megvalositasi iitemtervben foglalt hataridék
betartdsa mellett megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen
akadalyokra idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

5.3.8. Vallalkozé6 a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakoriattal
rendelkez6, munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket
alkalmazhat. Minden ebb6l eredé minden feleldsséget Vallalkozé visel.

9.3.9. Vallalkozé koteles a vallalkozason dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a
jogszabalyok altal megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.)
kotelezetiséget teljesiteni. Amennyiben a munkavallalék kérében kiilfoldi allampolgar
is lenne, Ggy alkalmazasuk soran valamennyi specialis jogszabalyi el6irast is kételes
betartani. A Vallalkoz6 ezen kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t
felelésseg nem terheli.

5.3.10. Vallalkozé az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Az alvallalkozo szakszeriitlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka | osztalyy,
szerzddésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.




[image: image5.png]5.3.11. A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkoz6 kételes az
allag-és vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkerilésének, illetve
életvédelem biztositasahoz szilkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkdli helyredllitdsara, megtéritésére.

5.3.12. A vallalkozds targyanak étadés-étvételéig_ a Vallalkoz6 feladatat képezi a

munkaterllet szikséges elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a koézuti és tajékoztatd
tablak elhelyezése.

5.3.13. Vallalkoz6 kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld
tisztan tartasardl és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasard! és jogszerl
elhelyezésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni.

5.3.14. Valialkoz6 kételes minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendelét az
eltakaras el6tt harom nappal eldbb irasban értesiteni és részére az ellenérzés
lehetbségét biztositani. Vallalkoz6i mulasztas esetén a Vallalkozo6 az eltakaras utan
is koteles a sajat koltségén biztositani a megtekinthetdséget. Megrendelsi mulasztas
esetén az utblagos megtekintés koltségei Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez alol
az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a
megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

5.3.15. Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idGpontban
gyakorolhassa ellenérzési jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés
helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minbségét, gyartasi
helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

9.3.16. Vallalkoz6 megvalésitasi tervdokumenticié készitésére koteles, amelyre
ravezet minden tervezett és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo
felelés a megvalésulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a
Vallalkozé cégszerii alairasaval és pecsétjével igazolja.

5.3.17. Vallalkozé koteles az elkésziilt munkat a Megrendelé')nek-irésban keészre jelenteni.
Az esetleges sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

5.3.18. Vallalkoz6 koételes Megrendelonek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor
atadni az atvételi vizsgalathoz és hasznélatbavételhez szitkséges dokumentumokat,
beleértve 3 pld. megvaldsitasi tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelbs tervezdi, kivitelezoi
és szerelési nyilatkozatokat.

5.3.19. A beruhézas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiillsé szervek altal hatésagi
jogkérben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkoz6 kételes megfelelGen végrehaijtani
és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

5.3.20. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét
mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy
szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes kéltségkihatasa a Vallalkozét terheli.

6. A Megrendel6 jogai, kotelezettségei

6.1. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei a tervezés alatt

6.1.1. Megrendelé minden —dontési kérébe tartozo— feltételt biztosit, a rendelkezésére allo
informaciokat, adatokat atadja Vallatkozénak.

6.1.2. Megrendelé jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a konzultaciokon,
tervbiralatokon részt venni és az elkészilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabél lényeges kérdésekben allast foglalni.
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6.2.1. A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni.
A munkateriilet atadasarél-atvételérsl szerzdé felek a helyszinen az aktualis
allapotot rogzité jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben régzitk a munkaterilet
biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre
iranyul6 egyittmiikodés feltételeit.

6.2.2. Megrendel6 a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 munkanaponként
ellen6rzi. A szerz6d6 felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket
kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések,

. kifogasok, stb. bejegyzéseére kizarélag a megnevezett, illetdleg a Megrendel6 altal
esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezo) jogosultak. Az épitési
naplot 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelyb6l a Megrendel6 1
masolati példanyt kap.

6.2.3. A Megrendel6nek a Vallalkoz6 naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a
lehet6 legrovidebb idon belil liast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a
Vallalkoz6tél, hogy a tervtt! eltérd szilkséges vagy javasolt médositasokat miiszaki
és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

6.2.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az
elvart minéségnek megfelels. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell
bontani és megfelelé médon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszeriien
nem javithatd. A bontasi és Ujraépitési tébbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a
javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hataridét nem modosithatja.

7. Teljesités

7.1. Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz.
mellékletét képezé Megvalésitasi és pénziigyi iitemterv alapjan végzi. )

7.2. A munka készre jelentését kévetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras
idopontjat és arra a jogszabalyban megjelslt szervek, kdzmiiszolgaitatok stb.
képvisel6it meghivia. A kivitelezésben kdzremiikédé alvallalkozokat a Vallalkozd

7.3. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével
kozbsen felvett hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a Kkit(izott
hianypotiasi hataridére elvégezni. A hidnypotiasra szabott hataridé elteltével a
Vallalkoz6 ismételten készre jelenti a munkat: az 4j atadas atvételi eljarasra a 7.2.
pontban foglaltak iranyaddak.

7.4. Amennyiben az atadas-atwételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt I. osztalyd
mindségben valé elvégzése utdn megallapitasra kertil, hogy a Vallalkoz6
szerzOdésszerlien teljesitett, a Megrendel6 kételes a kivitelezési munkakat atvenni,
es a teljesitést az atadas-atvételi jegyz6kdnyvben régziteni.

7.5. Vallalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmeriils szombati, vasarnapi, vagy
Unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtobbletre nem
tarthat igényt.

7.6. Ha a Vallalkoz6 6nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzé6dé felek a
hataridé modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz sziikséges
felkésziilés idétartamanak fuggvényében egyeztetik.
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8.1. Altalénos szabalyok

8.1.1. Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezb
miszaki és pénzigyi Gtemterv szerint 2 db tervezési és 3 db kivitelezésirész-
szamlat, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A szamlakat a Megrendel6
nevere és cimére kell kiallitani és megkiildeni.

8.1.2. Leigazolt teljesités esetén Vallalkoz6 szamlait a Megrendeld kételes befogadni.

8.1.3. A szamla 6sszegének atutaldsa a szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napon belil
torténik a Vallalkoz6 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1 0200964-20224400-00000000

szamu szamiajara (szamlavezet6 pénzintézet neve és szamlaszama).
8.2. Tervezés

8.2.1. A tervezési munka soran részszamla a véllalkozasi dij tervezésre esd Osszegének
70%-0s értékben akkor nyujthaté be, amikor az tizemeltetsi hozzajarulassal ellatott
és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak, az illetékes hatésagoknak
engedelyezésre benyujtottak, azt dokumentaltak, és Megrendelé a részteljesitést
alairasaval igazolja. (Onallé munkarész leszallitasa.) Az tizemeltetdi hozzajarulas
kiadasa 10 munkanapon belil torténik.

8.2.2. A vallalkozasi dij tervezésre esd 6sszegének fennmaradd 30%-anak teljesitését
Megrendel6 akkor igazolja, és a szamla akkor ny(Gjthaté be, ha a tervek leszallitasat
kovetben az Gsszes érvényes kézmiipecsét, szakhat6sagi engedély, vizjogi létesitési
engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas a Megrendelé részére atadasra kerilt.

8.2.3. A részfizetéshez kotott tervezési hataridék be nem tartisa esetén Megrendel6
felszdlitja Vallalkoz6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

8.3. Kivitelezés

8.3.1. A rész-szamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszeri
részteljesitést igazol6 jegyz6kényv, amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és
a hozza tartozo vallalkozasi dijat. - - - =

8.3.2. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt, a sikeres
atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésiilé
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nydjthaté be.

8.3.3. A reszfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést
a Megrendeld mindaddig visszatarthatia, amig az eldirt részfeladatot az eléirt
mUszaki tartalommal a Vallalkoz6 elvégzi.

8.3.4. A reszfizetéshez kotott kivitelezési részhatariddk be nem tartasa esetén
Megrendel6 felszolithatja Vallalkozot a lemaradas okanak 4 napon beliili irasbeli
indoklasara.

9. Jétéllas, szavatossag

9.1. Vallalkoz6 az altala megvalésitott letesitményekre és tartozékaira a jogszabaly
szerinti egy év teljes korii jétallast vallal. Jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és
nem is korlatozza a jogszabalyon alapul6 szavatossagi kotelezettségét, ideértve
egyes szerkezetek €s azok létrehozasanal felhasznalasra kerlé termékek kételezd
alkalmassagi idejérél sz60l6 11/1985. (VI. 22)) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet altal meghatarozottakat is.




[image: image8.png]9.2. A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjatdl kell szamitami.

10. Szerz8dést biztosité mellékkotelezettségek

10.1. Jélteljesitési biztositék teljesités iddtartamara a netté vallalasi ar 10 %-a, melyet
visszavonhatatlan bankgarancia fommajaban, bankszamlajara torténd befizetéssel,
vagy biztositasi szerzé6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo
— kotelezvénnyel biztosit, amelynek rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumot
a szerzbdés alairasat megel6zéen Vallalkozé atadott Megrendel6nek.

10.2.A telies leigazolt teljesitést kévetben a Vallalkkozoé a jolteljesitési biztositékot
csokkentett mértékben koteles fenntartani a jotallasi idészak végéig. A jolteljesitési
biztositék mértéke a jotallas idStartamara a netté vallalasi ar 5 %-a.

10.3. Szerz8désszegés esetén a jolteljesitési biztositék terhére a Megrendel6 jogosult
lehivast eszkdz6lni. A lehivas lehet részleges vagy a teljes biztositéki értékre terjedé.
Akar teljes, akar részleges lehivas esetén Vallalkozo a Megrendel6 felhivasara és a
Megrendel6 altal meghatarozott hataridére kételes a jolteljesitési biztositékot az
eredeti Osszegre feltblteni. Amennyiben ennek megtagadasa vagy az elbirt
hataridére a teljes felt6ités elmaradiasa folytan a Jolteljesitési biztositék pénziigyi
alapja kimerl, a Megrendeld jogosult a Szerzédést egyoldaldan érdekmtilas
igazolasa nélkiil felmondani.

10.4.A szerzédésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendel6
kizarélagos mérlegelési jogkére. '

10.5.A Megrendel6 a jolteljesitési biztositék mértékét meghaladé, barmilyen jogcimen
fennallé igényét is érvényesitheti Valtalkozoval szemben.

10.6.A Vallalkozét a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy
részhataridok neki felrohato késedelmes teljesitése esetén az ajanlataban
megajaniott napi netté 1.000.000,- Ft késedelmi kotbér terheli.

- 10.7.A teliesitési hataridét vagy részhataridét tébb mint negyvendt naptari nappal
meghaladd, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felrohatd késedelem
esetén a Megrendel6 a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

10.8.A kesedelmi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a 10.1. pontban meghatarozott
modon rendelkezésre bocsatott joltedjesitési biztositék Osszege képezi. Ajanlatkérd
jogosult a késedelmi és meghiGsulasi kotbér jolteljesitési biztositékbél ki nem
elégithetd részét a vég-, illetve a részszamlak értékébdl visszatartani.

10.9. A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetienné valasa jogkévetkezményeinek

alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen csod-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

10.10. A Vallalkoz6 felelosségbiztositassal tartozik a szerz6désben vallalt munkaért a
munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig, a
2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo kételes kiegyenliteni minden olyan kovetelést,
amely a jelen szerz6déssel 6sszefiiggésben harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethets vagyoni és nem
vagyoni karok koévetkeztében jelentkeznek.




[image: image9.png]11. A Felek egyiittmiik6dése a szerzbdés id6tartama alatt

11.1. Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmikédni. Ennek
soran minden olyan akadalyr6l vagy kortiményrél, amely a szerzédés teljesitésére
lényeges kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a
felmeril6 vitas kérdéseket elsésorban a peres Gt mell6zésével kézvetlen targyalasok
atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzé6désben nem szabalyozott kérdésekben a
Magyar Koéztarsasag Polgéari Térvénykonyvérdl sz6l6 — t6bbszér modositott — 1959.
évi IV. térvény elbirasai iranyadok.

11.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével

- kapcsolatban : - : S S
A tervezési munka esetén

- e Megrendel6 részérdl:

Név: Szurdoki Lasziéné
Telefon: + 36-1-4554-384

o Vallalkozo részérdl:
Név: Péteri Endre
Telefon: +36-1-236-6048

jogosult eljarni.

e Megrendel6 szakkonzulensei:
Mérndki Osztaly részérél:

Név: Palvolgyi B. Hona
Telefon: +36-1-4554-376

Halozati Informacios Osztaly részérd!:
Név: Fogarasi Tamas ‘
Telefon: +36-1-4554-250

A kivitelezési munkak esetén
e Megrendeld részérdl miiszaki ellenér

Név: Téth Attila
Telefon: +36 1 4761-874

o Vallalkkozo részér6l
Név: Szo6llosi Szabolcs
Telefon: +36-1-236-6033

Név: Németh Arpad
Telefon: 06-309-312-158

jogosult eljarni.




[image: image10.png]11.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas negativ kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethets vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior
kértilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni
kivané Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kériiiményt az
arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaréaval igazoltatni kételes.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriild jogvitakban, beleérive az
érvényessége, értelmezése, vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerzédé felek
alavetik magukat a Févarosi Birdsag kizarolagos itletékességének.

12.2. A jelen szerzédést csak a Kozbeszerzésekrdl sz6ld 2003. évi CXXIX. torvény 303.
§-aban irt korlatok koézott és csak irasban, a szerzédé felek cégszerl alairasaval
lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés médositasat az épitési naploba
torténd bejegyzés.

12.3. Ajelen szerz&dés elvalaszthatatlan meliékleteit képezik:

Megvaldsitasi és pénzigyi itemterv

Felel6sségbiztositas

Jolteljesitési biztositék (bankgarancia, kotelezvény, atutalas formajaban)

ElGirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz

Informaciés tabla |

Tervezési adatlap

N o o~ N>

A Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 2 eredeti példanyban késziilt és 10 oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezot, a létrehozasara iranyulo jogosultsaguk
birtokaban irték ala és minden oldalt szignaltak.
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