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Tervszam: 22.12,021
Felelds tervezd: Horvath Ferenc

VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik rész V. szakaszédban nyertes Ajanlattevd
kozott jon létre a koztitk 2010. januéar 25. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére.
Mindezek alapjan a jelen szerzédéselvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos
kozbeszerzési eljards els6 részét lezard keretmegdllapodas, a masodik rész V. szakaszanak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja, illetSleg az eljards soran keletkezd
kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzfdés alanyai

Fdvarosi Csatornazasi Miivek Zartkord Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzdszam: 10102093-04853203-00000009
Adoészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERV Mérniki Tervezd Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, LovShaz utca 37.
Fidktelep: 1024 Budapest, Lovéhaz utca 37.

Telefon; +36 1 345-9500

Telefax: +36 1 345-955Q

Szamlavezet§ bank: Budapest bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszdm: 10102103-59048100-01000002
Adodszam: 13842217-2-41

Cégjegyzék szdm: 01-10-045561

Statisztikai szdmjel: 13842217-7420-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozd
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2, A szerzddés targya

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja , Villalkozdsi szerzddés keretében a
fovdrosi csatornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztelési tevékenységének ellatdsa V.
szakasz” 1. rész Budapest L. keriilet Donati utca (Donati utca 34-44. kozott) tervezési
munka elvégzését. Az elkészitendd dokumentaciora vonatkozé mindségi és
mennyiségi mutatdkat jelen szerz8dés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyuttal
kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden — a jelen
szerzGdésben és a jogszabalyokban eldirt — kotelezettségiiknek maradéktalanul eleget
tesznek.

A szerzédés targyanak elkészitési és atadasi hatarideje:
Részteljesitési hatarids: 2012. aprilis 06.
Teljesitési hataridé: 2012. jalius 06.

3. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendel§ koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzddésnek megfelelGen felajanlott
kiviteli tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat 4tvenni és azok
szerzédésszeriiségérdl, illetve elfogadésardl az atvételtél szamitott 10 munkanapon
beliil nyilatkozni. Ha a Megrendel6 a hataridén beliil nem nyilatkozik, a teljesitest
elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciét Megrendeld
javitisra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogdsok ismertetése mellett - az
atdolgozésra megfelelé hataridét kell tizni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra torténd visszaadasara jelen pont eldirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatisa esetén valamennyi feliilirt
tervlapot ,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a médositdst az
eredeti tervlap-szamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltiintetni.

Megrendel$ —~ a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstdl érdekmualasanak
igazol4sa nélkiil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Villalkozo ténylegesen
indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal igazolt karat, illetve elmaradt hasznat
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysdgat a Vallalkozénak hitelt érdemiben
bizonyitania kell a Megrendelé szadmara. Az eldlldss folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesiil azonban - a karfeleldsség altalanos polgéri jogi szabdlyai
szerint —a Vallalkozo karetharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsége.
Amemnyiben a Megrendeld elall a szerzddéstol, és a szerzédéskotés elstt fennallott
helyzetet mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy
kiillénds méltanylast érdemld egyéb érdek indokolia, a birdsidg a szerzddést —
barmelyik Fél kérelmére — a jovére nézve sziinteti meg. A Megrendelé azonban
ilyenkor is koteles a Vallalkozo teljes igazolt karat megtériteni.

Megrendeld koételes egyiittmitkédni a Vallalkozéval a vallalkozéas szerzddeésszerii
teljesitésének elésegitése érdekében, igy — lehetOségeihez mérten — segitséget kell
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nydjtania a Vallalkozdnak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez
kapesolédd munkdhoz sziikséges minden olyan informéacié megszerzéscben vagy
megadasaban, amelyet az utobbi indokoltan kérhet téle.

Megrendel§ jogosult a jelen szerz8dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tajékoztatdk bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a
Vallalkozé pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendel6 a
tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a
Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitisai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozo hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitds teljesitésével az
élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valésulhatna meg. Vallalkozo
minden esetben koteles Megrendel6t késedelem nélkill tdjékoztatni és frasbeli
indokolast adni, ha a Megrendelé altal adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tal. Erre figyelemmel a Vallalkozo teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem novelheti meg a munkavégzés realis koltségeit. Megrendeld
utasitdsai tovdbba nem terjedhetnek ki a Véllalkozo altal elvégzendé munka
megszervezésére sem.

4. A Villalkozo jogai és kitelezettségei:

Vallalkozd koteles a jelen szerzddésben vallalt munkdt az ilyen tevékenységet
hivatasszeriien végzd személytdl elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
koltségeiben leggazdasagosabb modon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak
kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy — ajanlati felhivasban meghatdrozottaknak
megfelelfen- a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, ket a
teljesitésbe  ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek)
személyében valtozas sziikségessége meriilne fel, errdl a koriilményrdl a Vallalkozd
koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell, hogy a
tejesitésbe bevont ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Véllalkozé megitélése szerint a Megrendel§ altal adott utasitas
célszertitlen, szakszertitlen, avagy az tallépi a jelen szerz8dés kereteit, a Vallalkoz6 az
adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil erre figyelmeztetni kételes a
Megrendeldt, feltairva részletesen és indokoltan az adott utasitdssal szembeni
fenntartasait. Amennyiben Megrendel$ az utasitast Vallalkozo értesitésében foglaltak
ellenére fenntartja, Vallalkozd a szerzddéstdl eldlthat. Ha nem 4l el, koteles a
Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatdra
elvégezni. Vallalkozd a Megrendeld altal adott utasitds szerint nem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Viéllalkozé koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrél, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld iddre valo
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elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a Megrendeld érdekében
barmely okbdl sziikséges. Ilyen koriilmények felmeriilte esetén az értesités
elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felel6s.

Villalkozoé koteles a Megrendelét haladéktalanul értesitend, ha vele vagy a szerzdés
teljesitésében kozremikodd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés, vagy biincselekmény miatt eljaras indult.

Vallalkozé koteles Megrendeldnek minden elkésziilt dokumentumot késedelem
nélkiil atadni, valamint elektronikus Gton is megkiildeni vagy atadni. A kiviteli
tervdokumentaciot -az engedélyezési példanyokon feliil- 15 példanyban, a vizjogi
létesitési engedélyt, szakhatdsdgi allasfoglalasokat, hatdsagi engedélyeket 1 — 1
eredeti példanyban, a kézmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai
terveket 5-5eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows operacids
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékil — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A-
sorozattt szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges
részét megfeleléen flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell
atadni. A terveket csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és aldirt nyomtatott
rajzokkal egyiitt lehet szolgaltatni.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel johiszemien egylittmiikddni annak érdekében,
hogy jogait és kotelezettségeit johiszemtien tudja gyakorolni.

Vallalkozd koteles a teljesités idStartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére
egyezetett iddpontban a Megrendeld részére biztosftani.

Villalkozé a jelen szerz&dés, illetve a vonatkozd jogszabalyok elSirasainak megfelelé
tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben
hibas terv megfeleld atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgélata soran vagy utdbb kideriil, hogy
a Vallalkozé a tervdokumentaciot a szakhatésaggal nem egyeztette, és emiatt — a
tervdokumentacié kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd,
a Vallalkozéval szemben — a szerzédésszegés szabdlyai szerint — a hibas teljesités
jogkovetkezményei alkalmazhatoak.

5. Kapcsolattartds és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Vallalkozé kozott

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8dés teljesitése soran a Megrendeld
utasitdsai szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan egyiittmiikddni a
Megrendelével.

A Vallalkozé és a Megrendeld kozoth barmely irdsos kommunikéciét személyesen
vagy postan kell eljuttaini a Felek jelen Szerzddésben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymdsnak faxszidmot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikacids eszkéz is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail {izenetet, ha az
jelents (killonosen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
irasban is meg kell erésiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.
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Amennyiben a Szerzddés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacio6
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridd betartottnak tekintendd, ha azt a hataridd
utolsé napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott kitlldeményként feladtak, kivéve, haa
jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek Lifejezetten ettSl eltérSen
rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzddés szerint elbirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jévahagyast, igazolast vagy utasitdst a jogszabalyoknak megfelel6
modon kell kdzoIni.

A szdbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell
erdsiteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utblag irasban
megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban
*  Megrendeld részér6l Mez6 Ferenc Tel: +36 1 4761-858

o Vallalkozé részérdl Szalay Akos Tel:+36 1 3459-644

jogosult eljarni

A Megrendel6 szakkonzulensei:

* Mérndki Csoport részérdl: Palvolgyi B. Ilona Tel: +36 1 4554-376

¢ Halézatlizemeltetési Osztaly, Hal6zatmémaki Csoport: Rusznak Csaba Tel: +36 1
4554-179

* Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos Tel: +36 1 4554-168

6. Szerzdi jogi rendelkezések:

Vallalkozé kijelenti, hogy kizarolagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerz6i miinek
(a tovabbiakbarn: terv), amely egyéni, eredeti jellegti és a sajat szellemi alkotasa.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra harmadik
személynek nincs olyan szerzdi vagy felhasznélasi joga, amely a felhasznalast
korlatozna, vagy akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast
vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozd tovabba szavatolja, hogy a jelen
szerz&déssel kapesolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kdltsége a
Vallalkozdt terheli ide értve az igyvédi munkadijat is.

A személyhez fiz6d$ jogok kivételével a Megrendel$ kizdrolagos tulajdonat képezi,
és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi md, igy
példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek,
statisztikdk, szdmitasok, adatbéazisok, szoftverek és az ezeket aldtdmaszto
nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkozo a jelen Szerzddés teljesitése soran allitott
Ossze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan 6t
esetlegesen megilletS jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendel6
ezen jog alapjan a szerz6i miivet (fel)hasznalhatja, k6zzéteheti, tovabbadhatja, vagy
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belatasa szerint atengedheti, dtruhdzhatja foldrajzi, idSbeli vagy barmely mas korlat
nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel6é a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven
jogosult a felhaszndldshoz sziikséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi
jovahagyasa vagy engedélye nélkill is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi
dijfizetési kotelezettség nélkiil. Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a
Vallalkozé altal szolgaltatott terv fethaszndldsara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendel$ fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmertilt, nyilvanvaléan sziikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedSen a tervet
atdolgozza vagy atdolgoztathassa.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek
alapjan, azok szolgaltatasatol szamitott harom éven beliil a tervezett létesitmények
kivitelezése nem kezdddik meg, a Vallalkozd a terveket az erre vald felkéréstdl
szamitott 60 napon beliil feliilvizsgalja és nyilatkozik azok kivitelezésre valo
alkalmassagardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak sziikségességérdl. A Vallalkozd a
korszertiségi feliilvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése
ellenében végzi el, amelynek mértéke kiilon megallapodas targya.

7. Fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé 1.227.500,-Ft + ATFA, azaz Egymilli6-
kettdszazhuszonhétezer-otszaz Ft + AFA véllalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen
szerzddésben vallalt kotelezettségeit.

A vallalkozasi djj tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Gsszefliggd, azzal
jaré koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét,
amelyekben a Vallalkoz6 a Megrendel6t jelen szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
képviseli, illetve a Megrendelé érdekében eljar.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az elfogadott teljesitést kovetben szamla
benyujtasara a kovetkezbk szerint jogosult:

Vallalkozd tudomdasul veszi, hogy a vallalkozdi dij megfizetésének feltétele a
Megrendelo teljesités-igazolasdnak kiadésa, valamint az adézas rendjérdl szélé 2003. évi
XCIL évi torvény 36/A. § a alapjan a kifizetés idSpontjat megel6zéen bemutatott,
atadott vagy megkiildétt, 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé
kozbeszerzéshez kapcsolddo kifizetés céljabdl igényelt egyiittes addigazolas, amellyel
igazolja, hogy az allami addhatésagnal és a vadmhatdsagnal nyilvantartott
koztartozdsa nincs, vagy a kifizetés idSpontjdban szerepel a kéztartozasmentes
adézoi adatbazisban. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi,
illetve egyéb modon nem megfeleld, Megrendeld a benydjtott szamla nettd értékét
visszatartja

A Vallalkozonak a szamlakat a kovetkezd cimre kell benytgjtani: FCSM Zrt. 1086
Budapest, Asztalos Sandor u. 4. Igazgatdsi Osztaly Iratkezelési Csoport.
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A kifizetések pénzneme a forint. A vallalkozéi dij utdlag, az igazolt részteljesitéseket
koveté 30 napos hatariddvel, atutalassal a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelden keriil kiegyenlitésre.

A szamla kifizetése a Vdllalkozd altal kiallitott szdmldn szerepld bankszarnldjara,
banki dtutalassal torténik.
Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 eléleget nem fizet.

Részszamla 70%-os értékben akkor nyujthaté be, amikor az tizemeltetdi
hozzajaruldssal ellitott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottdk, az
illetékes hatosagoknak engedélyezésre benyujtottdk, azt dokumentaltak, é&s
Megrendeld a részieljesitést a teljesitési igazolds aldfrdsdval igazolja. (Onélls
munkarész leszallitasa.)

A végszamla fennmaradd 30% teljesitését Megrendeld csak akkor igazolja, ha a tervek
leszéllitasat kovetSen az Osszes érvényes kozmipecsét, szakhatdsagi engedély,
vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jévahagyds rendelkezésre 1l

A részfizetéshez kotott tervezési hataridé be nem tartasa esetén Megrendels
felszolitja Vallalkozo6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

Megrendel$ jelen szerzédés alairasaval visszavonhatatlan hozzijarulasat adja és
egyben felhatalmazza Vallalkozot, hogy amennyiben a Vallalkozo Megrendeld altal
igazolt szerzOdésszerll teljesitése esetén, az 7.3 pontban meghatarozott kifizetési
hatarid6 eredménytelen elteltét kovetden Vallalkozo beszedési megbizast nyajthat be
a késedelemmel érintett Osszeg erejéig Megrendeld fizetési szamldjanak terhére.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé a Megrendelé késedelembe esésének
idépontjatdl a teljesités napjaig — minden késedelemmel érintett napra — a mindenkori
jegybanki alapkamat mésfélszeresének megfelel$ késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Viallalkozdnak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen
szerzddésben vallalt hatarid6k megtartdsara. A Vallalkozot a jelen szerzédésben
meghatarozott barmely kételezettségének, feladatdnak neki felréhaté késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetésikotelezettség terheli. A kotbér mértéke a
késedelem minden naptéri napja utdn napi 80.000,- Ft,

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesités alol. A Vallalkozd késedelembe esése esetén koteles a Megrendeldvel

torténd egyeztetés soran a teljesitésre pothataridét vallaini, mely péthataridé tiizése a
kotbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti Vallalkozot.

Megrendel6 30 napos tiirelmi id6t enged abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé
a teljesitési igazoldssal ellatott részteljesitést kivetden, az engedélyeztetési eljaras
soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez
valamennyi sziikséges és/vagy eldfrt intézkedést hataridében megtette, igy az
engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallé ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi id6 kezdd
napja az a kotbérfizetési nap, amikor a kételezettség beallt. Ezen id6intervallumban a
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Vallalkoz6 késedelme és kotbérfizetési kotelezetisége beall, azonban a kotbér
megfizetésétol ezen 30 nap alatt Megrendeld eltekint, amennyiben Vallalkozd a
szerzOdésszegést orvosolja és szerzédésszertien teljesit ezen 30 napon beliil.
Amennyiben a 30 napos tiirelmi idét kovetd elsd napon Vallalkozé még mindig
késedelemben van, uigy a késedelmi kotbért a 30 napos tiirelmi iddre is koteles
megfizetni Megrendelének.

Megrendel6nek jogaban all a kotbért a vallalkozasi dijjal szemben beszamitassal
érvényesiteni.

A teljesitési hatdridét vagy részhatdridét tobb mint negyvenét naptari nappal
meghalado, a Vallalkozdnak (és/vagy annak alvallalkozdjanak) felrohato késedelem
esetén a Megrendeld a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott
részteljesitést kovetSen a még nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési
kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel6 él az ezen esetre, illetve a
jelen szerz8désben mas jogeimen fenntartott felmondas jogaval a Megrendeld
jogosult a Vallalkozétél a teljes nettd vallalkozasi dfj 30 %- nak megfeleld
meghitsulasi kétbért kdvetelni.

Amennyiben Vallalkozé valamely egyéb szerzddéses kotelezettségének nem tesz
eleget és a részteljesités még nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkozd a
teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesités a
Vallalkozénak felréhaté okbdl a teljesités barmely szakaszaban lehetetlentil, a
Megrendel§ jogosult a szerzédéstdl a Vallalkozo szerzédésszegése miatt elallni, és a
Megrendel§ jogosult a Vallalkozétdl a teljes nettd vallalkozasi dij 40 %- nak megfeleld
meghitsulasi kotbért kvetelni.

A Megrendeld — mivel a kotbér karatalany jellegii — a kétbért meghaladd karat is
érvényesitheti a Vallalkozdéval szemben.

Vallalkozé egyidejtileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kotbért
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetben a teljesitésre — neki
felréhaté okbol- képtelenné valik, vagy ha a teljesitést megtagadja vagy ha a teljesités
a Vallalkozo érdekkorébe esé ok miatt lehetetleniil. Vallalkozo kijelenti, hogy a Ptk.
247 § (1) bekezdésének alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel Vallalkozd az
ajanlati arahoz ezen szerzddéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant
ellenértéket ennek megfeleléen hatarozta meg,.

A Vallalkozé a szerz6dés aldirdsatdl szamitott 30 napon beliil igazolni koteles a
Megrendeld felé, hogy a szerzédés targya szerinti tevékenységi korre kiterjedd
tervez6i felelGsségbiztositassal rendelkezik, melynek mértéke évente és
kireseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerz6dés fennallasa alatt a Vallalkozénak haladéktalanul &t kell adnia a biztositdsi
kotvényrdl és a biztositasi dfj rendszeres fizetésérdl szold igazolast, amint arra a
Megrendelé felhivja. A Vallalkozd ezen, illetve az el6z6 pontban foglalt
kotelességének megszegése a Megrendeld részérdl egyoldali elallési ok.
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9.1

9.2,

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

9. A szerz6dés madositasa:

Mivel jelen szerzédés megkotése a , Keretmegdllapodas keretében a  fbuvdrosi
csatornarekonstrukcidk tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének elltdsa” targyban kifrt
kozbeszerzési eljaras II. rész V. szakaszanak lezdrasit jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerzédés modositasara a szerzodés megkotésével azonos médon
kertilhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapjan. Ennek megfelelden a Felek csak
akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentaciok feltételei, illetSleg
az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden ~ a
szerz6déskotéskor eldre nem ldthatd ok kovetkeztében — bedllott koriilmény miatt a
szerz&dés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

Ha a moédositas a Vallalkozd érdekkorében &llé okbdl vagy szerzddésszegése miatt

sziikséges, a mddositas altal okozott valamennyi koltséget a Vallalkozénak kell
viselnie.

A modositott szerzédésre a szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfelelden irdnyado.

A Vallalkozé késedelem nélkiil koteles irasban értesiteni a Megrendel6t jelen
szerzddésben megjeldlt kapesolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlédja szamanak megvéltozasarol.

10. Szerzodésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés:

Szerzédésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzdédés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes korti kartéritési feleldsség terheli a szerz6dés megszegéséert.

A teljesitett tervezéi ésfvagy mas szolgaltatisok hibdja esetén a Villalkozé
szerz8désszegésének megéllapitisanal a tervezé munkara a vonatkozd
jogszabalyokban eldirt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerzddésben foglalt kik6téseket és az abbol kiliing célokat is vizsgalni kell.

A jelen szerz8désben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kiviil a
Vallalkozo szerzddést szeg akkor is, ha

a. a szerz&désben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok
nélkiil megtagadja;

b. félrevezetS informaciot ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés
teljesitését korlatozd, szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvalositast
meghitsité kortilményekrdl a Megrendelt nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaldva valik, hogy a munkat csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelent6s
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a Megrendelének mdar nem all
érdekében;

foudte S



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

d. ahat&riddre teljesitett munka a teljesités id6pont{jaban nem felel meg azoknak az
eléirasoknak és tulajdonsdgoknak, melyeket jelen szerzédés kikétott, illetve a
vonatkozd jogszabalyok el&irtak;

e. a munka soran, annak koriilményeib6l arra lehet kivetkezietni, hogy teljesitése
hibas lesz, és a fogyatékossag kikiiszobdlésére a Megrendeld &ltal tizstt hatarids
eredménytelendl telt el;

f.  ismételt felszolitds ellenére sem teljesii a Megrendeld 4&ltal adott, a
jogszabalyoknak megfeleld, illetve célszerti és szakszer(l utasitasokat;

g az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumenticiok alapjin a
hatdsagi engedélyek kiadasat megvalosithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendel6 szerz6désszegést kovet el, ha:

a) Vallalkozotol nem veszi at a hatariddre szerzédésszer(ien elkészitett és az dtvételre
felajanlott tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy
rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informacidkat, amelyek sziikségesek
ahhoz, hogy a Villalkozd a tervdokumentacidkat hatariddre, illetve jelen
szerzOdésben és a vonatkozo jogszabalyokban meghatérozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Véllalkozo késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) a Vallalkozo teljesitése hibas, és Megrendeld a hiba felfedezése utin haladéktalanul
nem kozli az atadott tervdokumentacidkkal szembeni kifogasat a Vallalkozéval;

d) a Vallalkozé altal benyujtott szamla kiegyenlitése érdekében a jelen szerz&désben
meghatarozott kotelezettségeit nem teljesiti, azaz nem gondoskodik a szamla
kiegyenlitésérdl.

Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha a szerz8désszerii teljesités olyan okbél

valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés. Ilyen esetben a Felek kozott

fermalld szerz6dés megsziinik. Ha a Iehetetlenné valast okozé koriilmény
bekévetkezik, errdl a tudomdst szerzé Fél haladéktalanul kételes értesiteni a masik

z

Felet. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karért a mulaszté Fél felelésséggel tartozik.

Az el6z6 pontban foglaltakkal dsszhangban egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést,
ha kotelezettségei teljesitését olyan vis maior koriilmény teszi lehetetlenmé, amely a
szerzodés aldfrasanak idépontja utan kovetkezett be.

Az ilyen koriilmény felmeriilésckor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekovetkeztét a teljesitésben
emiatt akaddlyozott Fél az illetékes hatdsagokkal, illetve kamaraval igazoltatni
koteles.

Vis maior alatt értenddk kiilondsen aramsziinet, jarvanyok, elemi csapasok, viharok,
villimcsapasok valamint egyéb hasonld, eldére nem lathaté események, amelyek
mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell§ gondossaggal
sem tudnak kikiiszoboIni.
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10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

10.11. Amennyiben a szerzddés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrohato
okbol valik lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkovetkezményei attél fiiggnek, hogy a
meghitasulas oka, illetve az azt eldidézé koriilmények melyik Fél érdekkorében
meriltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valads oka mindkét Fél érdekkorében vagy érdekkorén kivild meriilt
fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti
meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem
tarthat igényt;

c) a lehetetlenné valas oka a MegrendelS érdekkorében mertilt fel, a Vallalkozét a
szerzodés szerinti vallalkozési dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az
Osszeget, amelyet a Vallalkozo a Ichetetlenné valas folytan koltségben
megtakaritott, illetve amelyet a felszabadult idében mas munkaval keresett, vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

10.12. A szerzddés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozd szabdlyokat kell
alkalmazni a karveszély megoszlasara is a Felek kozott abban az esetben, ha a
megkezdett, valamint a befejezett, de még at nem adott tervdokumentacidkat Vis
maior okbdl karosodds éri, vagy ha azok elpusztulnak.

10.13. A Vallalkozé nem koteles 1ujbol elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok
elpusztulasa senkinek sem réhaté fel. Az ily médon kéarosodott, vagy
hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a MegrendelSnek nem kételessége.

10.14. A Megrendeld a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen cséd-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

11. Szerzddéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések

11.1. Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okményok aldbbi
sorrendjét hatérozzak meg:

* A keretmegallapodasos kzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

*  Akdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja

e A kozbeszerzési eljaras els6 részében benyjtott és elfogadott ajanlatok
e  Keretmegallapodas

o A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras masodik rész V. szakaszénak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja

. A kozbeszerzési eljaras masodik rész V. szakaszaban benyujtott és elfogadott
ajanlatok

11
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12.1.

12.2.

12.3.

Jelen szerzGdés

Jelen szerzodés mellékletei
Levelezések és értesitések
Egyéb okmanyok

Szobeli kozlések

12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezései
alapjan az ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfelelSen
irasban keriil sor.

Vallalkozd kijelenti, hogy a benyujtasra keriilt ajanlata:

tobbvaltozati ajanlatadast nem tartalmaz
a kdzbeszerzési ajanlattételi dokumenticidban foglaltaktdl eltéré alternativat,
opcidkat nem tartalmaz
jogszabalyba (itk6z6 megajanlast, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem
tartalmaz,
kielégiti a jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeket, mértékeket;
nem tartalmaz talvallalast, illetve az ajanlatdban megtett talvallalas nem
tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyoznak a beruhazas kivitelezésé,
lezdrasat;

nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukciot, amelyik akadalyozza MegrendelSt a
pénz jogszabalyok szerinti felhasznalasaban, lehivasaban igy kiilonosen a
beruhazasnak jogszabalyokban eléirt pénziigyi lezérdsdban, illetve nem
tartalmaz olyan jellegli megajanlas(oka)t, hogy megbizott kdzremikodik a
pénziigyi teljesités finanszirozisaban, példdul hitel, vagy koélcson atjan.

nem tartalmaz opcids jellegh megajanlast (barmilyen feltételhez, jogszabalyi
megfelelésséghez, vagy barkinek a dontéséhez kotott megajaniast, kivéve a
szakhatosagok vagy egyéb szakhatdsagi jogkOrben eljaré személyek vagy
szervezetek dontéseit);

nem tartalmaz ingyenes szolgaltatdsra vagy ajandékra vonatkozé megajanlast

nem tartalmaz valtozo arat.

Véllalkozé a szerzédés teljesitése sordn a Megrendel6tdl kapott informaciokat,
adatokat és a szerz6dés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentaciokat bizalmasan,
tizleti titokként koteles kezelni a szerz6dés idtartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Vallalkozd altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés —
azok atadasatél szamitott — harom éven beliil megkezdddik, a tervek hibdja miatt
érvényesitheté szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan
kivitelezett létesitmények atadasanak idépontja.



12.5. A Megrendeldnek és a Véllalkozénak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés
aton rendezzenek a szerzddéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottiik
felmeriil.

12.6. Ha vitds igy meriilt fel, a szerzdd6 Felek irasban értesitik egymast a vitas ligyre
vonatkozo véleményiikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem
vélaszol a megadott hataridén beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében
birosaghoz fordulni.

12.7. Barmely vita elddntésére, amely a jelen szerz8désbdl vagy azzal Osszefiiggésben,
annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a szerz6dé Felek a polgari perrendtartasrol szold 1952. évi
Il torvény (Pp.) szabdlyai szerint az illetékességgel és hataskorrel rendelkezd
birdsaghoz fordulnak.

12.8. Ezen szerz&dés a Felek alairasaval Iép hatalyba.

12.9. A jelen szerzédésben mem szabdlyozott kérdésekre — a szakmai szokasokat is
figyelembe véve — a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szold 1959. évi
IV. torvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerzddés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet: Villalkozasi dij megbontdsa a vészszdmla és a végszimla dsszegére, a teljesitési
hatdridefitk megjelolésével
2. szamu melléklet: Megbizd levél engedélyezési eljdrdshoz

Szerz8d§ felek a jelen szerz8dést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és#Holdalt tartalmaz,
mint akaratukkal mindenben egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokédban
irtdk al4 és minden oldalt szignéltak.

Kelt; 2012, februar 21. Kelt: 2012. februar 21.
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1. melléklet

Tervszam: 22.12.021

VALLALKOZASI DiJ MEGALLAPITASA

Bp. 1. ker. Donati utcai csatornarekonstrukeié KT.

{Donéti utca 34-44. kdzitt)

Ssz.,

SZJ Tervezési munkarész Hatarid6 Netto
7112 megnevezése (részletezése) tervezési dij

A I rész Keretszerzodés, V. szakasz 1. rész-
szakasz:Donati utca (Dondti u. 34-44. kozott) 98,2 fin,
atmérd: d40 cm.,
2012.04.06 859.250,-
Kiviteli tervek készitése
- Csatornazasi szakagi tervek (helyszinrajzok,
hossz-szelvények, keresztszelvények)
- Mitargytervek, dicolasi, viztelenitési favédelmi
tervek (sziikség szerint}
- Kozmikivaltasok tervei (szilkség szerint)
- Miiszaki lefrés, egyeztetések és
kézmiinyilatkozatok dokumentumai
- Tételes koitségvetési kifras
- Meéret- és mennyiségszamitds
- Idérendi organizacid
- Talajmechanikai szakvélemény
- Tulajdonviszonyok tisztAzasa {hivatalos
helyszinrajz, tulajdoni lap)
- Forgalomtechnikai terv
- Kozmlgenplan
- Adatlap
-  Bedrazott koitségvetés

Engedélyeztetés 2012.07.06. 368.250,-

- Koazmilegyeztetés

- szakhatosdgi hozzajérulasok megkérése
(FCSM {izemeltet6i, atiizemeltetdi, tulajdonosi,
kozitkezeldi )
Forgalomterelés illetve korlatozas jévahagyatisa

- Vizjopi létesitési engedély illetve hozzdjarulds
megkérése

- Engedélyek, hozzajaruldsok dokumentaldsa
{eredeti pld.)

Budapest, 2012. februar 21.

Nettd tervezési dij: 1.227.500,- Ft
Tobbletpéldany (elbiranyzat): Ft
AFA: 331.425,- Ft

Brutto tervezési dij: 1.558.925,- Ft
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2. sz. melléklet

MEGBIZOLEVEL ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

Targy:  Bp. L ker. Donati utcai csatornarekonstrukeio KT.
{Donati utca 34-44. kbz5tt)

Tsz.: 22.12.021

Megbizé/Engedélyes:

Fovarosi Csatorndzdsi Miivek Zrt.
Budapest, 1081. Asztalos S. u. 4-6.

Jelen nyilatkozatunkkal hozzdjarulunk, hogy a Tervezd az engedélyezési eljarast lefolytassa,
annak keretében helyettink a szakhatésdgoknal, tizemeltetéknél, Kozép Duna-volgyi

Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnél eljarjon.

Budapest, 2012. februar 21.

Efvargsi Csatornazass Milvek Zri.
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