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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegaéllapodasos k&zbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz |. (temének nyeries Ajanlattevije kozott
jén létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részveteli fethivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, es
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitt tajekoztatasok, tovabbd a nyeries
Ajanlattevé ajaniata.

1. A szerzédés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Fovarosi Csatornazasi Mavek Zrt. Fovaros terlletén 1évd kdzcesatorndi rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz |. Gtemében a Budapest XV.
keriilet, Dedk utca (Hubay Jené tér - F6 utca} munkalatainak elvégzését az ajaniattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajaniat szerint - melyek a
tovébbiakban a szerzd8dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal feltett
kérdéseket és az ajaniatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nettd: 59.765.000,- Ft
azaz: Otvenkilencmillio-hétszazhatvansdt forint.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti,
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésigyi hatésagi

engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kézott Iétrejott szerzddés a 2007. évi CXXVIL,
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés érteimében - a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egyésszeg(i atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldit kivitelezési munka elienériéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll {6bbletkblitséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megailapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzese valik szilkségessé, Vallalkozo
frasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kiteles a
pétmunka Vaéllalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitk, hogy pétmunka
szitksegességének felmeriiése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuid
kételezettségeik betartasaval jarmnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerd

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz szikségesek, Igy kiidndsen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a Kkiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossdgabdi, hibajabol adddd  tervezési,
engedeélyezési és épitési kdltségeket (kivéve vis maior esete),

o a kozut nem kozlekedesi céli igénybevételéhez sziikséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa {m%¥nap) alapjan szamitott dsszeget,

kitizést, melyhez alappontot a tervezdi milivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulast terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kdtelezd kézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biziositasat,

a szakhatosagi feligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

- de a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben eltirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kbitségeit,

tébb vallalkozd esetében az egylittmiikddést biztosito koitségeket,

a kivitelezéssel bsszeflggd egyeb koltségeket,

a lerakas koliségeit, informacios tabla kéltségeit.
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A munkavégzéshez szilkséges kdézmui- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kézmdiiszolgaltatasok koltsége a Vailalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mértéki, azaz
netté 5.976.500,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkkozénak a szerzédés aldirasat kévetd 10
napon belll be kel nydjtania el6legbekérd levelet, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrol Vallalkozé 15 napon belll elélegszamidjat Megrendeld
részére megkildi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl tértenik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok {munkanapok) szama: 23

A munkaterlletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni, A
munkatertlet atadasardl-atvételérdl szerz6d6 felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzitd
jegyzbkonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterllet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyuld egylittmiikodés feltételeit.

A munkaterulet igénybeveteléhez szilkséges (burkolatbontdsi es egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.
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A Vallalkozé jogai, kGtelezettségei

Vallalkkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével koteles megvalésitani.

Vallalkozo koteles a szerzbdés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozd elirdsckat, valamint a helyi
dnkorményzatok kbzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kditségei Vallaikozot terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzidésszer( teljesitésben. Ezen
gllenbrzési kotelezettségének elmulasziasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvld, mindségtanlsitdé bizonylatait, alkalmazédsi engedélyeit Megrendelt részére teljes kdrien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irdsban rogziteni
minden olyan koriiményt, allapotot, feitételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miiszaki vezetbt is.

A munkavegzéshez szlkséges kézm(- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmlszolgaltatasok dija a Vallalkozdt terheli. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran
az el6irasok szerinti hatésagi bejelenteseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szliikséges engedélyt (pl. kdzterllet-, athasznalat) beszerezni és kbliségeit viselni.

A Vallalkkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szlkséges
kdzlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idében megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitmenybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz0l6 275/2013. (VI 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartdsi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallaidk kdreben kalféidi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozéd valamennyi specidlis jogszabdlyi elbirast is kodteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezetisége esetleges elmulasztasaeérnt a Megrendel6t feleltsség nem terheli,

Vallalkozé a szerzidés teljesitése soran igénybe vett kézremikodokért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdézremikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkll nem kévetkezett voina be. Az alvallalkozd ismétlédGen
szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozd kételes az érintett
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alvdlialkozoval a szerzddését felbontani eés a targyi munka | osztdlyl, szerzédésszer(
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Viallalkozd a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkoza(k) bevonasaval teljesiti:

Valialkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét, szallitas-fuvarozés, érzés,
forgalomtechnikai munkak, minéségvizsgalatok, csatorna mosatasa, kamerds vizsgalatok, beton
és vasbeton ipari munkak, csésajtolas.

Vallalkozé kételes a Megrendelbnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélit
alvallatkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kizbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiit
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zd kdzbeszerzési eljdrasban azt Megrendel6 elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélklli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterillet szilkséges

.....

Vallalkozo kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelelé tisztan tartasarél
és a keletkezett tdrmelek, hulladék elszallitasardl és jogszerd elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlilé munkarészrol Megrendeldt az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aléi az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorothassa ellentirzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozd megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére kiteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalésult Aallapot kdzotti esetleges eltérést. Vallalkkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacio adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer(i alairdsaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atveteli eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgdlathoz és haszndlatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulast
tervdokumentaciot, 1-1 pid. felelés tervezdi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kamerds bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenbrzésérdl késziit
jegyzbkoényveket Ezek teljesitése a végszamia benyujtasanak feltetele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradékialan teljesitéset megeldzden tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutédidsra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozé
feiels az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

S




4.27. Vallalkozo kételezettséget valial arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,

5.2.

5.3.

54,

ha a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megeldzden ellene, illetve alvallalkozéja ellen
csdd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kételezettségei

Megrendeld kételezettsege atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epitési napiot legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédd
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott szemelyeket kételesek a napldban feltintetni. Az épitési
napléban megaliapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett,
iletéleg a Megrendelé altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vallalkozd napldbejegyzésére vagy Irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb iddn belUl aliast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tol, hogy a
tervidl eltéré sziikséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitdsokkal
tamassza ala.

Megrendeldének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
min&ségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
mbdon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és
ujraépitési téhbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

8.5.

6.6.

8.7.

Véllalkozé a jelen szerz8dés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezb
Tervezelt megvaldsulasi és pénzlgyi itemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdézmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(ikods alvallalkozdkat a Valtalkozo hivia meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvetel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdzésen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlzott hianypdtlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban fogialtak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elirt I. osztalyG mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkkozd szerzddésszerlien teliesitett, a
Megrendelé kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkonyvben rogziteni.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtébbietre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozd énhibdjan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzédd felek a hataridd
maodositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasdhoz szikséges felkészllés idétartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmddositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szami mellékletet képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénzilgyi dtemtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem rohaté okbdl, elére nem lathatd kértlmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatia Megrendeltt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté kérGimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyGjtania Megrendeld részére az (] Tervezeft megvalositasi és pénzigyi
Utemtervet. Az Utemtervben Vallalkozdnak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo
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kortilmény megsz(inésének idejét. A modositott Gtemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szama
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzddés melléklete marad M1. szami melléklet megjeldiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd késedelme az 1. szamt mellékietet
képezd Tervezelt megvalositasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt hataridékhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek modositjadk a szerzédést a Kbt
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szikséges
mitiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatjia Vallalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése az addzas rendjéréi
szolé 2003. évi XCH. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleldsségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vailalkozé az elvégzett munkardi a jelen szerzddes 1 sz. melickletét képezé miszaki és pénzugyi
utemterv szerint rész-szamia(kat, illetve egy végszamiat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzbdésszerli részteljesitést igazolé jegyzdkonyv,
amelyben a felek rogzitik a mdszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamidhoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran feivett &s egyben teljesitési igazolasnak is mindsiilé
atadas-atveteli jegyz6konyv alapjan nydjthatd be, amelyet a végszamiahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamiatko)n koteles feltintetni a szerzddés szamat, és Megrendeldként a kovetkezd
megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4. A szamia(ka)t a Fdvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
fratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez Kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eldirt miszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi elbirdsoknak, vatamint az
adott teljesitéshez kapcsolddd szamian minden esetben a jelen szerzdédésben meghatérozott
dij{ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamia visszakildésre keriif a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenertéket, annak kézhezvetelétdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeldzd utolsd banki napon, banki
atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédesben megjeldit bankszamiajara.

A havonta netté modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értékl szamia kifizetésének
feltétele a kifizetés iddpontjat megeldzden atadott, bemutatott vagy megkiidott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsild egylttes addigazolds eredeti vagy hiteles masolati péidanya a
Vallalkozd részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemieges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
médon nem megfeleld, Megrendelé a benyujtott szamia netté értékét visszatartja.

Alvéllalkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil irdnyaddak a 306/2011.
(Xll. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdéseben fogialt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkoz6 az ditala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyariéja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozé jétéllasi kdtelezetisége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettséget, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
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keri1lé termeékek kotelezd alkalmassagi idejérd! szold 12/1988. (X1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl kelt szamitani.

Szerzé6dést biztosito mellékkitelezetiségek

A Vallalkozd a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényet akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kitelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kothér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kéthér mértéke
naponként a jelen szerzbdés telies nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzGdés teljes netto ellenériékének 10 %-a.

A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbél, amelyért feields, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghitsulasi kdthér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszeril teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld &l az erre az esetre fenntartoit felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo6tdl a telies nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghidsuldsi kétbért is kévetelni.

A meghilsulasi kotbér elsédieges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
hocsatoft teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozod igényét Megrendelé irasban
kiteles kdzdlni a Vallalkozdval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzddésben
szabalyozott barmely kotber érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kétbér dsszegét
a Vallalkozo kézvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedeimes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irashan kételes kdzdini
Megrendeldvel, megjelbive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendeld a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakeént teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes netté szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédes megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétt rendelkezési
joga a Megrendeldnek a szerzddés hatalyba iépésének iddpontjatd! kezdédben az szerzédés
szerninti teljesitési véghataridé + 80 napig biztositott legyen. A szerzédésszer(l teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartalmi biztositék hataridére torténé
rendelkezésre bocsatidsanak elmaradasa a szerz8dés megkotésétdl vald visszalépesnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerzédés felmondasa
A Megrendeld a szerzédést -~ a teljesités Iehetetlenné valdsa jogkovetkezményeinek

alkalmazasaval - azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen végelszamolas, csbéd-,
vagy felszdmolasi eljaras indul.
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani — ha szlkséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédésse! erintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekédvetkezik:

Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositias

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben véllalt munkara vonatkozoan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. meliéklet szerint. Vallalkozo kodteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel §sszefliggésben harmadik személynek okozott
személyl sérlilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittm{ik6dése a szerzédés idotartama alatt

Felek a szerzddés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyittmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy koértimenyrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmer(ld vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut melldzésével, kbzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerz6désben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyaddk.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kovetkezd
személyek jogosultak efiarni:

Megrendeld részérdi miiszaki elienér
Név: Téth Attila
Telefon: +36 1 4761-874

Vallalkozo részérdi
Név: Slle Csaba
Telefon+36 30 606 7391

A Felek menteslinek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(l teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezetiség teljesitését Vis maior kbrilmény akadalyozta. Az ilyen
kéritmeny felmeriilésekor a kérilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior kériiiményt az arra hivatkozo6 fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmertild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzddd felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd
birdésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIHL. térvény 132. § korlatai k6zbtt
és csak irasban, a szerzddé felek cégszerld aldirasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzOdés moédositasat az épitési napldba torténé bejegyzés.




14.3, Vallalkozd vallalia, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszeflggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé

tarsasag

tekintetében merllnek fel, és amelyek Vallalkozd adokoteles jovedelmének

cstkkentésére atkalmasak.

14.4, Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendeiét haladéktalanut értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Otemterv
szamu meliéklet FelelGsségbiztositas

szamu melléklet Elirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
szamu meliéklet Informacids tabla

szamu meliéklet Csatorna kiviteli tervdokumentacid

szamu melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes kéltsegvetés

Szerz3dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara irdnyuld jogosultsaguk birtokaban irtdk ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2015. junius 23.
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