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VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast lefolytato
Ajanlatkér, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz |1, itemében nyertes Ajanlattevé kézott jon
létre a koztitk 2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a
jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarads elsd
részét lezaré keretmegallapodds, a masodik szakasz II. Gtemének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentéacidja, illetdleg az eljaras soran keletkezd kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzédés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkérii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezeté bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Adoszam: 10893850-2-44

Cégjegyzek szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERY Mérnoki Tervezé Zartkorii Részvénytarsasag
Székhelye: 1024 Budapest, L.ovéhaz utca 37.

Telefon: +36 1 345-9588

Telefax: +36 1 345-9550

Szamlavezetd hank: Budapest bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102103-59048100-01000002
Adoszam: 13842217-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-045561

Statisztikai szamjel: 13842217-7420-114-01

fovabbiakban mint Vailalkoz6
2. A szerz6dés targya

2.1 Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,, Vallalkozéasi szerz6dés keretében a Budapest
kézigazgatasi hataran  beliili csatornarekonstrukciok tervezéi és  engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa Il. iitem 3. rész: Budapest ill. ker., Em6d utca (Emdd utca 34. - Nanasi
ut kozott)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek egyuttal
kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzédésben és a
jogszabalyokban el6irt — kételezettséguknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés

Vdllalkozo elvallalja a 2.1 pontban meghatarozott targyu munka tervezési tevékenységének ellatasat, az
alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

e tételes koltségvetési kiiras;

e méret &s mennyiség szamitas;

¢ idérendi organizacio; e

e tfalajmechanikai szakvélemeny; NS i

s dllapotfelvétel az utakrél a burkolatbontas mértékének megjelolésével; i

s kozmikivaltdsok, favedelemi, forgalomtechnikai, ducolasi, viztelenitési és mdtargy terv,
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e a nyomvonal altal érintett terlletek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi megallapodasokhoz
szikséges eldkeszitd dokumentumok;

e adatlapot a tervben szereplé adatokroél, a bedrazott kiltségvetést a komplett munkardl 3 példanyban
a mérnokar kialakitdsahoz;

o az elkészilt kiviteli tervek 4 példanyban térténd benyljtasa Megrendelének;
e tervek jovahagyatasa MegrendelGvel (Gzemeltetdi hozzajarulas kerése).
e az GzemeltetGi hozzajarulassal rendelkezé kiviteli terv benydijtasa 10 péidanyban.

2.3  Engedélyezés

Villalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott tervek
engedélyeztetési tevékenységének ellatasat, mely magaba foglalla az alabbiakban felsorolt
dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

o vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti példanyban,

+ aterllet régészeti érintettségére vonatkozd nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

¢« szakhatdsagi dllasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti példanyban;

e {(zemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti peldanyban;

s kdzmlpecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

e jévahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

31 Tervezés

Hatarideje a szerzédéskstéstol szamitolt 37 (munka)nap, Vallalkozd A véllalt mukavégzési napok
szamara adott ajanlata és a szerzbdes 2. szdmu mellékletét képezd Otemterv alapjan, azaz 2014.
januar 03.

3.2 Engedélyezés

A terveket a Megrendeld aitali jovahagyast kdvetden 5 munkanapon beliil be kell nydjtani az illetékes
hatosagokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési hataridd fugg az engedélyezési eljaras atfutasi
idejétdl. Ennek tervezett véghatarideje: 2014. aprilis 03.

4, Pénziigyi és fizetési feltételek:

4.1 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 7.200.000,- Ft + AFA, azaz Hétmillio-kettészazezer
Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt kételezettségeit.

4.2 A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozoft vallatkozasi dij 70%-nak megfelelé dsszeg, azaz

5.040.000,- Ft + AFA, azaz Otmillio-negyvenezer Forint + AFA.
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallatkozasi dij 30%-nak megfelelé 6sszeg, azaz
2.160.000,- Ft + AFA, azaz Kettdmillio-szazhatvanezer Forint + AFA.

4.3 A villaikozasi dij tartalmaz minden, a Vaéllalkozé tevékenységével Osszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és azon hatésagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozé a
Megrendelét jelen szerzddés teljesitésével dsszeflggésben képviseli, illetve a Megrendelé érdekében
eljar.

44  Szamlabenyujtas

441 A tervezés részszamlgja akkor nyujthaté be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, vagyis amikor az Uzemeltetdi (Megrendelsi) hozzéjaruldssal eltatott és elfogadott
komplett kiviteli terveket leszallitottak, azokat az illetékes hatésagoknak engedélyezésre benyujtottak,
azt dokumentaitak, illetve Megrendeld a részteijesitést a teljesitési igazolds aladirasaval igazolta. A
szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

4.4.2 Az engedélyezés részszamiaja - a végszamia — akkor nyujthaté be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvegezte, vagyis ha a tervek leszallitasat kdvetden az Osszes érvényes

dzmlpecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas aldirasaval igazolta. A szamla

‘benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.
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4.5 Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé elbleget nem fizet.

4.6  Szamlakiallitas, fizetési (itemezés

I. Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérd! szolo
2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-dban meghatéarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya ala
tartozik.

Il. Alvallalkozo igénybevétele esetén Vallalkozd, mint az alvallalkozo(k) felé kifizetést teljesitd szervezet
vallalja, hogy jelen szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozo(k) részére teljesitendé
nettd 200.000;-Ft-ot meghaladd kifizetések tekintetében alkalmazza az addzas rendjérél szold 2003.
evi XCII. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

Il. Az addzas rendjérdl szoio 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-anak értelmében a havonta nettdé modon
szamitott 200.000.-Ft-ot meghaladd értékli szamla kifizetésének feltétele a kifizetés idépontjat
megelézéen bemutatott, atadott, vagy megkildott, a tényleges kifizetés idépontjat megelézé 30
napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsuld egyittes addigazolas edyszeri masolati példanya, vagy
Megrendelé részérél rendelkezésre bocsatott minta alapjan, teljes bizonyitd erejl maganokiratként
készllt tandsitvany eredeti példanya a Vallalkozé részérél, amennyiben Vallalkozd neém szerepel a
kifizetés idépontjdban koéztartozdsmentes addzdi adatbazisban. Aménnyiben az igazolas nem
nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve a Vallalkozd nem szerepel a kifizetés idépontjaban a
kéztartozasmentes adozéi adatbazisban vagy igazolast nem csatolta, a Megrendel a szamla netto
ertéket visszatartja. '

IV. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt Teljesités Igazold dokumentum képezi.

V. Vallalkozd a jelen szerzédés alapjan a 4.4 pontban meghatarozottak szerint jogosult szamlat kiallitani
a teljesitéstdl szamitott 5, munkanapig 2 példanyban,

VI. Megrendel6 a szamla ellenértékét, annak kézhezvételét kévetd 25. (huszonotddik) napon belil vagy
azt megel6zé utolsé barki napon, banki atutalds Gtjan fizeti meg a Véllalkozd jelen szerzédésben
megjelolt bankszamlajara.

VIl. Valldlkozé a szamla(ko)n kételes feltlintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeléként a kovetkezd megnévezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi
Osztalyanak Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utéa 4.) kell benyiijtani.

VIII. A szamla adattartalmanak meg kell felélnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodd szamian minden esetben a jelen szerzddés 4.2. pontjaban meghatarozott
0sszeg szerepelhet.

[X. Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

X. A szamla(k)hoz minden esetbéen csatolni kell a Megrendeld képviseléje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

5. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

5.1 Megrendeld kodteles a szerz6désnek megfeleléen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentéaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerlsegerdl, illetve
eifogadasardl az atveteltdl szamitott 200 munkanapon beliil nyilatkozni. Ha a Megrendel a hataridén
beltl nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot
Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett ~ az atdolgozasra
megfeleld hataridét kell tizni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra térténd
visszaadasara jelen pont eléirasait kell alkalmazni.

52 A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felllirt terviapot
VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzdvel kell ellatni és a modositast az eredeti tervlap-szamon egy ,M-
szam”® jeldléssel kell feltiintetni.

5.3 Megrendelé — a részieljesités megtorténtéig ~ a jelen szerz6déstdl érdekmulasanak igazolasa
nélkill barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmeriilt és
bizonylatokkal igazolt koltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél is
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érvényesll azonban — a karfeleldsség altalanos polgari jogi szabdlyai szerint — a Vallalkozé karelharitasi,
iHetve karcsokkentési kitelezetisége.

5.4  Amennyiben a Megrendeld elall a szerzddéstol, és a szerzodéskotés elott fennallott helyzetet
mar nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy killonds méltanylast érdemld
egyéb érdek indokolja, a birosag a szerzédest — barmelyik Fél kérelmére — a jGvére nézve sziinteti meg.
A Megrendeld azonban ilyenkor is kdteles a Vallalkozé teljes, bizonylatokkal igazoit karat megtériteni.

5.5 Megrendeld kételes egylttmiikddni a Vallalkozdval a vallalkozas szerzédésszer(i teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetéségeihez mérten — segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkeszitéséhez kapcsolddd munkahoz sziikséges minden olyan
informacio megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan kérhet téle.

5.6 Megrendeld jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésevel — rendszeresen ellenérizni, a Vallalkozé pedig kdteles biztositani
annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen.
Erre tekintettel a Vallalkozo a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat
el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozd hatosdgi
engedelyekkel, vagy amely utasitas ieljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhazas valosulhatna meg. Vallalkozd minden esetben koteles Megrendeltt késedelem nélkil
tajékoztatni és frasbeli indokolast adni, ha a Megrendels altal adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

5.7 Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6zd pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkdrt ne lépje tal. Erre figyelemmel a Vailalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis nem névelheti meg a munkavégzés redlis kéltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

6.1 Vallalkozd koteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszer(ien
végzd személytdl elvarhatd fokozoit gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasagosabb
mbdon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozonak kételezettséget kell véllalnia arra, hogy -
keretmegallapodas elsé szakaszanak ajaniati felhivasdban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatot szakemberekkel rendelkezik, dket a teljesitesbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozés szilkségessége merllne fel, errél a
kérdlmenyrél a Vallalkozd koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakoriattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

6.2 Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas célszerdtlen,
szakszer(tlen, avagy az tullépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkozé az adott utasitas kézhezvételétdl
szamitott 8 napon belill erre figyelmeztetni kételes a Megrendelét, feltarva részletesen és indokoltan az
adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast Vallalkozd értesitésében
foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozd a szerzédéstd! elallhat. Ha nem ali el, kételes a Megrendel6 adott
utasitasat végrehajtani, €s a munkat a Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendelé altal
adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsdgi rendelkezés
megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

8.3  Vallalkozd koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni minden olyan kdrllmeényrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességet vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy
ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl szilkséges. llyen kériimenyek felmeriilte esetén
az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelds.

6.4 Vallalkozé koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzddés
teljesitésében kdzremlkddd személiyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés, vagy
blncselekmény miatt efjaras indult.

6.5 Véllalkozé koteles Megrendelének minden elkész{lt dokumentumot késedelem néikil atadni. A

kiviteli tervdokumentaciét — a 4db engedélyezési példanyon felll- 10 példanyban, a vizjogi létesitési
f 4



engedélyt, a tertlet régészeti érintettségére vonatkozd nyilatkozatokat, a szakhatdsagi allasfoglalasokat,
hatdségi engedélyeket, az lizemeltetdi hozzajarulast 11 eredeti példanyban, a kézmipecsételt terveket,
jévahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows operacios
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenérték(i — alkalmazasban kell elkésziteni. A
rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozatd szabvanyos papirméretek
sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét megfelelden flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s
formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vézetd tervezd aldirt nyilatkozataval és alairt
nycmtatott rajzokkal egyitt lehet szolgaltatni.

6.6  Vallalkozo koteles a Megrendelovel johiszemien egylittim(ikodni annak érdekében, hogy jogait és
kotelezettségeit johiszemlen tudja gyakorolni.

6.7  Vallalkozé kételes a teljesités iddtartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendeld részére biztositani.

6.8  Vallalkozo a jelen szerztdés, illetve a vonatkozé jogszabalyok eléirasainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfeleld
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

6.9 Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utdbb kiderll, hogy a
Vallalkozo a tervdokumentaciét a szakhatosaggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacio
kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozéval szemben - a
szerzbdésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatdak.
6.10 Vallalkozé kételes haladéktalanul értesiteni Megrendélst a kbvetkezé esetben:
Egy vagy tobb engedélyt megadd hatdsag értesités kild arrél, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhatd (gyintézési idén tdl elhuzodik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban ragzitett hataridoket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egylittmitkédés a Megrerideld és a Vallalkozo kozott
7.1 Véllalkozéd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan egyuttmiikddni a Megrendeidvel.
7.2 A Vallalkozd és a Megrendeld kozotti barmely irdsos kommunikaciot személyesen vagy postan
kell eljuttathi a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkoz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail Uzenetet, ha az jelentés (kUlondsen a jogvaltoztatds vagy megszintetés vagy keletkezés
eseteit), irasban is meg kell erésiteni és meg kell killdeni levélben vagy telefaxon.
7.3  Amennyiben a Szerzddés szerint valamely ériesités vagy mas irasbeli dokumentacio
megkilldésére hatdridét szabtak, a hataridd betartottnak tekintend6, ha azt a hataridé utolsd napjan
24.00 oraig tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtdk, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi
jellegd vagy a Felek kifejezetten ettd! eltéréen rendelkeznek.
7.4 Eltérd rendelkezés hianyaban a Szerz6dés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyést, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé médon kell kzdhni.

7.5 A szdbeli kdzléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil irdsban meg kell erdsiteni. A szobeli
kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag irdsban megerésitették.

7.6 A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével Kapcsolatban
° Megrendeld részérél Mezd lferenc 36-1-4554-267

® Vallalkozo részérél Szalay Akos 36-30-2976-111

jogosult eljarni

7.7 A Megrendeld szakkonzulensei:

o Mérndki Csoport részérél: Palvolgyi B. llona

Tel: +36 1 4554-376 @—/j
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o Halbzatlizemeltetési Osztaly, Haldzatmérndki Csoport: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554-179

. Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos
Tel: +36 1 4554168

8. Szerzbi jogi rendelkezések:

8.1 Vallalkozé kijelenti, hogy kizarélagos szerzdje a tervnek ésfvagy mas szerzi minek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

8.2 Vallalkkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasckra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerz6i vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna, iletve
amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kdvetelhetne. Vallalkozd tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerzodéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyeb védett jog megsériése miaft
felmertlhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kéltsége, és az esetlegesen fizetendd kartérités a
Vallalkozét terheli ide értve az Ggyvédi munkadijat is.

8.3 A személyhez fliz6dé jogok kivételével a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerz6i mi, igy példaul a teljesség
igénye nélkll térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartasok, amelyeket a Véllalkozé a jelen Szerzédés
teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan 6t
esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendelb ezen jog alapjan a
szerzi mivet (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatdasa szerint atengedheti,
atruhdzhatja foldrajzi, idébeli vagy barmely mas korlat nélkal. A Felek a vagyoni jogok, illetve a
joglemondas ellenertéket a vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vettek.

84 A Megrendelé a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznaldshoz szikséges valtoztatasokat a Vallalkozo tovabbi jovahagyasa vagy engedélye nélkil is
végrehaijtani, minden tovabbi dijfizetési kotelezetiség nélkil. Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendel® a Vallalkozo altal szolgaltatott terv felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran felmerilt, nyilvanvaléan
szlikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedfen a tervet atdolgozza vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd
jelen szerzddés aldirasaval a tervekhez kapcsolddo felhasznaldi jogardl lemond. Felek tovabba régzitik,
hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra kerdlt.

8.5 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatol szamitott harom éven belll a tervezett létesitmények kivitelezése nem kezdédik meg, a
Vallalkozo a terveket az erre vald felkéréstsl szamitott 60 napon belill fellvizsgalja és nyilatkozik azok
kivitelezésre val¢ alkalmassagéardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak szilkségessegérdl. A Vallalkozo
a korszer(segi felulvizsgalatot, illetve a tervek szlkség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi
el, amelynek mértéke killén megallapodas targya.

9. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

9.1 A Vallalkozonak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen szerzédésben

vallalt hataridok megtartasara. A Vallalkozot a tervezési hataridé, a tervek hatésaghoz torténd benydjtasi

hataridejének Vallatkozénak felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedeimi kotbér-fizetési
kdtelezettség terheli. A kétbér mertéke a késedelem minden naptari napja utan napi 110.000,- Ft.

i
DAZ engedelyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
7 Vallalkozénak felrbhatd késedelem esetében sujthatd késedelmi kotbérrel, melynek mértéke fent
%~/ megadott 6sszeggel azonos.

9.2 A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités
alol. A Vallalkozd késedelembe esése esetén koteles a Megrendelével torténd egyeztetés soran a



teljesitésre pothataridét vallalni, mely péthataridé tlizése a kotbérfizetési kotelezettség aldl nem
mentesiti Vallalkozét.

9.3 Vallalkozd teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Véllalkozo a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden, az engedélyeztetési
eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolhi tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi
szllkséges es/vagy eldirt intézkedést hataridbben megtette, igy az engedélyek kiaddsa csak rajta
kivilallo ok miatt késlekedik.

9.4 A teljesitési hataridét vagy részhataridét tdbb mint negyvendt naptari nappal meghalado, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvaflalkozéjanak) felréhatod késedelem esetén a Megrendeld a szerzédést
azonnali hatallyal felmondhatja.

9.5 A Megrendeld — mivel a kotbér karatalany jellegli - a kotbért meghaladé karat is érvényesitheti a
Vallalkozoval szemben.

9.6 Vallalkozod a nettd vallalkozasi dij 20 %-anak megfeielé dsszegli meghilsulasi kétbért koteles
fizetni amennyiben

- Vallalkoz6 a Megrendel6 altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitest kévetdéen a még nem
teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az ezen esétre, ilietve a jelen szerz6désben mas jogcimen fenntartott félmondas jogaval;

- Vallalkozé valamely egyéb szerzédéses kotelezettségériek nem tesz eleget és a részteljesités még
nem tértént meg, vagy amennyiben a Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja
vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozénak feirohatd okbdl a teljesités barmely szakaszaban
lehetetlenil, a Megrendeld jogosult a szerz8déstél a Vallalkozo szerzédésszegése miatt elailni.

9.7 Vallalkozd egyidejileg koteles mind a Kkésedelmi, mind a meghiusuldsi kotbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kévetden a teljesitésre — neki felréhatd okbdl- képtelenné valik,
vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkérébe esé ok miatt lehetetlenil.
Vaéllalkozé kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkaimazasato! kifejezetten eltekint, mivel
Vallalkozé az ajaniati drahoz ezen szerzddéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket
ennek megféleléen hatarozta meg.

9.8 A Vallalkozd a szerzddés alairasatol szamitott 30 napon belll igazolni koteles a Megrendeld felé,
hogy a szerz6dés targya szerinti tevékenységi kérre kiterjedd tervezdi felel6sségbiztositassal
rendelkezik, melynek mértéke évente és kareseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

9.9 A szerzédés alairdsaval egyidejlleg Vallalkozdnak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi
kotvenyt és a szerz6dés ideje alatt igazolnia kell a biztesitasi dij rendszeres fizetését, amint arra a
Megrendeld felhivja. A Vallalkozd ezen, illetve az el6z6 pontban foglalt kételességérek megszegése a
Megrendeld részérdl egyoldall élallasi ok.

9.10 Amennyiben Vallalkozé a szerzédés aldirasatél szamitott 30 napon belll nem bocsatja
megrendeld rendelkezésére a fennall6 felelésségbiztositasat igazold kétvényt — egy eredeti vagy hiteles
masolati példanyban — akkor Megrendelé jogosult a szerzédéstdl elalini.

10. A szerz6dés modositasa

10.1 Mivel jelen szerzédés megkdtése a ,Keretmegallapodds keretében a Budapest kbzigazgatasi
hatéran belilli csatornarekonstrukcick tervezsi és engedélyezietési tevékenységének ellatasa 2013-
2017-ben ll. szakasz Il. iitem” targyban kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerzédés modositasdra a szerztdés megkdtésével azonos modon kerlilhet sor, a Kbt.
132. § -ban foglaltak alapjan.

10.2 Amennyiben  szerzddés  mddositdsa valik  szilkségessé az  eredetl  szerzbdés
szerzbdésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a modositott szerzédesre megfeleléen
iranyadd.

10.3 A Vallalkoz6 késedelem nélkil kételes irasban értesiteni a Megrendeldt jelen szerzédésben
megjelélt kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamiaja

szamanak megvaltozasarol. ,@L/-’i
.
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10.4 Felek megéllapodnak abban, hogy az aldbbiakban leirtak fennalldasa nem minésil a szerzédés
modositasanak:

Vallalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hatariddhéz képest igazolhatéan amiatt kdvetkezik be,
hogy egy vagy tébb hatésag engedélyeztetési eljarasa a hatosagnal [ényegesen hosszabb id6t vesz
igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlatiétele soran az altaldnossagban elvarhatd {igyintézési
hataridék szamitasaval megajanlott. Vailalkozonak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely
hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be, és az engedélyeztetéshez valamennyi
szlkseges eésfvagy elbirt intézkedést hataridében megtette. Valamint be kell mutatnia a hatdsag
késedelmét igazol6é dokumentumot is.

A fent leirtak teljesllése esetében Vallalkozénak Uj Utemtervet kell benydjtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végzé hatdsagok altal jelzett idépontokat is. A modositott Utemterv csak
akkor valhat a szerzédés 2. szamu mellékietévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtédk és cégszerlien
alairtak. A korabbi 2. szamu melléklet tovabbra is a szerzédés mellekiete marad M2, szamd meliéklet
megjeldléssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leirtak szerint Ujbdl modositani szilkséges a
szerzbdést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarnak el.

11. Szerzédésszegés, hibas teljesités, lehetetieniilés

11.1 Szerzbdésszegést kdvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzddés szerinti kdtelezettségeinek
barmelyikét.
11.2 A Feleket telies korii kartéritési feleldsség terheli a szerz6dés megszegéséért.

11.3 A teljesitett tervezbi és/vagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Valilalkozé szerzddésszegésének
megallapitasanal a tervezé munkéra a vonatkozé jogszabalyokban elbirt térvényes kellékek
figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben fogialt kikbtéseket és az abbdl kitliné célokat is vizsgalni
kell.

11.4 A jelen szerzddésben a fentickben meghatarozott szerz0désszegesi eseteken kivll a Vallalkozd
szerztdést szeg akkoris, ha

a. a szerzddésben meghatarozott tervezéi és / vagy mas munka teliesitését jogos ok nélkul
megtagadja;

b. félrevezetd informaciét ad, valdtlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését korlatozo,
szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvalésitast meghilsité kériiményekrd! a Megrendel6t
nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridd lejarta el6tt nyiivanvaldva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvegezni, hogy ez a Megrendel6 érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi, vagy emiatt a
teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.5 pontban leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az elbirasoknak és
tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikdtétt, illetve a vonatkozd jogszabalyok eldirtak;

e. a munka soran, annak kérilményeibél arra lehet kdvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikiiszobolésére a Megrendeld altal t(izott hataridé eredménytelendl telt el;

f. ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti a Megrendel6 altal adott, a jogszabalyoknak megfelel,
illetve célszerii és szakszer( utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumentacick alapjan a hatdésagi engedélyek
kiadasat megvalésithatatlansag miatt megtagadjak.

11.5 Megrendeld szerz8désszegést kbvet el, ha:

a) Valialkozétél nem veszi at a hataridére szerzddésszerilien elkészitett és az atvételre felajanlott
tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) Elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsatani
azokat az adatokat, informacidkat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd a
tervdokumentaciokat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozd jogszabalyokban
meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozé késedelembe esik vagy teljesitése
hibas lesz;

c) A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszonét) naptari napot meghaladoan, kalén indoklas
nélkii késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kovetden sem egyenliti ki,
feltéve, hogy Vallalkozo6 a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nydjtotta be.
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11.6 Egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést, ha a szerzédésszer(i teljesités olyan okbol valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés. llyen esetben a Felek koézott fenndlld szerzédés
megszinik. Ha a lehetetlenné valdst okozd korllmény bekodvetkezik, errél a tudomast szerzé Fél
haladéktalanul koteles értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a mulaszté Fél
felelésséggel tartozik.

11.7 Az el6zé pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem koévet el szerzOdésszegést, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kériiimény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés alairasanak
idépontja utan kovetkezett be.

11.8 Az ilyen koérUlmény felmertiiésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni koteles.

11.9 Vis maior alaft értendbk kilondsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villdmcsapasok valamint
egyéb hasonld, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriiinek fel, és
amelyeket a Felek kelld gondossaggal sem tudnak kikliszobolni.

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kételezettsegeit.

11.11 Amennyiben a szerzdés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrohatd okbol valik
lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkdvetkezményei attol figgnek, hogy a meghilisulas oka, illetve az azt
el6idéz6 korilmények melyik Fél érdekkdrében meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkérében vagy érdekkérén kivill meriilt fel, a Vallalkozot
az eivégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt:

¢) a lehetetlenné vélas oka a Megrendeld érdekkorében merdlt fel, a Vallalkozét a szerz8dés szerinti
vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az dsszeget, amelyet a Vallalkozé a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott.

11.12 A szerzbdés teljesitésének lehetetlenné valdsdra vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlasara is a Felek kozétt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de
még at nem adott tervdokumentacidkat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok elpusztulnak.

11.13 A Vallalkoz6 nem koételes Ujbdl elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok elpusztuldsa senkinek
sem rdhaté fel. Az ily modon kdrosodott, vagy hasznalhatatlanng valt tervek atvétele a Megrendelének
nem kételessége. 7

11.14 A Megrendeld a szerzédést —~ a teljesités lehetetlenng valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy felszamolasi eljaras
indul.

12. Szerzédéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések

121 Jelen szerz6dés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi sorrendjét
hatarozzak meg:

e A keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

¢ A kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja

e Akdzbeszerzési eljaras elsd reszében benyujtoit és elfegadott ajanlatok

o Keretmegallapodas

e A keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljaras masodik rész [l. Utemének ajanlattételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

e A kdzbeszerzési eljaras masodik rész |l. {itemében benyujtott és elfogadott ajanlatok

e Jelen szerzbdés

¢ Jelen szerzédés mellékletei g-j



13. Egyéb rendelkezések

13.1  Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacio es az ajaniat tartalmanak megfeleléen irasban keril sor.

13.2 Vallalkozo a szerz8dés teljesitése soran a Megrendeldtdl kapott informacidkat, adatokat és a
szerzddés teljesitése soran elkészilt tervdokumentaciokat bizalmasan, Uzleti titokkent kételes kezelni a
szerzddés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

13.3 Amennyiben a Vallalkozo altal teljesitett tervdokumentacidk alapjan a kivitelezés — azok
atadasatél szamitott — harom even belll megkezdédik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd szavaiossagi
jogok elévilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett I&tesitmények ataddsanak idépontja.

13.4 Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitdikat targyaldsos Uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusuldsa esetén fordulnak a hataskdrrel rendelkezé illetékes birosaghoz.

13.5 Ha vitas Ggy merilt fel, a szerz6dé Felek irasban értesitik egymast a vitas Ggyre vonatkozd
véleménylkrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békeés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres
vagy a rendezesi kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén belll, barmely Fél jogosult a vita
rendezése érdekében birdsaghoz forduini.

13.6 Ezen szerzddés a Felek alairasaval 1ép hatalyba.

13.7 Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozd rendelkezéseit, azokban foglaltakat kelt alkalmazniuk.

A jelen szerzddés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu meliéklet: Vallalkozéasi dij megbontasa a részszamla és a végszamia
Gsszegére, a teljesitési hataridejiik megjelélésével

2. szamu melléklet: Utemterv

3. szamu melléklet: Megbiz6 leveél engedélyezési eljarashoz

Szerz6dd felek a jelen szerzddést, amely 6 eredeti példanyban készilt és 13 oldalt tartalmaz, mint
akaratukkal mindenben egyezét, a |étrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak alé és minden
oldalt szignaltak.

FOMTE
Kelt: Budapest 2013. november 1 RV
Fovarost Q&aﬁe?ﬁiza m% L OKI TERVEZG 74,
S Teen U ) Hllioq -
Févarosi CsatomazaSI Mu\éeggr& FOMTERV Mérndki Tervezd Zrt.
dr. Koinar E‘er&&@grendefﬁ gmwa@ew Vallalkozd
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VALLALKOZASI DIJ MEGALLAPITASA

Bp. IIL ker. Eméd utca csatornarekonstrukeio KT.

(Emdéd utca 34, - Nanasi at kozott)

1. melléklet

Tervszam: 22.13.185

Ssz.

SZJ
7112

Tervezési munkarész
megnevezese (részletezése)

Hatarid6

Nettd
tervezési dij

A Il rész Keretszerzddeés, I1. szakasz 3. rész-szakasz, Bp.

III. ker. Em6d utca (Emdd utca 34. — Nandsi 0t kozott)
566,7 fm, &mérd:26/39 cm.

Kiviteli tervek készitése

Csatorndzasi szakagi tervek (helyszinrajzok,
hossz-szelvények, keresztszelvények)
Miitargytervek, dicoldsi, viztelénitési favédelmi
tervek (sziikség szerint)

Kozmiikivaltasok tervei (szilikség szerint)
Miiszaki leiras, egyeztetdsek és
kozmilnyilatkozatok dokumentumai

Tételes koltségvetdsi kifras

Méret- és mennyiségszamitis

Idérendi organizaciod

Talajmechanikai szakvélemény
Tulajdonviszonyok tisztdzdsa (hivatalos
helyszinrajz, tulajdoni lap)

Forgalomtechnikai terv

Kozmiigenplan

Adatlap

Bedrazott koltségvetss

Engedélyeztetés

Kozmilegyezietés

szakhatosagi hozzajarulasok meghkérése

(FCSM  izemeltetdi, Gtlizemeltetdi, tuldjdonosi,
kozitkezel6i )

Forgalomterelés illetve korlatozas jévahagyatasa
Vizjogi Iétesitési engedély illetve hozzijarulas
megkérése

Engedélyek,  hozzdjaruldsok  dokumentalasa
{eredeti pld.)

2014.01.03

2014.04.03.

5.040.000,-

2.160.000,-

Budapest, 2013. november 11.

Nettd tervezési dij:
Tébbletpéldany (eléirdnyzat): Ft
ATA:

Brutté tervezési dij:

7.200.000,- Ft

1.944.000,- Ft

FOMTERY
9.144.000r3NOKY TERVEZD 7rt,

1711




2. pelid PRER S

UTEMTERV

ELLATASA 2013-2017-BEN II. SZAKASZ I1. UTEM, 1. SZ. RESZFELADAT”

“KERETMEGALLAPODAS KERETEBEN A BUDAPEST KOZIGAZGATASI HATARAN BELULI CSATORNAREKONSTRUKCIOK TERVEZOI ES ENGEDELYEZTETESI TEVEKENYSEGENEK

- mumkanap

11 ker. Eméd utca (Eméd utca 34. — Nandsi at)

novembe

december

fé.br.. |mdrc I apr

et pniolo ol
s P R I ) ] )

PN ) ) O ) g e P e e o Y
== === e s sieceisiid] S e

Helyszini bejaras, Allapotfelvétel 3
Geodézial felmérés 106
Kozmiinyilatkozatok megkérése,
c . 25
beérkezése
Kozmitadat beszerzés, hivatalos 10
helyszinrajz
Meglévé kozmiigenplan 10 -
készitése .
Talajmechanikai fiirds, 17 -
szalcvélemény
Kiviteli terv készités {csatorna) 27
Kiviteli terv készités 17
(forgalomterelés)
Megrendeldi véleményezes, 10
lizemeltetdi hozzajarulas
Tulajdoni lapok beészerzése 10
Kozmilegyeztetés (pecsételés) 15
Forgalomterelési tervek 20
jovahagyatisa
Hozzijarulasok beszerzése 20
(tervezd)
Szakhatosagi dllasfoglalasok 20
{engedélyezd)

Vizjogi 1étesitési engedélyezés

Naptéri nap

2013. november 11.

2014, januar 3.

. aprilis 3.

I3

2014



3. sz. melléklet

MEGBIZOLEVEL ENGEDELYEZESI ELYJARASHOZ

Targy: Bp. III. ker. Eméd utca csatornarekonstrukei6 KT,

(Emdd utca 34. — Nanasi Ot kozétt)
Tsz.: 22.13.185

Megbizd/Engedélyes:

Fovarosi Csatornazast Mivek Zirt,

Budapest, 1081. Asztalos S. u. 4-6.

Jelen nyilatkozatunkkal hozz4jdrulunk, hogy a Tervezd az engedélyezési eljarast lefolytassa,
annak keretében helyettimk a szakhatésdgoknal, tizemeltetdknél, Koézép Duna-volgyi

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldségnél eljarjon.

Budapest, 2013. november 11.

Fyarost CeatornAzast Ve « .

FOMTERY » 121
MERNOKI TERVEZO Zxt.

R “ %@ mm Tw . -3.3; e m%ﬁ%rﬁk
FOMTERYV Zrt. qardaO¥ATgSL ] RatornazasydvifiveleZZit,
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