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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Fovarosi Csatornazasi Miivek Zartkorii Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01
tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

Masrészrol a
Colas Alterra Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.

Telefon: +36 1 883 1373

Telefax: +36 1 883 1599

Szamlavezeté bank: Raiffeisen Bank Rt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 12001008-00151278-00100007
Adoészam: 13961149-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-048283

Statisztikai szamjel: 13961149-4221-114-01

a tovabbiakban mint Vallalkozoé

kozott (a tovabbiakban: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel

El6zmények

Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. CVII. térvény 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapjan 1-2015440184 szamon 2015. aprilis 9. napjan megkuldott
ajanlattételi felhivassal hirdetmény kozzététele nélkuli targyalasos kbzbeszerzési eljarast
inditott. Megrendeld a koézbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, és
dontését 2015. junius 23. napjan kihirdette. Megrendelének a kozbeszerzési eljarasban
hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz
utani helyreallitasi feladatok elvégzéserdl” targya szerzédés 1. szama mellékletében 11/18/1.
szamon szereplé Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok
helyreallitdésa — |. kerlleti szakasz munkalatainak elvégzését Véllalkozé altal benydijtott, illetve
a Megrendel6 altal elffogadott Kiviteli terveknek és az ajanlatnak megfeleléen.

1.1 Tervezés:

Véllalkozd elvallalja a Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok
helyreallitaésa — |. kerileti szakasz munkalatai jogszabaly altal eldirt engedélyezéséhez és
kivitelezéséhez sziikséges tervdokumentumainak elkészitését és azok engedélyeztetését.
Az elkészitend6 dokumentaciora vonatkozé mindségi és mennyiségi mutatokat jelen
szerzédés 5.3. pontja és alpontjai tartalmazzak. Felek egyuttal kételezik magukat, hogy az



eredményes teljesités érdekében minden — jelen szerzédésben és a jogszabalyokban eldirt
— kotelezettségiknek maradéktalanul eleget tesznek.

1.2. Kivitelezés:
Vallalkozé elvallalia Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok

helyreallitasa — |. kerlleti szakasz munkalatainak elvégzését a jelen szerzédéshez 1. sz.
mellékletként csatolt Vallalkozéi kéltségvetés és mlszaki ajanlat, valamint a kivitelezés
részletes mlszaki, mindségi kovetelményeit tartalmazo kiviteli tervdokumentacié alapjan.

Vallalkozd a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval jelen szerzédés tartalmanak és az elézetes egyeztetéseknek megfeleléen
koteles megvaldsitani.

Vallalkozé a teljesitéshez sziikséges termékekrél, eszkdzokrél és anyagokrdl sajat maga
gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositia a felmerllé igényeknek
megfelelé mennyiségben és Utemezésben.

Vallalkoz6 - jelen szerzdédésben vallalt hataridére toérténd teljesités érdekében — a
kivitelezési munkak Utemezését és szervezését Ggy végzi, hogy figyelemmel van a
helyreallitasaban érintett |étesitmény koérnyezetében mar folyamatban Iévé mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok elérehaladasat, és kozlekedésre gyakorolt
korlatozé hatasaikat

2. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozotti felsd rakparti fal és alsoé rakpart - |. keriileti
szakasza

2.1 Tervezés és engedélyezés

Vallalkozé Tervdokumentaciét készit a jogszabaly altal eléit engedélyezéshez és
kivitelezéshez, melyet egyeztetni és jovahagyatni kételes Megrendeldével. A terveket
Vallalkozé 30 napon belul késziti el, mely hataridé magaba foglalja a Megrendelével térténé
egyeztetéseket is. Vallalkozé elvéllalja az elvégzett tervezési munka eredményeképpen a
jévahagyott tervek engedeélyeztetési tevékenységének ellatasat is.

A Tervezés és engedélyezés az aldbbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését

(leszallitasat) foglalja magaba':

o tételes koltségvetési kiiras;

e méret €s mennyiség szamitas;

e iddrendi organizacio;

e Aallapotfelvétel az érintett szakaszrol;

e az elkészilt tervek 5 példanyban térténd benyujtasa Megrendel6nek;

e tervek jovahagyatasa Megrendel6vel;

e a terllet régészeti érintettségére vonatkozd nyilatkozatot 1 eredeti példanyban (ezen
pont tekintetében Megrendel6 egyuttmdikédni kételes);

e érintettség esetén tarslizemeltetdi és szakhatdsagi allasfoglalasokat, hatdsagi
engedelyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban;

' A szerz6dés teljesitése sordn a lista Felek egyeztetésének fliggvényében médosulhat, figyelembe véve azt, hogy
a munka épitési engedélyhez kotott-e.



e jogszabaly altal eléirt esetleges tovabbi dokumentumok.

2.2. Kivitelezés

2.2.1. Vallalkoz6 jelen szerzédés 1.2 pontjaban meghatarozott kiviteli munkalatokat a
kivitelezéshez sziikséges Osszes engedélybeszerzését koveté 10 napon belll koteles
megkezdeni.

Vallalkozé a szerzédésszerlen teljesitett munkat a munkaterilet atadasat kovetéen
legkes6bb 2016. februar 05-ig végzi el.

A munka megkezdéséhez szikséges munkaterilet atadasanak idépontjat Felek kozoésen
tlzik ki az 5.1.2.4. pontban leirtak figyelembevételével.

2.2.2. A munka készre jelentését kovetéen Megrendel6 Vallalkozéval egyeztetve kitlizi az
atadas-atvételi eljaras id6pontjat és — amennyiben azt jogszabalyok elbirjdk — arra a
jogszabalyban megjelolt szervek, kozszolgaltatok képviseléit meghivija. A kivitelezésben
koézrem(kodo alvallalkozokat a Vallalkozé hivia meg.

2.2.3. A Kivitelezést kovetd miszaki atadason a Felek képvisel6i kotelesek megjelenni. Ha a
Megrendelé6 mlszaki ellenére a miszaki atadason az elbézetesen egyeztetett és a
Megrendeld altal elfogadott idépontban nincs jelen, Uj hatarnapot kell kitlizni azzal, hogy a
miszaki atadas-atvétel idopontjanak ebbdl eredd késedelmes megkezdése esetén
Vallalkozé mentesil a késedelmes teljesitéshez fliz6d6 jogkdvetkezmények aldl.

2.2.4. Az atadas-atvételi eljarason Felek a jegyzékényvben rogzitik az esetlegesen
felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat, hianyokat és az azok kijavitasara, poétlasara
vagy cseréjére meghatarozott pothataridét jeléinek ki. Vallalkozot a jelen szerzédés 7. pontja
szerinti kotbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat,
hianyossagokat a kit(izott poéthataridéig megszinteti.

2.2.5. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve mennyiségi és minéségi hibak,
hianyok kijavitasat, pétlasat vagy esetleges cseréjét — illetve azok Megrendeld képviselbje
altali ellendrzéset — kévetéen megallapitasra keril, hogy a Vallalkozd szerzédésszerlien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-
atvételi jegyzékoényvben rogziteni, valamint a Teljesités Igazolé dokumentumot kiallitani.

2.2.6. Vallalkoz6 a szerzbédes teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy
unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat

igényt.

2.2.7. Ha a Vallalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6do felek a
hataridé modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szikséges felkészulés
idétartamanak fuggvényében egyeztetik.

2.2.8. Az atadas-atvételi eljarasrél Felek harom példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvet
készitenek, amelybdl egy példany Megrendelét, egy példany Vallalkozét illet meg, egy
példany pedig az Epitési naplé mellékletét képezi. A jegyzékonyvnek legaldbb a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)~j) pontja szerinti tartalommal kell elkészilnie.

2.2.9. Vallalkozé a munka dokumentadlasat a Megrendelé tovabbi elszamolasanak
sikeressége érdekében a 9/2011. (Il. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior tdmogatas
felhasznaldsanak részletes szabalyairdl) megfeleléen végzi.

3. A szerzédés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek



Szerz6do Felek megallapodnak, hogy a munkak ellenérzesevel, atvételével és igazolasaval
kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmerilé kérdésekben a kdvetkezd személyek
jogosultak eljarni.

Megrendel6 részérdl:
Munkavégzes szerint illetékes szervezeti egység:
Tervezés, Kivitelezés
Beruhazasi Osztaly vezetéje
Mezé Ferenc
- kivitelezés, kapcsolattartas, teljesités igazolas
Tel.: .+36 1 455 4267
Fax: +36 1 459 1694
E-mail: mezof@fcsm.hu

M(iszaki Ellenérzési Csoport

Kévari Gydrgy

- kivitelezés, kapcsolattartas, miiszaki ellenérzés, teljesités
Tel.: +36 30 558 1823

E-mail: kovarigy@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztaly vezetéje
Racz Tibor

- kivitelezes, kapcsolattartas

Tel.: +36 331 6404

E-mail: raczt167@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztély
Bruck Gyula

- kivitelezés, kapcsolattartas
Tel.: +36 30 332 9628

E-mail: bruckgy@fcsm.hu

Vallalkoz6 részérél: Kozvetlen kapcsolat

Pappert Attila teriileti igazgato

Kivitelezés, felligyelet

Tel.: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Email: alterra@colas.hu

Gednczedl Gergely teriileti fomérnok
Felelés milszaki vezetd
Tel.: +36 1 883 1440
Fax: +36 1 883 1599
Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Email: gergely.gecnczeol@colas.hu
illetve az altaluk kijeldlt személyek.

A fent megadott cimekre igazoltan megkuldott dokumentumokat Megrendeld kézbesitettnek
tekinti!

4. Pénziigyi feltételek



4.1. Vallalkozasi dij

A Vallalkozot megilletd vallalkozasi dij a tervezesi dij és a kivitelezési dij dsszegekent
hatarozhaté meg.

A véllalkozasi dij atalanydij, vagyis a teljesités soran Vallalkozé kilon koltségtérités nélkul
koteles minden, a beruhazas mikodoképességéhez, rendeltetésének betdltéséhez, illetve a
kotelezo eldirdsoknak valdé megfeleldségéhez szikséges munkat elvégezni.

Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.
Megrendel6 elleget a 4.2 pontban meghatarozottak szerint fizet.

Felek a Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok helyreallitasa — .
kerlileti szakasz tervezési, kivitelezési munkainak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak
meg:

4.1.1. Tervezés
4.1.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a tervezést 3.000.000,- Ft, azaz
harommillio forint tervezési dij ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendelé fizeti.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében Véllalkozé olyan szamla kibocsatasarél
gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozo tervezési dij tartalmazza a tervek elkészitésének koltségeit,
a tervek engedélyezésének koltségeit, mely magaban foglalja a sziikséges dsszes engedély
beszerzésének koltségeit, és minden, a Vallalkozd tevékenységével 6sszefiiggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Véllalkozé a Megrendel6t jelen szerzédés teljesitésével dsszefliggésben képviseli, illetve a
Megrendel6 érdekében eljar.

4.1.1.3. Vallalkozé a tervezés soran egy részszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

4.1.1.3.1. A tervezés részszamlaja akkor nyujthaté be, ha a komplett terveket Megrendelé
jovahagyta és azokat Vallalkozd leszallitotta, valamint azokat az illetékes hatdsagoknak
engedélyezésre benyujtottak, azt dokumentaltdk, ha Vallalkozé benydjtotta a tervhez
szilkséges Osszes engedélyt, vagyis ha az osszes érvényes kozmipecsét, szakhatosagi
engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezésre all, illetve Megrendelé a
részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta.

4.1.1.4. A szamlak benyujtasanak és kifizetésének modjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.2. Kivitelezés
4.1.2.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat
95.964.000,- Ft, azaz kilencvendtmillio-kilencszazhatvannégyezer forint kivitelezési dif
ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd szabalyok alapjan épitesligyi hatdsagi

engedélyhez kotott tevekenység, ezért a 2007. évi CXXVII. torveny (Afa tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.



Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban —
Véllalkozé olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az
Afa tv. 83. § -ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

4.1.2.2. A kivitelezésre vonatkozé kivitelezési dij tartalmaz minden, a Vallalkozo
tevékenységével Osszefliggd, azzal jard koéltséget, beleértve a hatésagi engedélyek altal
el6irt munkak elvégzését, a sziikséges bontasok koltségeit, egyéb munkalatok koltségét, a
munkadij, kiszallasi dij, szallitas, anyagkdltség, vam, adok, dijak, illetékek, gépbérlet, egyéb
dijakat és kdltségeket.

4.1.2.3. Kivitelezés tekintetében Vallalkozd a szerzédés 2. sz. mellékletét képezd
Megvalosulasi és Pénzigyi Utemtervben meghatarozott teljesitésnek megfeleléen a
Megrendel6 altal igazolt teljesitést kovetdéen jogosult részszamlakat kiallitani 25%-os, 50%-
os, illetve 75%-0s késziltségi szint elérését kovetden. A részszamlak alapjat a 4.1.2.1.
pontban meghatarozott 6sszeg képezi.

4.1.2.4. A kivitelezés dijanak fennmaradd részére, a végszamla akkor nyujthaté be, ha a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan Kkivitelezési, helyredllitdsi munkalatokat Vallalkozé
maradéktalanul elvégezte, valamint a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek
jegyzdkonyvben régzitették.

4.1.2.5. A szamlak benyujtasanak és kifizetésének modjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.2 El6legre vonatkozé el6irasok

4.2.1. Megrendelé a kivitelezési munkalatok megkezdését kdvetéen 10% elbleget fizet
Vallalkozénak. Az eldleg kifizetésekor figyelembe veend6é alap a 4.1.2.1. pontban
meghatarozott, kivitelezésre vonatkozéan megadott 6sszeg. Vallalkozénak a munkaterilet
atadasakor be kell nyujtania eldlegbekérd levelét, amelyet Megrendelé a kézhezvételtél
szamitott 15 napon belll teljesit (kifizet), a szerzédésben megadott pénzforgalmi
jelzészamra torténé atutalassal. A kifizetett elbleg 6sszegérdl Vallalkozé 10 napon bell
elblegszamlat allit ki, melyet Megrendel6 részére megkuld.

4.2.2. Amennyiben Vallalkoz6 élt az elbleg igénybevételével annak ésszegét el kell szamolni,
le kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyujtandd végszamla 6sszegébdl.

4.3 Szamlakiallitas, fizetési litemezés?

4.3.1. Vallalkozé altal igénybevett alvallalkozo(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzdédés és annak teljesitése az addzas
rendjérél szélé 2003. évi XCII. térveny 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felel6sségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Alvallalkoz6 igénybevétele esetén Vallalkozo, mint az alvallakoz6(k) felé kifizetést teljesitd
szervezet vallalja, hogy jelen szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozé(k)
részére teljesitendd netté 200.000.-Ft-ot meghalado kifizetések tekintetében alkalmazza az
adozas rendjérél szolo 2003. evi XCII. térveny 36/A. §-aban megfogalmazott
rendelkezéseket.

c) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld képviseldje altal alairt
Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

2 A nyertes ajanlattevé ajénlaténak megfeleléen a nem relevans rész torlésre keriil.



d) Teljesités igazolasara jogosult személyek:
Tervezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetdje,
Kivitelezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetbje és a mlszaki ellenér egylttesen.

e) Vallalkozénak legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy
mekkora Gsszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozé(k)
egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlleg felhivja az
alvéllalkozo(ka)t, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(ka)t.

f) Vallalkozo a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozo Teljesités Igazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendelé részére 4 példanyban. A szamlaban
részleteznie kell a Vallalkozoi teljesités, valamint az alvallalkozéi teljesités mértékét.

g) Megrendel6 az f) pont alapjan kidllitott szamlaban feltuntetett alvallalkozoéi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételétdl szamitott tizendtédik (15.) napon vagy azt megelézé
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzé6désben megjel6lt
bankszamlajara.

h) Vallalkozé koteles legkésébb a g) pont szerinti banki atutalast kévetéen haladéktalanul
kiegyenliteni az alvallalkozé(k) szamlait. Vallalkozé a jelen pont vonatkozasaban koteles
alkalmazni az ad6zas rendjérél szold 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. §-4t és annak (3)
bekezdése szerinti esetben a szamla 6sszegét visszatartani.

i) Vallalkozé benyujtia a Megrendelének az h) pont szerint teljesitett atutalasokrél szoélé
igazolasok (tranzakciordl széldé banki kivonat vagy igazolas a tranzakciorél) egyszeri
masolatait, vagy az alvallalkozé(k) kéztartozast mutaté egyuttes addigazolasanak egyszeri
masolatat, vagy annak hitelt érdemlé igazolasat, hogy az alvallalkozé(k) nem jogosult(ak) az
e) és f) pontban — Vallalkoz6 altal tett nyilatkozat — szerinti dsszegre, illetve annak egy
részére.

j) Megrendelé az f) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozo ellenértékét, az i) pont
szerinti igazolas kézhezveételétél szamitott tizendtddik (15.) napon vagy az azt megel6zé
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt
bankszamlajara, ha 6 az alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-
ara is tekintettel teljesitették.

k) Amennyiben Vallalkozé az h) illetéleg i) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az adott
teliesités ellenszolgaltatdsabdl kizarélag a Vallalkozot megilletd, fennmaradd Osszeget
Megrendel6 6rzi (nem utalja at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozét, ha Vallalkozo teljesiti
az h) illetéleg i) pontban foglalt kételezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az
alvallalkozé nem jogosult az e) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre
vagy annak egy részére.

[) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendelbként a kévetkezd megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatornazasi Mivek
Zrt. Igazgatasi Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani.

m) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

n) Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.



o) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeldé képviselbje altal alairt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendelé koteles biztositani konzultacidés és egyeztetési lehetdéséget Vallalkozénak a
tervezés és kivitelezés soran elére egyeztetett idépontban.

5.1.1. Tervezés

5.1.1.1. Megrendel6é koteles az elkészitett és a teljesitésre, szerzédésnek megfeleléen
felajanlott  tervdokumentaciot és egyéb  dokumentumokat atvenni és azok
szerzédésszerliségérdl, illetve elfogadasarél az atvételtdél szamitott 5 napon belll nyilatkozni.
Amennyiben a tervdokumentaciét Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a
kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfelelé hataridét kell tlizni. A kijavitott
tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra térténd visszaadasara jelen pont eldirasait kell
alkalmazni.

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felilirt
tervlapot ,VISSZAVONVA, DATUM’ bélyegzével kell ellatni és a moédositast az eredeti
tervlapszamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltlintetni.

5.1.1.3. Megrendel6 — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstdl érdekmulasanak
igazoldsa nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozo ténylegesen és
indokoltan felmerilt, valamint bizonylatokkal igazolt karat, azaz a ténylegesen felmeriilt
karat, az elmaradt hasznat, valamint a kar elharitdsaval kapcsolatban felmerilt koltségeit
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a Vallalkozénak hitelt érdemléen bizonyitania
kell a Megrendelé szamara. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél is érvényestl
azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozo
karelharitasi, illetéleg karcsokkentési kotelezettsége.

5.1.1.4. Megrendel6 koételes egyuttmikodni a Vallalkozoval a vallalkozas szerzédésszerd(
teljesitésének eldsegitése érdekében, igy segitséget kell nydjtania a Vallalkozonak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolodé munkéakhoz sziikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan
kérhet téle.

5.1.1.5. Megrendel6 jogosult a jelen szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozo
pedig kételes biztositani annak lehetoségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendel6
utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely
ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatdésagi engedélyekkel, vagy amely
utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot veszelyeztetd beruhazas valésulhatna
meg. Vallalkoz6 minden esetben kételes Megrendelét késedelem nélkil tajékoztatni és
irasbeli indokolast adni, ha a Megrendelé altal adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

5.1.1.6. Megrendelé6 kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6zé6 pontban
meghatarozott utasitdsadasi jogkort ne lepje til. Erre figyelemmel a Vallalkozo teljesitését
nem teheti terhesebbé, vagyis nem névelheti a munkavégzés realis kéltségeit. Megrendeld
utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé 4altal elvégzendé munka
megszervezésére sem.



5.1.2. Kivitelezés

5.1.2.1. Megrendelé koteles Vallalkozd szerzddésszer( teljesitését elésegiteni és az
elfogadott teljesitést kovetéen a kivitelezési dijat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban irtak
szerint.

5.1.2.2. Megrendeld hozzajarul, hogy Vallalkozé az ajanlataban tett nyilatkozatanak
megfeleléen, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen a szerzddés teljesitéséhez egy
vagy tébb alvallalkozot vegyen igénybe.

5.1.2.3. Megrendeld koteles a helyszini koriimények figyelembevételével a biztonsagos
munkavégzésnek megfeleld kilénleges biztonsagtechnikai, balesetvedelmi, tlzveédelmi
eldirasokat és utasitasokat el6zetesen ismertetni Vallalkozd szakembereivel.

51.24. Megrendel6 vallalia, hogy kivitelezési munka teljesitéséhez szikséges
munkateriletet — legkésdbb az engedélyes tervek leszallitasat kévetdé 10 napon belll a
Vallalkozo6 alkalmazottainak rendelkezésére bocsatja.

5.1.2.5. Megrendel6 gondoskodik arrdl, hogy Vallalkozé munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott személy a végzett tevékenység atvételere és igazolasara.

5.1.2.6. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt allo, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat kepvisel6i utjan személyesen ellendrizze. Vallalkozé6 nem mentesil
a felelésség aldl, ha a Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Megrendelt az ellendrzés megallapitasait az épitési napléban rogziti.

5.1.2.7. Megrendelé mdiszaki ellenére a kornyezetet érinté munkavédelmi, technoldgiai
hianyossagok, vagy egyéb, a jelen szerzédésben, kapcsolodd dokumentumaiban, illetve a
vonatkozé jogszabalyi eldirasokban rogzitett feltételek nem teljeslilése esetén a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

5.1.2.8. Megrendelé6 és Vallalkozé kozétti barmilyen anyagmozgasrél a Vallalkozé
anyagatadasi bizonylatot allit ki, amelyet a berendezések, alkatrészek atvétele utan
Megrendel6 képviseldje igazol.

5.2. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

5.2.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vallalkozo, vagy az altala a
teljesitésbe bevonni kivant személy tevékenységi korébe tartozik, annak megvalésitasahoz
szikséges human eréforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel és esetlegesen sziikséges
jogosultsagokkal (engedélyekkel) Vallalkozo, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant
szemely rendelkezik.

5.2.2. Alvéllalkoz6 igénybevétele®

a) Vallalkozd a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt,
kbzbeszerzes értekének 10%-at meghaladé mertékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti: Belvarosi Epité Kft. (2013 Pomaz, Vincellér utca 1/A.), KIS-IZOLATOR
Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1222 Budapest, Voréskereszt u. 4.).

b) Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjara vonatkozoé nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:
el6készité munkak (szakfelligyelet sth.), tervezési és engedélyeztetési munkak, injektalasi
munkak, forgalomtechnikai munkak egyes részfeladatai, felvonulasi munkak egyes
részfeladatai, hulladék és veszélyes hulladék szallitasa, kezelése egyes részfeladatai,
mindsité vizsgéalatok, készerkezet javitdsi munkak, befejezé munkak egyes részfeladatai.

A nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan keriil kitoltésre, illetve a nem relevans rész athtzasra,



c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében
foglaltakon kivil mas alvallalkozét nem vonhat be. Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozdért gy felel, mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felel minden olyan karért is, amely e nélkil nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozénak a teljesitésben résztvevd alvallakozé(k) esetében is alkalmaznia kell az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

e) Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmeét, hogy az alvallalkozoéjaval kétott szerzédésben az
alvallalkozo teliesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositekot kéthet ki.

f) Vallalkozd az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvéallalkozé munkajaért tgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe
vett alvallalkozo esetén Vallalkozo felel minden olyan karért is, amely az alvallalkozd
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétiddéen szakszerdtlen
munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzddését felbontani és a targyi munka szerzédésszerl elvégzésérdl
haladéktalanul gondoskodni.

5.2.3. Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja
ellen csoéd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

5.2.4. Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvaltozasra,
illetéleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beolvadasra keril sor. A Vallalkozo felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

5.2.5. A Vallalkozd késedelem nélkul kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen
szerzbdésben  megjelélt  képviseldjenek, illetve  nevének, cimének, tovabba
bankszamlaszamanak megvaltozasarol.

5.2.6. A \Vallalkozénak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy - az eljarast
megindité/ajanlattételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen — a jelentkezésében
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 6ket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas sziikségessége meriiine fel,
errdl a koralményrdl Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t tajékoztatni, tovabba
biztositania kell, hogy a teljesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.

5.2.7. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatalya ala
tartozd tarsasag tekintetében merlinek fel, es amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

5.3. Tervezés
5.3.1. Vallalkozé koteles a 2.1 pont szerinti feladatokat elvégezni, vagyis a
tervdokumentaciot elkésziteni és azt engedelyeztetni.



5.3.2. Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatasszer(ien végzd személytél elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
koltségeiben leggazdasagosabb médon elvégezni.

5.3.3. Amennyiben Vallalkozé megiteléese szerint a Megrendeldé altal adott utasitas
célszer(tlen, szakszer(tlen, avagy tullépi a jelen szerzddes kereteit, a Vallalkozo legkésdbb
az adott utasitas kézhezvételétdél szamitott 3 napon belll erre figyelmeztetni koteles a
Megrendel6t, részletesen és indokoltan feltarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait.
Amennyiben Megrendel6 az utasitast a Vallalkozé éntesitésében foglaltak ellenére fenntartja,
Vallalkozo a szerzddéstdl elallhat. Ha nem all el, kételes a Megrendelé adott utasitasat
végrehajtani, és a munkat a Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendeld
altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatésagi
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

5.3.4. Vallalkozé kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kértlményrél,
amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja, llyen koriimények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Vdllalkoz6 felel.

5.3.5. Vallalkozo koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teliesitésében kozremikddd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabdlysértés vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

5.3.6. Vallalkozo koteles Megrendelének minden elkészilt dokumentumot kesedelem nélkil
atadni, valamint elektronikus Gton is megkuldeni vagy atadni a Megrendelé altal kijeldlt
tervellenérmek. A kiviteli tervdokumentaciét az egyes munkanemek koltségvetéséinek
tervezési fejezetében elbirtak szerint és példanyban, a terveket MicroSoft Windows
operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékl — alkalmazasban
kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A-
sorozat(l szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét
megfelelden flizve-kdtve a rajzlapokat A4-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket
csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyitt lehet
szolgaltatni.

5.3.7. Vallalkozé koteles a Megrendelével egyuttmikodni. Vallalkozo koteles a teljesités
idétartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére egyeztetett idépontban Megrendeld
részere biztositani.

5.3.8. Vallalkozo a jelen szerzddés, illetve a vonatkozo jogszabalyok eldirasainak megfeleld
tervek elkészitéséért szavatossagi felelésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas
terv megfelelé atdolgozasaért a Vallalkoz6é nem tarthat igényt dijazasra.

5.4. Kivitelezés
5.4.1. A Vallalkozé koteles a kivitelezést megvaldsitani, a kivitelezést készre jelenteni, majd
mUiszaki atadas-atvételi eljarason atadni.

5.42. Vallalkkoz6 szavatolja, hogy az 4altala elvégzett munka szakmailag |. osztalyd
minéség. Vallalkozé kételes a munkalatokat szakmailag elvarhaté gondossaggal elvégezni.
Amennyiben az |. osztalyl mindsités kérdésében kozottik vita tamadna — akkor is, ha a vita
targyat képezd anyag vagy szerkezeti elem |. osztalyl minésitéssel rendelkezik — az adott
kérdésben az EMI, a BME vagy igazsagiigyi szakérté szakvéleményét kérheti. A szakérté —
szakértdi testllet — allaspontjat mindkét Fél elfogadja.

5.4.3. Vallalkozénak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérél 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-



KVM egylittes rendeletben és az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szold
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben irtakat is.

5.4.4. Vallalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka
hatékony és a vallalt hataridében tértend elvégzését. A munkavegzés soran alkalmazott
technologiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzoknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki el6irasoknak kell megfelelnie.

5.4.5. Vallalkozd koteles az épités teljes id6tartama alatt épitési naplot vezetni. Az épitési
naplé vezetésére az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak iranyadoak.

5.4.6. Vallalkozé megvaldosulasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a
megvaldsulasi tervdokumentacié adatainak helyességeért. Megrendelé a dokumentaciot
atadasi dokumentacioként fogadja el, melynek hitelességét a Vallalkozd cégszer(
alairasaval és pecsétjével igazolja.

5.4.7. Vallalkozo a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, munkavédelmi oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

5.4.8. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran keletkezé hulladékok — amennyiben jogszabaly
kotelezden eldirja, engedellyel rendelkezé kezel6héz torténd -
elszallitasarol/elszallittatasarél gondoskodni.

5.4.9. A munkateriilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A munkateriilet atadasa
utan a munkavédelem megszervezése, az O6vO- és baleset-elharitasi rendszabalyok,
tlizvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartasa a Vallalkozo kotelessége.

5.4.10. A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozo sajat hataskdrében
és felelésségére oldja meg.

5.4.11. Vallalkozo koteles a munkavégzés soran a kivitelezéssel 6sszefliggd zaj, rezgés, por,
stb. szennyezddésekre vonatkozd elbirasokat betartani, tovabba a munkaterlletrél és a
szomszédos terlletekrél a megvaldsitds soran okozott szennyezdédéseket folyamatosan
eltavolitani.

5.4.12. Vallalkozé a teljesités soran a jelen szerzédés, illetve Megrendeld utasitasai szerint
koteles eljarni. Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitdsai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre
vonatkoz6 hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és
vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhazas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koteles Megrendel6t késedelem nélkul tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a
Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.4.13. Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne Iépje tal. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem novelheti a munkavégzés realis koltségeit. Megrendeld utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozo altal elvégzendé munka megszervezésére sem.

5.4.14. Vdéllalkoz6 az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor koteles figyelemmel lenni és
igazodni a Megrendelé tevékenysége soran, altala alkalmazott technolégiakhoz, az izemek
folyamatos miikodését nem akadalyozhatja, vagy korlatozhatja. Vallalkozo kételes betartani



a vonatkozo munka-, baleset- és tlizvédelmi szabalyokat, illetve a Megrendelénél érvényben
lévd rendészeti és egyéb belsé szabalyokat.

5.4.15. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelé teljes mikddési terliletére érvényes
az MSZ EN ISO 9001:2001 mindségbiztositasi és az MSZ 28001:2008 munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagi irdnyitasi rendszer. Tevékenysége soran koteles betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.4.16. Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan kérliiményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az éresités elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozé
felelésseggel tartozik.

5.4.17. Vallalkozé koteles biztositani, hogy Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa
ellen6rzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések
minéségét.

5.4.18. Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni
az atvételi vizsgalathoz és hasznalatbavetelhez sziikseges dokumentumokat, beleértve a
telies megvalosulasi (hasznalatbavételi) tervdokumentaciét, a mUlbizonylatokat, az eldirt
paraméterek ellendrzésérdl készilt jegyzokonyveket. A végszamla akkor nyljthaté be, ha a
mUszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek jegyzokdnyvben rogzitették.

5.4.19. Vallalkozd koteles a Megrendelé és Budapest Févaros Onkormanyzata kézott
létrejott ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz utani helyreallitasi feladatok elvégzésérdl”
targyban kotott szerzédés teljesitéséhez szikséges, jelen szerzédés szerinti teljesitéssel
osszeflggd tényt, adatot, informaciot, dokumentumot ésszerli idében Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

5.4.20. Vallalkozé — jelen szerzddésben vallalt hataridére torténd teljesités érdekében — a
koteles a kivitelezési munkak ltemezését és szervezését Ggy végezni, hogy figyelemmel van
a helyreadllitasaban érintett létesitmény koémyezetében mar folyamatban |évé mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kdzott azok kozlekedésre gyakorolt korlatozo hatasaikat.

5421. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles
egylttmikodni Megrendelével az esetlegesen szikséges arvizi védekezés eldsegitése
érdekében. Amennyiben az arvizi védekezés ellatdsa azt indokolja, Megrendel6é a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

6. Szerzdi jogi rendelkezések

6.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy Vallalkozé, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant személy
kizarolagos szerzje a benyuijtott tervnek és/vagy mas szerzéi miinek (a tovabbiakban: terv),
amely egyéeni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

6.2. Vallalkozd szavatol azért, hogy a 6.1. pontban meghatarozott szerzéi mivek
vonatkozasaban harmadik személynek nem all fenn olyan szerzéi joga vagy mas jellegl
esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjoga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést
kovetelhetne. Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban
Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény teljes koltsége a Vallalkozot terheli ideértve az ugyvédi munkadijat is.

6.3. A személyhez fliz6d6 jogok kivételével a szerzéi jogok Megrendelét illetik. Megrendelét
illeti minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi mi, igy példaul (a teljesség igénye



nélkil) térképek, diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok,
adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamaszté nyilvantartasok kizarélagos, korlatlan
felhasznalasi joga, amelyeket a Vallalkozé jelen szerzédés teljesitése soran allitott dssze
vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontban foglaltak alapjan 6t esetlegesen
megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond.

6.4. A Megrendel6 a Vallalkozé altal elkészitett €s a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozo tovabbi jovahagyasa vagy
engedélye nélkil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési kdtelezettség nélkul.
Villalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozd altal szolgaltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a 6.3. pontban rogzitett
feltételek alapjan. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmertilt, nyilvanvaléan szukséges valtoztatasok elvegzésére kiterjedden a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztassa.

6.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés 4.1.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij
mértékét a jelen pontban foglalt rendelkezésekre is tekintettel allapitottak meg.

7. Szerzédésszegés és kovetkezményei; a szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerz6désszegés(ek) esetén, az ott rogzitett kotbérigény(ek)en tul, azok &sszegét
meghaladé karat, valamint a szerzédésszegés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

7.1. Késedelmes teljesités:

7.1.1. Megrendel6 késedelme esetén

7.1.1.1. Megrendel6 késedelembe esik, ha a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Térvénykonyvrol szélé 2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatarozott mérték, a késedelmes teljesitésre
vonatkozéan.

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
szamla AFA nélkili értéke.

7.1.1.3. Vallalkozé késedelmi kamatra vonatkozd igényét irdsban koteles kozolni
megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat, és 6sszegét.

7.1.1.4. Szerz6do Felek kijelentik, hogy Megrendel6nek az ad6zas rendjérdl szolé 2003. évi
XCII. torvény 36/A. § alkalmazasabol eredd esetleges fizetési késedelme nem mindsil
szerzbdésszegésnek.

7.1.2. Vallalkozé késedelme esetén

7.1.2.1. Véllalkozé késedelembe esik amennyiben a jelen szerzédés 1. pontjaban és
alpontjaiban meghatarozott feladatokat a 2.2.1 pontban meghatarozott teljesitési hatariddig
nem veégzi el.

7.1.2.2. A szerz6dés késedelmes teljesitése esetén a kotbér mértéke késedelmes naponként
a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 0,5%, maximum a meghatarozott vallalkozasi dij
15 %-a.

7.1.2.3. Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén Megrendeld koétbér iranti igényét akkor is
jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér
érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alol.

7.2 Meghiusulasi kotbér



Véllalkozo kotbér fizetésére koételes, amennyiben neki felrohatd okbdl nem teljesit. Nem
teljesités esetén a kotbér mértéke a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij értékének 15
%- a.

7.3. Hibas teljesités, jotallas

7.3.1. Vallalkozénak a jelen szerzodésben és az ajanlatban meghatarozott, valamint
Megrendelé altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettél eltérd
teljesités hibas teljesitésnek mindésul.

7.3.2. Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozd rendelkezései az irdnyadok.

7.3.3. A hibas teljesitési kétbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerzodés mellékletét
képezd, rogzitett koltségvetési tétel. A kotbér mértéke a hivatkozott kotbéralap 15%-a.

7.3.4. Vallalkozd az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti jotallast, szavatossagot es alkalmassagi idét vallal, vagy
ennek hianyaban 24 hénap jétallast vallal. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetének a
sikeres mlszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja szamit.

7.3.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a j6tallasi idészak alatt felmeriilé minden
hianyossagot sajat koltségére kijavitja. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a vis
maior esetére, valamint arra, ha az atadott terméket nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

7.3.6. Vallalkozé6 vaéllalla, hogy a jelen szerz6dés targyanak megfeleld
felel6sségbiztositassal rendelkezik a munka megkezdésétél a sikeres miszaki atadas-
atvétel napjaig. Vallalkozé koteles megtériteni minden olyan kovetelést, amely jelen
szerzédéssel 6sszefuggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérilés, dologi kar,
valamint az ezekre visszavezethetd kar kovetkeztében jelentkezik.

8. Szerz6dés moédositasa, megsziinése

8.1. A szerz6dés médositasa, megsziinése kdzos megegyezéssel

8.1.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a kdzbeszerzésekrol
szol6 2011. évi CVIII. térvény (Kbt.) 132. § alapjan csak k6z6s megegyezéssel, irasban
modosithatjak, illetve — a 8.2. és 8.3. pontokban meghatarozottak kivételével — csak kozos
megegyezéssel sziintethetik meg. A modositast, illetve a kdzds megegyezéssel vald
megszintetést el6zetes egyeztetésnek kell megelbznie.

8.1.2. Szerz6dé Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran
esetlegesen felmerilld — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka)
elvégzése valik szikségessé, ugy Megrendeld a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on
alapulé kotelezettségei betartasaval jar el.

8.1.3. Ha a moddositas a Vallalkozd érdekkoreben allé okbdl, vagy szerzédésszegése miatt
szlkséges, a modositas altal okozott valamennyi kéltséget a Vallalkozé viseli.

8.1.4. A modositott szerzédésre jelen szerzédés — modositassal nem érintett — rendelkezései
megfeleléen iranyadok.

8.2. Azonnali hatalyd, rendkiviili felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridé letelte elétt kizarolag a masik Fél szerzédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes
levélben kell k6zdni.

Szerzédésszegésnek mindsiil kiilonosen



8.2.1. Vallalkoz6 részérdl:

- Vallalkoz6 nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Megrendel jo hirét;

- Szerzédésben rogzitett munkak végrehajtasat indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all az érdekében;

- Vallalkoz6 a szerzddésben foglalt és fent kilén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi;

- Vallalkozo fizetésképtelen, csodeljarast kezdeményez, vagy ellene jogerdsen felszamolasi
eljarast kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendel6 részérol

- A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 15 (tizendt) naptari napot meghaladéan, kilon
indoklas nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozd irasbeli felszdélitasat kovetéen
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.3. pontban irtaknak megfeleléen
nyUjtotta be.

- Megrendelé6 a szerzédésben foglalt és fent kulon nem nevesitett kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi.

- Megrendelé nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval serti a Vallalkoz6 jé hirét.

8.3. AKbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekovetkezik:

8.3.1. Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;
8.3.2. Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

9. Vis maior

9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzédeés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal torténd teljesitése tlz, arviz, vihar, sztrajk, zendulés, haboru, lazadas,
baleset vagy mas vis maiornak minésulé okbdl részben vagy egészben lehetetlenné valik, a
masik Fél irasban torténé értesitésével a jelen szerzédés kovetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megsziintéig felfiggesztheto.

9.2. A teljesitésben akadalyozott Fél koteles minden téle telhetét megtenni annak érdekében,
hogy az erre vonatkozd értesitéstdl szamitott 10 (tiz) napon belll az akadalyoztatast
megszintesse, ellenkezd esetben a masik Fél jogosult irasban a jelen szerzédés
lehetetlentléssel valdé megsziineset megallapitani (az ilyen értesitésig a szerzédés nem
szlinik meg).

10. Dokumentumok

A Vallalkozo a szerzédéshez csak és kizardlag a Megrendelé altal (esetlegesen) eléirt vagy
a Felek altal el6zetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést
csatolhat. Az okmanyok csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerzédé
Fél cégszerlen alairja és minden oldalt szignalja.

Jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:
1. sz. melléklet — Vallalkozoi koltségvetés és Mliszaki ajanlat
2. sz. melléklet - Megvalosulasi és Pénzlgyi Utemterv

3. sz. melléklet — Feleldsségbiztositasi kbtvény masolata

11. Egyéb rendelkezések



11.1. Szerz6dé Felek kijelentik és teljes kor( kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
szerzédésben megjelélésre kerllt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédoé
Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédesben feltintetésre kerllt barmely adatukban
bekdvetkezd valtozast, az azt igazolé dokumentummal egyidejlleg, a masik szerzédé Fél
részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz) munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra
vonatkozo bejelentési kotelezettségek elmulasztasabol eredé karokért a bejelentést
elmulaszté szerz6d6é Fél teljes korli felel6sséggel tartozik.

11.2. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy ellentk csdd- vagy felszamolasi eljaras nincs
folyamatban.

11.3. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol,
kulonésen egymas mikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciékat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az
eset, amikor valamelyik Fél jogszabéalyban eldirt kételezettségének teljesitése érdekében
hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

11.4. Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése
érdekében kotott szerzdédésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerzédé harmadik
személyekkel szemben is kikotik és érvényesitik.

11.5. Szerz6dd Felek a jelen szerzédes teljesitése kapcsan kotelesek egyuttmiikodni.
Szerzédo Felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton
megkisérlik rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskorrel rendelkezé
illetékes birésaghoz.

11.7. Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk.,
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a
polgari jog vonatkozd rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a
jelen szerz6dés tartalmava a Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/lzleti
gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jellegl szerzédés alanyai altal széles kérben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokas.

11.8. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a 2003. évi XCII. torvény 22/E. §
és az 5/2015. (ll. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével jarnak el.
Vallalkozo feleléssége a hivatkozott jogszabalyi rendelkezések betartasa.

Jelen szerzddeés 6 eredeti példanyban késziilt.
Szerz6d6 Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a
létrehozasara iranyulé jogosultsaguk birtokaban, cégszerlien irtak ala, és minden oldalt

szignaltak.

Budapest, 2015. jdlius ,6.” 7.
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