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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkérii Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetdé bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Addészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01
tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

Masrészrol a
Colas Alterra Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.

Telefon: +36 1 883 1373

Telefax: +36 1 883 15399

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Rt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 12001008-00151278-00100007
Adoszam: 13961149-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-048283

Statisztikai szamjel: 13961149-4221-114-01

a tovabbiakban mint Vallalkozo

kéz6tt (a tovabbiakban: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel

Elé6zmények

Megrendeld, mint ajanlatkéré a kdzbeszerzesekrél szold 2011. CVII. térveny 122, § (7)
bekezdés a) pontja alapjan 1-2015420091 szamon 2015. &prilis 9. napjan megkuldott
ajanlattételi felhivassal hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos kozbeszerzési eljarast
inditott. Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, és
dontését 2015. junius 23. napjan kihirdette. Megrendelének a kozbeszerzési eljarasban
hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz
utani helyreallitasi feladatok elvégzéseérdl” targyu szerzédés 1. szamu mellékletében 11/31.
szamon szereplé Budapest, Margit hid alvizi rampa tamfalaban arviz okozta karosodasok
helyreallitasi munkalatainak elvégzését Vallalkozé altal benyuijtott, illetve a Megrendelé altal
elfogadott kiviteli terveknek és az ajanlatnak megfeleléen.

1.1 Tervezés:

Vallalkozd elvallalja a Budapest, Margit hid alvizi rampa tamfalaban arviz okozta
karosodasok helyreallitdsi munkalatainak jogszabaly altal el6irt engedélyezéséhez és
kivitelezéséhez szikséges tervdokumentumainak elkészitését és azok engedélyeztetését.
Az elkészitendd dokumentaciéra vonatkozé mintségi és mennyiségi mutatékat jelen
szerzédés 5.3. pontja és alpontjai tartalmazzak. Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az
eredményes teljesités érdekében minden — jelen szerzédésben és a jogszabalyokban elirt
— kbtelezettségiknek maradéktalanul eleget tesznek.



1.2. Kivitelezés:
Vallalkozé elvallalja a Budapest, Margit hid alvizi rampa tamfalaban arviz okozta

karosodasok helyredllitasi munkalatainak elvégzését a jelen szerzédéshez 1. sz.
mellékletként csatolt Vallalkozdi kéltségvetés és miszaki ajanlat, valamint a kivitelezés
részletes mlszaki, mindségi kévetelményeit tartalmazo kiviteli tervdokumentacioé alapjan.

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval jelen szerzédés tartalmanak és az elézetes egyeztetéseknek megfeleléen
koteles megvalositani.

Vallalkoz6 a teljesitéshez szikséges termékekrél, eszkozokrdl és anyagokrél sajat maga
gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja a felmerlld igényeknek
megfeleld mennyiségben és Utemezésben.

Vallalkozé - jelen szerzédésben vallalt hataridére torténd teljesités érdekében — a
kivitelezési munkak Utemezését és szervezését Ugy végzi, hogy figyelemmel van a
helyreallitasaban érintett |étesitmény kérnyezetében mar folyamatban I[évd mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok elérehaladasat, és kozlekedésre gyakorolt
korlatozé hatasaikat.

2. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

A teljesites helye: Budapest, Margit hid pesti oldali alvizi rAmpa tamfala és alsé rakparti
kdlépcsos rézs(.

2.1 Tervezés és engedélyezés

Vallalkozé Tervdokumentaciot készit a jogszabaly altal elbit engedélyezéshez és
kivitelezéshez, melyet egyeztetni és jovahagyatni koteles Megrendelovel. A terveket
Vallalkozd 30 napon belll késziti el, mely hataridé magaba foglalja a Megrendelével térténd
egyeztetéseket is. Vallalkozé elvallalja az elvégzett tervezési munka eredményeképpen a
jovahagyott tervek engedélyeztetési tevékenységének ellatasat is.

A Tervezés és engedélyezés az alabbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését

(leszallitasat) foglalja magaba':

o tételes koltségvetési kiiras;

e meret és mennyiseg szamitas;

e idérendi organizacio;

o allapoffelvétel az érintett szakaszrol,

o az elkeszilt tervek 5 peldanyban torténé benyujtasa Megrendeldnek;

e tervek jovahagyatasa Megrendel6vel;

e a terllet régészeti érintettségére vonatkozd nyilatkozatot 1 eredeti példanyban (ezen
pont tekintetében Megrendel6 egylttmiikédni koteles);

o érintettség esetén tarslizemeltetéi és szakhatosagi allasfoglalasokat, hatésagi
engedélyeket 1-1 eredeti es 4-4 masolati példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban;

e jogszabaly altal eldirt esetleges tovabbi dokumentumok.

' A szerz6dés teljesitése soran a lista Felek egyeztetésének fiiggvényében modosulhat, figvelembe véve azt, hogy
a munka épitési engedélyhez kotott-e.



2.2. Kivitelezés

2.2.1. Vallalkoz6 jelen szerzédés 1.2 pontjaban meghatarozott kiviteli munkalatokat a
kivitelezéshez sziikséges Osszes engedély beszerzéseét kovetdé 10 napon belll kételes
megkezdeni.

Vallalkozo a szerzédésszerlien teljesitett munkat a munkaterilet atadasat kovetéen
legkésébb 2016. februar 05-ig végzi el.

A munka megkezdéséhez szikséges munkaterulet atadasanak iddpontjat Felek kézdsen
tlzik ki az 5.1.2.4. pontban leirtak figyelembevételével.

2.2.2. A munka készre jelentését kovetéen Megrendel6é Vallalkozéval egyeztetve kitlizi az
atadas-atveteli eljaras idépontjat €és — amennyiben azt jogszabalyok eldirjak — arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kozszolgaltatok képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kdzremUkodo alvallalkozokat a Vallalkozé hivjia meg.

2.2.3. A kivitelezést kovetd miszaki atadason a Felek képviseldi kotelesek megjelenni. Ha a
Megrendelé milszaki ellenére a milszaki atadason az elozetesen egyeztetett és a
Megrendelé altal elfogadott idépontban nincs jelen, uj hatarnapot kell kitdzni azzal, hogy a
muszaki atadas-atvétel idépontjanak ebbdl eredé kesedelmes megkezdése esetén
Vallalkozé mentesul a késedelmes teljesitéshez flizodé jogkdvetkezmények alol.

2.24. Az atadas-atvételi eljarason Felek a jegyzokonyvben rogzitik az esetlegesen
felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hianyokat és az azok kijavitasara, pétlasara
vagy cseréjere meghatarozott péthataridét jeldinek ki. Vallalkozot a jelen szerzédés 7. pontja
szerinti kotbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat,
hianyossagokat a kitlizétt pothataridéig megszinteti.

2.2.5. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve mennyiségi és minoségi hibak,
hianyok kijavitasat, potlasat vagy esetleges cseréjét — illetve azok Megrendeld képviseldje
altali ellenérzését — kovetéen megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-
atveteli jegyzékonyvben rogziteni, valamint a Teljesités Igazolé dokumentumot kiallitani.

2.2.6. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasarnapi, vagy
unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat
igényt.

2.2.7. Ha a Vallalkozo 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzédé felek a
hataridd6 modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz sziikséges felkésziilés
idétartamanak flggvényében egyeztetik.

2.2.8. Az atadas-atvételi eljarasrél Felek harom példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvet
készitenek, amelybdl egy példany Megrendelét, egy példany Vallalkozét illet meg, egy
példany pedig az Epitési naplé mellékletét képezi. A jegyzékonyvnek legalabb a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkésziilnie.

2.2.9. Vallalkozé6 a munka dokumentalasat a Megrendeldé tovabbi elszamolasanak
sikeressége érdekében a 9/2011. (ll. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior tamogatas
felhasznalasanak részletes szabalyairél) megfeleléen végzi.

3. A szerz6dés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a munkak ellenérzésével, atvételével és igazolasaval
kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmeriulé kérdésekben a kdvetkez6 személyek
jogosultak eljarni.
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Megrendeld részerdl:

Vallalkozo6 részérdl:

illetve az altaluk kijelolt személyek.

Munkavegzés szerint illetékes szervezeti egyseg:
Tervezés, Kivitelezés

Beruhazasi Osztaly vezetdje

Mezé Ferenc

- kivitelezés, kapcsolattartas, teljesités igazolas
Tel.: .+36 1 455 4267

Fax: +36 1 459 1694

E-mail: mezof@fcsm.hu

Miiszaki Ellenérzési Csoport

Kdévari Gyobrgy

- kivitelezés, kapcsolattartas, miszaki ellentrzés,
teljesités igazolas

Tel.: +36 30 558 1823

E-mail: kovarigy@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztaly vezetdje
Racz Tibor

- kivitelezés, kapcsolattartas

Tel.: +36 331 6404

E-mail: raczt167@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztaly
Bruck Gyula

- kivitelezés, kapcsolattartas
Tel.: +36 30 332 9628

E-mail: bruckgy@fcsm.hu

Kézvetlen kapcsolat

Pappert Attila teriileti igazgato

Kivitelezés, feligyelet

Tel.: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.
Email: alterra@colas.hu

Geodnczedl Gergely teriileti fomérnok

Felelés miszaki vezetd

Tel.: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Email: gergely.geonczeol@colas.hu

A fent megadott cimekre igazoltan megkuldétt dokumentumokat Megrendelé kézbesitettnek

tekinti!
4. Pénzugyi feltételek

4.1. Vallalkozasi dij



A Vallalkozot megilletd vallalkozasi dij a tervezési dij és a kivitelezési dij 6sszegeként
hatarozhaté meg.

A vallalkozasi dij atalanydij, vagyis a teljesites soran Vallalkozo kilon koltsegtérites nélkdl
koteles minden, a beruhazas miikodokepességehez, rendeltetésének betoltéséhez, illetve a
kotelez6 eléirasoknak valé megfeleléségéhez szikséges munkat elvégezni.

Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.
Megrendeld elbleget a 4.2 pontban meghatarozottak szerint fizet.

Felek a Budapest, Margit hid alvizi rampa tamfalaban arviz okozta karosodasok helyreallitas
tervezesi, kivitelezési munkainak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak meg:

4.1.1. Tervezés
4.1.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a tervezést 3.000.000,- Ft, azaz
harommillié forint tervezési dij ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi ad6t a Megrendel6 fizeti.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében Vallalkozé olyan szamla kibocsatasarol
gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozo tervezési dij tartalmazza a tervek elkészitésének koltségeit,
a tervek engedélyezésének koltségeit, mely magaban foglalja a szlikséges 6sszes engedély
beszerzésének koltségeit, €s minden, a Vallalkozo tevékenységével dsszefliggd, azzal jard
kdltseget, jarulékot €s azon hatosagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozo a Megrendelét jelen szerzédés teljesitésével dsszefuggésben képviseli, illetve a
Megrendel6 érdekében eljar.

4.1.1.3. Vallalkozo a tervezés soran egy reszszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

4.1.1.3.1. A tervezés részszamlaja akkor nyujthato be, ha a komplett terveket Megrendel6
jévahagyta és azokat Vallalkozé leszallitotta, valamint azokat az illetékes hatésagoknak
engedélyezésre benyujtottdk, azt dokumentaltdk, ha Vallalkozé benyujtotta a tervhez
szukséges Osszes engedélyt, vagyis ha az osszes érvényes kdzmlpecsét, szakhatosagi
engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezeésre all, illetve Megrendeld a
részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta.

4.1.1.4. A szamlak benyujtasanak és kifizetésenek modjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.2. Kivitelezés
4.1.2.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé6 a kivitelezési munkalatokat
40.200.000,- Ft, azaz negyvenmillio-kettészazezer forint kivitelezési dij ellenében végzi el.

A 2007. evi CXXVII. tv. 142.§ alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozo szabalyok alapjan épitesligyi hatésagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. térvény (Afa tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkadk vonatkozasaban —
Vallalkozo olyan szamla kibocsatasarol gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az
Afa tv. 83. § -ban meghatarozott szazalékériék nem szerepel.
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41.2.2. A Kkivitelezésre vonatkozd kivitelezési dij tartalmaz minden, a Vallalkozd
tevékenységével Osszefliggd, azzal jard koltséget, beleértve a hatésagi engedélyek altal
eldirt munkak elvégzéseét, a sziikséges bontasok kdltségeit, egyéb munkalatok koltségét, a
munkadij, kiszallasi dij, szallitds, anyagkoltség, vam, addk, dijak, illetékek, gépbérlet, egyéb
dijakat és koltsegeket.

4.1.2.3. Kivitelezés tekintetében Vaéllalkozé a szerzdédés 2. sz. mellékletét képezd
Megvaldsulasi és Pénzigyi (temtervben meghatarozott teljesitésnek megfeleléen a
Megrendel6 altal igazolt teljesitést kovetéen jogosult részszamlakat kiallitani 25%-os, 50%-
os, illetve 75%-0s készlltségi szint elérését kovetden. A részszamlak alapjat a 4.1.2.1.
pontban meghatarozott 0sszeg kepezi.

4.1.2.4. A kivitelezés dijanak fennmaradd részére, a végszamla akkor nyujthaté be, ha a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan kivitelezeési, helyreallitasi munkalatokat Vallalkozé
maradéktalanul elvégezte, valamint a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek
jegyzbékényvben rogzitették.

4.1.2.5. A szamlak benyujtasanak és kifizetésének médjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.2 El6legre vonatkozo el6irasok

4.2.1. Megrendelé a kivitelezési munkalatok megkezdését kovetéen 10% eldleget fizet
Vallalkozénak. Az eléleg kifizetésekor figyelembe veend6é alap a 4.1.2.1. pontban
meghatarozott, kivitelezésre vonatkozéan megadott 6sszeg. Vallalkozénak a munkateriilet
atadasakor be kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet Megrendeld a kézhezvételtdl
szamitott 15 napon belll teljesit (kifizet), a szerzédésben megadott pénzforgalmi
jelzészamra térténd atutalassal. A kifizetett eldleg 6sszegérdl Vallalkozé 10 napon belil
elélegszamlat allit ki, melyet Megrendeld reszere megkld.

4.2.2. Amennyiben Vallalkoz6 élt az eléleg igénybevételével annak dsszegét el kell szamolni,
le kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyujtandé végszamla 6sszegébdl.

4.3 Szamlakiallitas, fizetési titemezés?

4.3.1. Vallalkozo altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozo kifizetésének rendje

a) Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése az adoézas
rendjérél szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kozbeszerzési felelésségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Alvallalkoz6 igénybevétele esetén Vallalkozo, mint az alvallakozo(k) felé kifizetést
teljesitd szervezet vallalja, hogy jelen szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant
alvallalkozd(k) részére teljesitendé nettd 200.000.-Ft-ot meghalado kifizetések
tekintetében alkalmazza az addzas rendjérél széld 2003. évi XCII. toérvény 36/A. §-aban
megfogalmazott rendelkezéseket.

c) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld képviseldje altal alairt
Teljesités lgazolé dokumentum képezi.

d) Teljesités igazolasara jogosult személyek:
Tervezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetbje,
Kivitelezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetdje és a miszaki ellenér egyittesen.
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e) Vaéllalkozonak legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy
mekkora 6sszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozé(k)
egyenként mekkora 6sszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozé(ka)t, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(ka)t.

f) Vallalkozé a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban. A szamlaban
részleteznie kell a Vallalkozdi teljesités, valamint az alvallalkozoi teljesités mértékét.

g) Megrendelé az f) pont alapjan kiallitott szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételétdl szamitott tizenoétodik (15.) napon vagy azt megel6z
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeloit
bankszamlajara.

h) Vallalkozo koteles legkésébb a g) pont szerinti banki atutalast kovetéen haladéktalanul
kiegyenliteni az alvallalkozo(k) szamlait. Vallalkozé a jelen pont vonatkozasaban koteles
alkalmazni az adoézas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCIl. torvény (Art.) 36/A. §-at és annak (3)
bekezdése szerinti esetben a szamla 0sszegét visszatartani.

i) Vallalkozo benyuijtia a Megrendelének az h) pont szerint teljesitett atutalasokrél széld
igazolasok (tranzakciérél széld banki kivonat vagy igazolas a tranzakciorol) egyszeri
masolatait, vagy az alvallalkozé(k) kéztartozast mutatd egyittes addigazolasanak egyszer(
masolatat, vagy annak hitelt érdeml|é igazolasat, hogy az alvallalkozé(k) nem jogosult(ak) az
e) és f) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat — szerinti 6sszegre, illetve annak egy
részére.

j) Megrendelé az f) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozo ellenértékét, az i) pont
szerinti igazolas kezhezveteletdl szamitott tizenotddik (15.) napon vagy az azt megel6zd
utolsd banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjelélt
bankszamlajara, ha 6 az alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiket az Art. 36/A. §-
ara is tekintettel teljesitették.

k) Amennyiben Vallalkozé az h) illetéleg i) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az adott
teljesités ellenszolgaltatasabdl kizarélag a Vallalkozét megilletd, fennmaradé Gsszeget
Megrendeld 6rzi (nem utalja at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozét, ha Vallalkozo teljesiti
az h) illetéleg i) pontban foglalt kotelezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az
alvallalkozé nem jogosult az e) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre
vagy annak egy részére.

l) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzodés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel6ként a kovetkezé megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Miivek
Zrt. lgazgatasi Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani.

m) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

n) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendel6é nem eshet késedelembe.

0) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviseléje altal alairt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.



5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Megrendel6 jogai és kotelezettségei
Megrendelé kételes biztositani konzultaciés és egyeztetési lehetdséget Vallalkozdnak a
tervezeés és kivitelezés soran elére egyeztetett iddpontban.

5.1.1. Tervezés

5.1.1.1. Megrendelé koteles az elkészitett és a teljesitésre, szerzédésnek megfelelden
felajanlott  tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok
szerzddésszerliségéerdl, illetve elfogadasarol az atvételtél szamitott 5 napon bzlil nyilatkozni.
Amennyiben a tervdokumentaciot Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a
kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott
tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra térténd visszaadasara jelen pont eldirasait kell
alkalmazni.

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felllirt
terviapot ,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzovel kell ellatni és a médositast az eredeti
tervlapszamon egy ,M-szam” jeloléssel kell feltlintetni.

5.1.1.3. Megrendel6 — a részteljesités megtortentéig — a jelen szerzédestél érdekmulasanak
igazolasa nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozé ténylegesen és
indokoltan felmerdlt, valamint bizonylatokkal igazolt karat, azaz a ténylegesen felmerult
karat, az elmaradt hasznat, valamint a kar elharitdsaval kapcsolatban felmertlt koltségeit
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a Vallalkozénak hitelt érdemléen bizonyitania
kell a Megrendeld szamara. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél is ervényesil
azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozd
karelharitasi, illetéleg karcsdkkentési kételezettsége.

5.1.1.4. Megrendeld koételes egyuttmuikodni a Vallalkozoval a vallalkozas szerzdédésszerd
teliesitésének eldsegitése érdekében, igy segitséget kell nyudjtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédé munkdkhoz sziikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan
kérhet téle.

5.1.1.5. Megrendelé jogosult a jelen szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tajékoztaték bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé
pedig koteles biztositani annak lehetéségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendelé
utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely
ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkoz6 hatésagi engedélyekkel, vagy amely
utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetdé beruhazas valésulhatna
meg. Vallalkozo minden esetben kételes Megrendelt késedelem nelkiul tajékoztatni és
irasbeli indokolast adni, ha a Megrendelé altal adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

51.1.6. Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6ézé pontban
meghatarozott utasitdsadasi jogkért ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozo teljesitését
nem teheti terhesebbé, vagyis nem ndvelheti a munkavegzeés realis koltsegeit. Megrendeld
utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka
megszervezésére sem.

5.1.2. Kivitelezés

5.1.2.1. Megrendelé koteles Vallalkozé szerzédésszerl teljesitését elbsegiteni és az
elfogadott teljesitést kévetden a kivitelezési dijat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban irtak
szerint.



5.1.2.2. Megrendelé hozzajarul, hogy Vallalkozé az ajanlataban tett nyilatkozatanak
megfeleléen, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen a szerzédés teljesitéséhez egy
vagy tobb alvéallalkozét vegyen igénybe.

5.1.2.3. Megrendelé koteles a helyszini kérilmények figyelembevetelével a biztonsagos
munkavégzésnek megfeleld kulonleges biztonsagtechnikai, balesetvédelmi, tlzvedelmi
eldéirasokat és utasitasokat elézetesen ismertetni Vallalkoz6 szakembereivel.

5.1.2.4. Megrendel6 vallalja, hogy kivitelezési munka teljesitéséhez szikséges
munkateruletet — legkésdbb az engedélyes tervek leszallitasat kdvetd 10 napon belil a
Vallalkozé alkalmazottainak rendelkezésére bocsatja.

5.1.2.5. Megrendel6é gondoskodik arrol, hogy Vallalkozé munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott szemeély a végzett tevékenység atvételére és igazolasara.

5.1.2.6. Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt allo, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat képviseléi utjan személyesen ellenérizze. Vallalkozé nem mentesul
a felelésség alol, ha a Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Megrendel6 az ellenérzés megallapitasait az épitési napléban régziti.

5.1.2.7. Megrendeld miszaki ellenére a kornyezetet erintd munkavédelmi, technologiai
hianyossagok, vagy egyeb, a jelen szerz6désben, kapcsolodd dokumentumaiban, illetve a
vonatkozé jogszabalyi el6irasokban rogzitett feltetelek nem teljeslilése esetén a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

5.1.2.8. Megrendelé eés Vallalkozé kozotti barmilyen anyagmozgasrél a Vallalkozo
anyagatadasi bizonylatot allit ki, amelyet a berendezések, alkatrészek atvétele utan
Megrendeld képviselbje igazol.

5.2. Vdllalkozo jogai és kotelezettségei

5.2.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vallalkozo, vagy az altala a
teljesitésbe bevonni kivant személy tevékenységi korébe tartozik, annak megvalésitasahoz
szukséges human eréforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel és esetlegesen sziikséges
jogosultsagokkal (engedélyekkel) Vallalkozd, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant
szemeély rendelkezik.

5.2.2. Alvallalkoz6 igénybevétele®

a) Vallalkozd a jelen szerzdédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt,
kozbeszerzes értékének 10%-at meghaladé mértéekben igénybe venni kivant alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti: Belvarosi Epité Kft. (2013 Pomaz, Vincellér utca 1/A.).

b) Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzesére vehet igénybe alvallalkozoét:
elékészitdé munkak (szakfeligyelet stb.), tervezési és engedélyeztetési munkak, injektalasi
munkak, forgalomtechnikai munkak egyes részfeladatai, felvonulasi munkdk egyes
részfeladatai, hulladék és veszélyes hulladék szallitasa, kezelése egyes részfeladatai,
mindsitd vizsgalatok, készerkezet javitasi munkak, befejezé munkak egyes részfeladatai.

c) A teljesitésbe Vallalkozo — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében
foglaltakon kivil mas alvallalkozét nem vonhat be. Vaéllalkozé a jogosan igénybe vett

*A nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan keril kitoltésre, illetve a nem relevans rész athtizasra,



alvallalkozoert ugy felel, mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felel minden olyan karért is, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

d) Vallalkozénak a teljesitésben résztvevd alvallakozé(k) esetében is alkalmaznia kell az
épitdipari kivitelezési tevéekenységrél szolé 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

e) Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvéllalkozdjaval kotott szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkil szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

f) Vallalkozo az alvéllalkozojanak teljesitéséért is felel. Vallalkkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkozdé munkajaért ugy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe
vett alvallalkozd esetén Vallalkozo felel minden olyan karért is, amely az alvallalkozé
igénybeveétele nelkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozo ismétlddden szakszerdtlen
munkavégzése esetén a Megrendeldé felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzddését felbontani és a targyi munka szerzédésszerl elvégzeésérdl
haladéktalanul gondoskodni.

5.2.3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja
ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

5.2.4. Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra,
illetbleg jogutddlasra, jogok és kotelezetiségek atszalldsara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beolvadasra kerul sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

5.2.5. A Vallalkozd késedelem nélkul koteles irasban értesiteni a Megrendelét jelen
szerzbdésben  megjelolt  képviseldjének, illetve  nevének, cimének, tovabba
bankszamlaszadmanak megvaltozasarol.

5.26. A \Vallalkozénak kotelezettseget kell vallalnia arra, hogy - az eljarast
megindité/ajanlattételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen — a jelentkezésében
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, Oket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas sziiksegessége mertilne fel,
errdl a kortlményrél Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendel6t tajékoztatni, tovabba
biztositania kell, hogy a teljesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.

5.2.7. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszeflggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatalya ala
tartozo tarsasdg tekintetében merllnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

5.3. Tervezés
5.3.1. Vallalkozé koteles a 2.1 pont szerinti feladatokat elvégezni, vagyis a

tervdokumentéaciét elkésziteni és azt engedélyeztetni.

5.3.2. Vallalkoz6 koteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatasszerlien végzé személytél elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
koltségeiben leggazdasagosabb mddon elvegezni.



5.3.3. Amennyiben Vallalkozé6 megitélése szerint a Megrendel6 altal adott utasitas
celszeritlen, szakszer(tlen, avagy tullépi a jelen szerzédes kereteit, a Vallalkozo legkésébb
az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 3 napon belll erre figyelmeztetni koételes a
Megrendelét, részletesen és indokoltan feltarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait.
Amennyiben Megrendeld az utasitast a Vallalkoz6 értesitésében foglaltak ellenére fenntartja,
Vallalkozé a szerzédéstél elallhat. Ha nem all el, koteles a Megrendelé adott utasitasat
vegrehajtani, €s a munkat a Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendel6
altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatésagi
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

5.3.4. Viéllalkoz6 koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kéralményrél,
amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kellé idore valo elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja, llyen kérliimények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabol eredd karért
a Vallalkozo felel.

5.3.5. Vallalkozo koteles Megrendel6ét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teliesitésében kozremiikodé személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

5.3.6. Vallalkozo koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem nélkal
atadni, valamint elektronikus uton is megkuldeni vagy atadni a Megrendel6é altal kijelolt
tervellenérnek. A kiviteli tervdokumentaciét az egyes munkanemek kéltségvetéséinek
tervezési fejezetében eldirtak szerint és példanyban, a terveket MicroSoft Windows
operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékl — alkalmazasban
kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatia meg az AO0-s formatumot és a nem A-
sorozatu szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét
megfeleléen flizve-kdtve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket
csak a vezet® tervez6 alait nyilatkozataval es alait nyomtatott rajzokkal egyutt lehet
szolgaltatni.

5.3.7. Vallalkozd koteles a Megrendeldvel egyuttm(kédni. Vallalkozd kételes a teljesités
idétartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére egyeztetett idépontban Megrendelé
részére biztositani.

5.3.8. Vallalkoz6 a jelen szerzddés, illetve a vonatkozo jogszabalyok eléirasainak megfelel6
tervek elkészitéséert szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas
terv megfelelé atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

5.4. Kivitelezés
5.4.1. A Vallalkozo koteles a kivitelezést megvaldsitani, a kivitelezést készre jelenteni, majd
mUszaki atadas-atvételi eljarason atadni.

5.4.2. Véllalkozé szavatolia, hogy az altala elvégzett munka szakmailag |. osztalya
mindségu. Vallalkozo koteles a munkalatokat szakmailag elvarhaté gondossaggal elvégezni.
Amennyiben az |. osztalyu mindsités kérdésében kézottik vita tamadna — akkor is, ha a vita
targyat képezdé anyag vagy szerkezeti elem |. osztalyu minésitéssel rendelkezik — az adott
kérdésben az EMI, a BME vagy igazsagugyi szakérté szakvéleményét kérheti. A szakérnd —
szakertoi testulet — allaspontjat mindkét Fél elfogadja.

5.4.3. Véllalkozénak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegli
épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérél 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletben és az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairél szélo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben irtakat is.
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5.4.4. Vallalkozo koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka
hatékony és a vallalt hataridében torténd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technolégiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyeb eszkozoknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és mlszaki eléirasoknak kell megfelelnie.

5.4.5. Vallalkoz¢ koteles az épités teljes id6tartama alatt épitési naplét vezetni. Az épitési
naplo vezetésére az épitdipari kivitelezesi tevékenysegrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak iranyadoak.

5.4.6. Vallalkozdé megvalosulasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvaldsult allapot kodzotti esetleges elterest. Vallalkozo felelés a
megvaldsulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért. Megrendeld6 a dokumentaciot
atadasi dokumentacioként fogadja el, melynek hitelességét a Vallalkozo cégszerl
alairasaval és pecsétjével igazolja.

5.4.7. Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelldé szakismerettel és gyakorlattal
rendelkez6, munkavédelmi oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

5.4.8. Vallalkoz6 kételes a kivitelezés soran keletkezd hulladékok — amennyiben jogszabaly
kotelezden eldirja, engedéllyel rendelkez6 kezelbhoz torténd -
elszallitasarol/elszallittatasarol gondoskodni.

5.4.9. A munkatertilet ataddsa utan a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A munkaterulet atadasa
utdn a munkavédelem megszervezése, az oOvo- és baleset-elharitasi rendszabalyok,
tlzveédelmi és kérnyezetvédelmi eldirasok betartasa a Vallalkozd kotelessege.

5.4.10. A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozd sajat hataskdrében
es feleléssegére oldja meg.

5.4.11. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran a kivitelezéssel 6sszefliggd zaj, rezgés, por,
stb. szennyezddésekre vonatkozo eldirasokat betartani, tovabba a munkatertletrél és a
szomszédos terlletekrél a megvaldsitas soran okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani.

5.4.12. Vallalkoz6 a teljesités soran a jelen szerzédés, illetve Megrendeld utasitasai szerint
koteles eljarni. Vallalkozo a tervezeést a Megrendeld utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre
vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitds teljesitésével az élet-, és
vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhazas valosulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koteles Megrendelét késedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a
Megrendel6 altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.4.13. Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkért ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozd teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem névelheti a munkavégzes realis koltségeit. Megrendelé utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozo altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

5.4.14. Vallalkozé az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor kételes figyelemmel lenni és
igazodni a Megrendeld tevékenysége soran, altala alkalmazott technolégiakhoz, az tzemek
folyamatos mUkodesét nem akadalyozhatja, vagy korlatozhatja. Vallalkozo kételes betartani
a vonatkozé munka-, baleset- és tlzvédelmi szabalyokat, illetve a Megrendelénél érvényben
lévd rendeszeti és egyéb belsé szabalyokat.

5.4.15. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld teljes mukddési terlletére érvényes
az MSZ EN ISO 9001:2001 minéségbiztositasi es az MSZ 28001:2008 munkahelyi



egészségveédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer. Tevékenysége soran koteles betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.4.16. Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan kéruiményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idére valé elvégzését
veszelyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karéent a Vallalkozo
feleldsséggel tartozik.

5.4.17. Vallalkozé kételes biztositani, hogy Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa
ellendrzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések
min6séget.

5.4.18. Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atveteli eljaras megkezdésekor atadni
az atvételi vizsgalathoz és haszndlatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve a
telles megvaldsulasi (hasznalatbavételi) tervdokumentacidét, a mulbizonylatokat, az eldirt
paraméterek ellenérzésérél készult jegyzdékonyveket. A végszamla akkor nyujthaté be, ha a
mUszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek jegyzékényvben régzitették.

5.4.19. Vallalkozé koteles a Megrendeld és Budapest Févaros Onkormanyzata kozott
letrejott ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz utani helyreallitasi feladatok elvégzeéseérdél”
targyban kotétt szerzédés teljesitéséhez szikséges, jelen szerzddés szerinti teljesitessel
osszefliggd tényt, adatot, informaciot, dokumentumot ésszer(i idében Megrendel6
rendelkezesére bocsatani.

5.4.20. Vallalkoz6 — jelen szerzédésben vallalt hataridére térténd teljesités érdekében — a
koteles a kivitelezési munkak Utemezését és szervezését ugy végezni, hogy figyelemmel van
a helyreéllitdsdban érintett létesitmény koérmyezetében mar folyamatban 1évé mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok kbzlekedésre gyakorolt korlatozo hatasaikat.

54.21. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a kivitelezés teljes idétartama alatt koételes
egyuttmikodni Megrendelével az esetlegesen szikséges arvizi védekezés eldsegitése
érdekében. Amennyiben az arvizi védekezés ellatdsa azt indokolja, Megrendeld a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

6. Szerzé6i jogi rendelkezések

6.1. Vallalkozo kijelenti, hogy Vallalkozd, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant személy
kizarolagos szerzéje a benyujtott tervnek es/vagy mas szerzéi mlnek (a tovabbiakban: terv),
amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

6.2. Vallalkozd szavatol azért, hogy a 6.1. pontban meghatarozott szerzéi mivek
vonatkozasaban harmadik személynek nem all fenn olyan szerzdi joga vagy mas jellegl
esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjoga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést
kovetelhetne. Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban
Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény teljes koltsége a Vallalkozét terheli ideértve az ligyvédi munkadijat is.

6.3. A szemelyhez f(iz6d6 jogok kivetelevel a szerz6i jogok Megrendel6t illetik. Megrendel6t
illeti minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi mu, igy példaul (a teljesség igénye
nelkul) térképek, diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok,
adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartasok kizarélagos, korlatlan
felhasznalasi joga, amelyeket a Vallalkozé jelen szerzddés teljesitése soran allitott dssze
vagy készitett el. Véllalkozé minden, a jelen pontban foglaltak alapjan &t esetlegesen
megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond.



6.4. A Megrendeld a Vallalkozo altal elkeszitett es a Megrendel6nek atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szikséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jovahagyasa vagy
engedelye nélkdl is végrehaijtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiil.
Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a 6.3. pontban rogzitett
feltételek alapjan. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmeriilt, nyilvanvaldéan szikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedéen a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztassa.

6.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés 4.1.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij
mértekét a jelen pontban foglalt rendelkezésekre is tekintettel allapitottak meg.

7. Szerzédésszegés és kovetkezményei; a szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
Megrendelé fenntartia a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzbdesszeges(ek) esetén, az oft rogzitett kotbérigény(ek)en tul, azok osszegét
meghaladé karat, valamint a szerzédésszegés(ek)bdl eredé egyéb jogait érvényesitse.

7.1. Késedelmes teljesités:

7.1.1. Megrendel6 késedelme esetén

7.1.1.1. Megrendel6 késedelembe esik, ha a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Torvénykényvrdl szolo 2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatarozott mérték, a késedelmes teljesitésre
vonatkozoéan.

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
szamla AFA nélklli ertéke.

7.1.1.3. Vallalkozé késedelmi kamatra vonatkozd igényét irasban koteles kozolni
megrendelével, megjelblve annak jogalapjat, és 0sszegét.

7.1.1.4. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy Megrendelének az adézas rendjérél szoldé 2003. évi
XCIl. térvény 36/A. § alkalmazasabol eredd esetleges fizetési késedelme nem mindsul
szerzédesszegeésnek.

7.1.2. Vallalkoz6 késedelme esetén

7.1.2.1. Vallalkozo késedelembe esik amennyiben a jelen szerzédés 1. pontjaban és
alpontjaiban meghatarozott feladatokat a 2.2.1 pontban meghatarozott teljesitési hatariddig
nem végzi el.

7.1.2.2. A szerzédes késedelmes teljesitése esetén a kdtbér merteke késedelmes naponként
a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 0,5%, maximum a meghatarozott vallalkozasi dij
15 %-a.

7.1.2.3. Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is
jogosult érvényesiteni, ha a késedelembél kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér
érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a teljesitési kbtelezettség alol.

7.2 Meghiusulasi kotbér

Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, amennyiben neki felréhatd okbdél nem teljesit. Nem
teliesités esetén a kotbér mértéke a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij értékének 15
%- a.

7.3. Hibas teljesités, jotallas



7.3.1. Vallalkozénak a jelen szerzédésben és az ajanlatban meghatarozott, valamint
Megrendeld altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettdl eltérd
teljesités hibas teljesitésnek mindsul.

7.3.2. Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozd rendelkezései az iranyadok.

7.3.3. A hibas teljesitési kotbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerzédés mellékletét
képezd, rogzitett koltségvetési tétel. A kdtbér mértéke a hivatkozott kétbéralap 15%-a.

7.3.4. Vallalkozo az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti jotallast, szavatossagot és alkalmassagi id6t vallal, vagy
ennek hianyaban 24 honap jotallast vallal. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetének a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja szamit.

7.3.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jotallasi idoszak alatt felmertlé minden
hianyossagot sajat kdltségére kijavitja. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a vis
maior esetére, valamint arra, ha az atadott terméket nem rendeltetésszerlien hasznaljak.

7.36. Vallalkozé vaéllalja, hogy a jelen szerz6dés targyanak megfeleld
felelosségbiztositassal rendelkezik a munka megkezdésétdél a sikeres muszaki atadas-
atvétel napjaig. Vallalkozo koteles megtériteni minden olyan kovetelést, amely jelen
szerzodeéssel osszefliggésben harmadik személyeknek okozott személyi serilés, dologi kar,
valamint az ezekre visszavezethetd kar kdvetkeztében jelentkezik.

8. Szerzodés modositasa, megsziinése

8.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kézés megegyezéssel

8.1.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodést a kdzbeszerzésekrol
sz6lo 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.) 132. § alapjan csak kdzos megegyezéssel, irasban
modosithatjak, illetve — a 8.2. és 8.3. pontokban meghatarozottak kivételével — csak kozos
megegyezéssel szintethetik meg. A mddositast, illetve a kdz6s megegyezéssel vald
megsziintetést elézetes egyeztetésnek kell megeldznie.

8.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran
esetlegesen felmerildé — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (potmunka)
elvégzése valik szilkségessé, ugy Megrendel6 a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on
alapulo kotelezettségei betartasaval jar el.

8.1.3. Ha a modositas a Vallalkozé érdekkérében alldé okbdl, vagy szerzédésszegése miatt
sziikséges, a modositas altal okozott valamennyi koltséget a Vallalkozd viseli.

8.1.4. A modositott szerzddésre jelen szerzédés — modositassal nem érintett — rendelkezései
megfeleléen irdnyadok.

8.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerzddést a teljesitési hatarido letelte elétt kizardlag a masik Fél szerzédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondéast a masik Féllel irasban, tértivevényes
levélben kell k6zoIni.

Szerzédésszegésnek mindsiil killonésen
8.2.1. Vallalkoz6 részéroél:
Vallalkozé nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Megrendeld jo hirét;
- Szerzodésben rogzitett munkak végrehajtasat indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendelének a tovabbi teljesités nem all az érdekeben;

=



- Vallalkozo a szerzédesben foglalt és fent kilén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi;

Villalkozé fizetésképtelen, csodeljarast kezdeményez, vagy ellene jogerésen felszamolasi
eljarast kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendelo részérdl

A benyljtott szamlak kiegyenlitesével 15 (tizenot) naptari napot meghaladdan, kilon
indoklas nélkul késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kovetden
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.3. pontban irtaknak megfeleléen
nyujtotta be.
- Megrendel6 a szerzédésben foglalt és fent kuUldn nem nevesitett kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi.

Megrendel6 nyilatkozataval vagy magatartasavalleljarasaval sérti a Vallalkozo jo hirét.

8.3. AKbt. 125. § (5) bekezdése szerinti feimondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddessel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a kovetkezd feltételek barmelyike bekovetkezik:

8.3.1. Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;
8.3.2. Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

9. Vis maior

9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzddés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal torténd teljesitése tlz, arviz, vihar, sztrajk, zendllés, haboru, lazadas,
baleset vagy mas vis maiornak mindésulé okbél részben vagy egészben lehetetlenné valik, a
masik Fél irasban torténd értesitésével a jelen szerzdédés kdvetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megsz(intéig felfliggeszthetd.

9.2. A teljesitésben akadalyozott Fél koteles minden téle telhetét megtenni annak érdekében,
hogy az erre vonatkozo értesitéstdl szamitott 10 (tiz) napon belll az akadalyoztatast
megszintesse, ellenkezé esetben a masik Fél jogosult irasban a jelen szerzddés
lehetetlenlléssel valo megszlinését megallapitani (az ilyen értesitésig a szerzédés nem
sz(inik meg).

10. Dokumentumok

A Villalkozé a szerzédéshez csak és kizardlag a Megrendel6 altal (esetlegesen) eldirt vagy
a Felek altal eldzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést
csatolhat. Az okmanyok csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerzédé
Fél cegszerlen alairja €s minden oldalt szignalja.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezdé mellékletek:
1. sz. mellékiet — Vallalkozéi kéltségvetes és Mlszaki ajanlat
2. sz. melléklet - Megvaldsulasi és Pénzigyi Gtemterv

3. sz. melléklet — Felel6sségbiztositasi kotvény masolata

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerz6dd Felek kijelentik és teljes kéru kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
szerzédésben megjeldlésre kerilt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédé
Felek rogzitik, hogy a jelen. szerzédésben feltintetésre kerult barmely adatukban
bekdvetkezé valtozast, az azt igazolé dokumentummal egyidejlileg, a masik szerz6dé Fél



részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz) munkanapon beliil bejelentik. Az adatvaltozasra
vonatkozd bejelentési kotelezettségek elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést
elmulaszto szerz6do Fél teljes korli felelésséggel tartozik.

11.2. Szerz6ddé Felek kijelentik, hogy ellenik csdd- vagy felszamolasi eljaras nincs
folyamatban.

11.3. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol,
kuldnésen egymas mukodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzdk harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az
eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban eléirt kételezettségének teljesitése érdekében
hozza nyilvanossagra a fenti informacidk valamelyikét.

11.4. Szerz6dd Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése
erdekében kotott szerzédésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6dé harmadik
személyekkel szemben is kikotik és érvényesitik.

11.5. Szerz6dd Felek a jelen szerzddés teljesitése kapcsan kotelesek egyuttmukodni.
Szerz6do Felek kotelesek az egymas kozétti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerz6d6é Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uUton
megkisérlik rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskorrel rendelkezé
illetékes birésaghoz.

11.7. Szerz6dd Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk.,
az epitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a
polgari jog vonatkozo rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a
jelen szerzédés tartalmava a Szerz6dé Felek esetleges korabbi szerzédéses/lzleti
gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jellegli szerzédés alanyai altal széles korben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokas.

11.8. Felek régzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a 2003. évi XCII. torvény 22/E. §
es az 5/2015. (ll. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével jarnak el.
Vallalkoz¢ feleléssége a hivatkozott jogszabalyi rendelkezések betartasa.

Jelen szerzodés 6 eredeti peldanyban keszult.

Szerz6dé Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a

létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban, cégszerlien irtak ala, és minden oldalt
szignaltak.

Budapest, 2015. jalius (: :
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