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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljdras masodik szakasz lll. (itemének nyertes Ajanlattevdje kozott j6n létre a
koztlk 2015. aprilis 27. napjan megkotétt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatoit dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlatiételi felhivas, az elsé
szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajaniattételi felhivasa, és dokumentacidja,
ilettleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajaniata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvdllalja a Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros ter(letén lévd kozesatornai rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz [Il. itemében a Budapest XI. keriilet,
Kondorfa - Mesterhazi utca (Temesvar u. - Talpas u.) munkalatainak elvégzését az ajaniattételi felhivas
és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, vatamint a Vallalkozo altal beadott nyertes ajaniat szerint —
melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal
feltett kérdéseket &s az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Netto: 119.815.000,- Ft
azaz: Szaztizenkilencmillio-nyolcszaztizenétezer forint.

A 2007. évi CXXVIL tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
A kivitelezési munka elvegzése a vonatkozo jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsagi engedélyhez

kétott tevekenyseg, ezért a Felek kézott letrej6tt szerzbdes a 2007. evi CXXVIL térveny (Afatv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszémolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés érteimében - a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozd
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egytsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjel6lt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felti tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pdtmunkak ellenertéket.

Szerz8dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriild - jelen
szerzfdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozo
rasban kozli vallalasdnak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeldé nem koteles a
pétmunka Vallalkoz6 altali elvégzését jovahagyni. Felek régzitik, hogy pétmunka sziikségességének
feimeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kitelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzddésszer(

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz szlikségesek, gy klidndsen, de nem

kizarélagosan:

« az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentacio esetieges hianyossagabadl, hibajabdl adodd tervezési, engedélyezési
és épitési kbltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kbézit nem Kkoziekedési céli igénybevételéhez szillkséges terllet nagysaganak

meghatarozasa (m?*/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendel6,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kételezd kbzmd-nyilvantartashoz a bemerés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi felugyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kiitségeit,

az &gazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kdtelez6 vizsgalatok koitségeit,

tébb vallalkozd esetében az egyitimiikodést biztosité koliségeket,

a kivitelezéssel tsszeflggd egyéb kéliségeket,

a lerakas kéltségeit, informacios tabla koltségeit.

L J ®* & & o

® & 2 o

A munkavégzéshez szitkséges kdzmii- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kdzmiiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerz8dés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz nettd
11.981.500,- Ft eldleg igénylésere jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat kévetd 10 napon
belil be kell nyljtania eldlegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett elblegrél Vallalkozé 15 napon belll eldlegszamiéjat Megrendeld
részére megk{ldi. Az eldleg elszamolasa a vegszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hatarid6k

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 50

A munkater(letet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkater(let
atadasardl-atvételérdl szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité jegyzékényvet
veszhek fel. Ebben régzitik a munkatertlet biztositdsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi

intézkedéseket és az erre iranyuld egylittmikodés feltételeit,

A munkaterilet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a

Vallatkozo feladata.
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A Vallalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevetelével kételes megvaldsitani.

Vallalkozo kiteles a szerzbdés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. MUszaki Elbirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozd kételes betartani az érvényes magyar épitéstgyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, es egyéb vonatkozd elbirasokat, valamint a helyi
tnkormanyzatok kdzterlteti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koitségei Vallalkozot terhelik.

Villalkozé kételes megvizsgaini, hogy a munkaterdleten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavegzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen
ellenbrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitésa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte el.

Vallalkozd koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvll, mindségtanusitdé bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telies kérlien
atadni.

Vallalkoz6 kételes a munkater(let atadas-atvételének napjatol a 181/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kérilmeényt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapesolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kozmi- és Utcsatlakozdsok kiepitésének koitsége, valamint az
igénybevett k6zmiszolgaltatasok dija a VVallalkozdt terheli. Vallalkoz6 koteles a kivitelezés soran az
elbirasok szerinti hatosagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szitkkséges
engedélyt (pl. kdzterlilet-, Uthasznalat) beszerezni és koitségeit viselni.

A Vallalkozonak a kivitelezés teljes idGtartama alatt sajat koltségeén kell biztositania a szitkséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznalatét.

Vallalkozd koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriild akadaly idében megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében fethivni a Megrendeld figyelmét.

Viéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak reszletes szabalyairdl szélé
275/2013. (Vil. 18.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozo a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakoriattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett szemelyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kéreben kilfoldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi el6irast is koteles betartani. Vallalkozd ezen
kotelezettsége esefleges elmulasztdsaért a Megrendeldt feleldsseg nem terheli.

Vallalkozo a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kézremUkdddkért Ggy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzrem(ikod6 jogosulatian igénybevétele eseten felelds minden olyan
karért is, amely anélkil hem kovetkezett volha be. Az alvallalkozo ismétiddéen szakszer(tlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivaséra a Vallalkozé koteles az érintett alvallalkozéval a
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szerzbdését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszerll elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Viéllalkozd a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvalialkozo(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... (alvallalkozd neve, székhelye).

Vallalkozo ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyiit 4rkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszallitésa, laboratériumi mérések,
megfelelGség igazolas, Ot, jarda és burkolat helyreédllitasa, szakfeligyelet.

Vallalkozé koteles a Megrendeiének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélt
alvallalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant - alvallaikozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg es a bejelentéssel egyltt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeldzd kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendels elbirta, a Kbt. 57, §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterilet ataddsa utan, a kivitelezés idészakdban a Vallalkozo koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, iiletve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére,

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterilet szikséges

.....

Vallalkozé kételes a munkavégzés céljiabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszer( elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozo koteles minden eltakarasra kertilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irdsban értesiteni és részére az ellendrzés lehetségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Valialkoz6 az eltakaras utan is koteles a sajat kéltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas eseten az utdlagos megtekintes koltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibdsnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minbségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozd megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo felelos a megvaldsulasi
tervdokumentacidé adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkkozd cégszerl aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozd koteles az elkészilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelnek az atadés-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezoi, Kkivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
mobizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenbrzésérél készilt
jegyztkonyveket Ezek teljesitése a vegszamia benyuljtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerztdés
maradéktalan teijesitését megelézben tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddiasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerlil sor. Vallalkozé
felelbs az ertesités elmulasztasabodl eredd karért. c\% Q
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Vallalkozé kbtelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzen ellene, illetve alvallalkozdéja ellen ¢sd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kitelezettségei

Megrendeld kételezetisége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalositasahoz szikséges
terveket,

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6d6é
felek a naplobejegyzésre meghatalimazott szemelyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vallalkozd naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idon belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétol, hogy a tervtél eltérd
szlikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindéségnek megfelelé. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
modon djra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkblitségek a Vallalkozdt terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem mdédosithatja.

6. Teljesités

6.1.

8.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Viéllalkozé a jelen szerzGdés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé
Tervezett megvalosulasi és pénzigyi Mtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetden Megrendeld kitlzi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeltit szervek, kézmiszolgaltatok stb. kepviseldit meghivia. A kivitelezésben
kézremiikddé alvallalkozokat a Vallalkozo hivja meg.

Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendeldvel kdzosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizétt hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az {j atadas
atvételi eljarasra a 6.2, pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt 1. osztalyd mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozd szerzodésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a Kivitelezési munkdkat atvenni, és a teljesitest az atadas-atvételi
jegyzdkdnyvben rgziteni.

Vallalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmeriild szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzeés esetén dij-, illetve kdltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozd &nhibajan kivil nem teliesiti a vallalt hataridét, a szerzddd felek a hataridd
madositdsat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkésziilés id6tartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kdvetkezbket:

Vallalkozo az 1. szami meliékletet képez8 Tervezelt megvalGsitasi és pénziigyi itemtervben foglalt
hataridékhoz képest neki fel nem rohaté okbdl, elére nem lathaté kdrliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
iathatd korlimeny miatt nem tudja a kivitelezest végezni, igazoinia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyljtania Megrendeld részére az j Tervezelt megvalbsitasi és pénziigyi (temtervet. Az
Utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavegzést akadalyozd kérllmény
megsz(inésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzddés 1. szami mellékletéveé,
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

ha azt Felek kepviseldi elffogadiak és cégszerlen alairtak. A korabbi 1. szam mellékiet tovabbra is
a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Valalkozo késedelme az 1. szamil mellékletet
keépezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzfdést a Kbt vonatkozo
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvegzéséhez sziikséges miszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozoét, hogy a szerzédés és annak teljesitese az adozas rendjérdl
sz016 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-dban meghatdrozott kozbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Valialkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
kiallitdsanak alapja a Megrendelt altal alairt, a szerzédésszerll részteljesitést igazold jegyzokdnyv,
amelyben a felek régzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a hatosagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljdras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsiilé atadas-
atvételi jegyzokonyv alapjan nydjthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd a
szamia(ko)n kételes feltintetni a szerzédés szamat, és Megrendeldként a kdvetkezé megnevezést
koteles hasznélni: Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A
szamia(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. |gazgatasi Osztalyanak lratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé
mindaddig visszatarthatja, amig az ei6irt részfeladatot az elbirt miszaki tartalommal a Vallalkozo
elvegzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendelé
felszdélithatja Vallalkozdt a lemaradas ckanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodd szamian minden esetben a jelen szerzddésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfeielés esetén a szamia visszakuldésre keril a Vallalkozdnak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenotddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utoisé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Véllalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értéekii szamia kifizetésének feltétele
a kifizetés idépontjat megelézden atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylttes adoigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozo
részerdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb mddon nem
megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivll iranyaddak a 306/2011.
(XHl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Véllalkozé az altala megvaldsitott 1étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termek gyartoja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 honap jétallast vallal.
Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
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8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

8.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.

keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (XH.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes mlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitant.

SzerzGdést biztosité mellékkdtelezetiségek

A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése eseten késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenériéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kétbér maximalis mériéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Viéllalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvenyesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kételezetiség alol.

Hibas teljesites esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kdtbér a hiba kijavitasaig eltelt iddszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes netto ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzddés
teljes nettod ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghiusulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiasulasi kétbér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkoz6 szerzbdésszerl teliesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld €l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosuilt a Vallalkozétol
a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsulasi kdtbért is kbvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsédleges kielégliési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dOsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozo igényét Megrendeld irdasban kételes
k&zolini a Vallalkozoval, megjeldive annak jogalapjat és Osszegét. A jelen szerz6désben szabalyozott
barmely k&tbér érvényesitése oly mddon tortenik, hogy az esedékes kbthér tsszegét a Vallalkozd
kdzvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013, évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkkozé irdsban koteles kézolni
Megrendeldvel, megjeltlve annak jogalapjat és 6sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélk(li értéke.

Megrendel6 a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igenyek pénzigyi
fedezetének biztositékakent teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes nettd szerzbdeses ellenerték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédes megkétésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan modon, hogy az a fol6tt rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzOdés hatalyba Iépésének idSpontjatol kezdddden az szerzfidés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig hiztositott legyen. A szerzodésszerd teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eldirt tartalm( biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkdtésétdl vald visszalépésnek mindsif.
A teljesitesi biztositek rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzddés felmondasa

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetienné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazasaval
— azonnali hatéllyal feimondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszdmolds, csbd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.
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11,

11.2.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

A Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti felmondas

. Megrendeldé jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani — ha sz(kséges olyan

hataridével, amely lehetdévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon — ha a kovetkez feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd fulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemeély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

. Vallatkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjadban meghatérozott valamely feltétel.

Felelosségbiztositas

A Vallalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolds kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozd kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel Osszefliggésben harmadik szeméiynek okozott
szemelyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethets karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikGdése a szerzddés idétartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittmikodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérllmenyrél, amely a szerzédes teljesitésére iényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul ertesiteni. Felek a felmer(i6 vitas kérdéseket elssorban a peres
Ut melibzésével, kozvetlen targyalasok Gfjan kiserlik meg rendezni. A jelen szerzddésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz8db felek megaliapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdt mlszaki eliendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szédma: 994772316

Véllalkozo részérd!

Név: Szollési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

A Felek menteslinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogktvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerd teljesitésére vezethett vissza, vagy
pedig bizonyitiak, hogy a kitelezettség teljesitését Vis maior korllmeény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény feimer{llésekor a koriiményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior koriiiményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoitatni kdteles.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerz8déssel kapcsolatban felmer(ld jogvitakban, beleértve az érvényessége, érielmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dd felek a hataskorrei és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak. G\
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14.2. Ajelen szerz8dést csak a Kdzbeszerzésekrdl sz40ld 2011, evi CVIHIL tdrvény 132, § korlatai kozott és
csak irasban, a szerz6d6 felek cégszer( alairasaval lehet mddositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés mbdositasat az épitési napléba tdrténé bejegyzés.

14.3. Vallatkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz0dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozd addkdteles jovedelmének csokkentésére
atkalmasak.

14.4. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzidés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdése szerintt Ggyletekrd! a
Megrendeltt haladéktalanui ertesiti.

Ajelen szerzddés elvalaszthatatian mellékleteit képezik:

. szamu meliéklet Tervezett megvalositasi és pénzlgyi Gtemtery
. szami melléklet Felelbsségbiztositas

. szamu meliéklet Elbirasok a miszaki stadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

O G W N -

. szami meliéklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kiltségvetes

Szerzd6 felek a jelen megaliapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a lélrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2015. oktober 12.
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