Megrendeld szerzédés szama Vallalkoz6 szerz6dés szama

Kozponti: KSZ- JOW@DODQL—L

VALLALKOZASI SZERZODES

amely I1&trejott egyrészrol a

FOVAROSI CSATORNAZASI MUVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

cegjegyzék szama: Cg. 01-10-042418

adoszam: 10893850-2-44

stafisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01
szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendeld (a tovabbiakban : Megrendeid),

mas részrél a(z)

AGRIAPIPE Csétisztito, Epité és Szolgaltatd Kft.
Szeékhelye: 3326 Ostoros, Damjanich Janos utca 10.
Telefon: +36 36 531 009

Telefax: +36 36 531 010

Szamlavezetd bank: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10700282-45498903-51100005
Addszam: 14064726-2-10

Cégjegyzék szam: 10-09-027774

Statisztikai szamjel: 14064726-4120-113-10

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Valialkozé)

kézott (a tovabbiakban egyitt: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel

Elézmények
Megrendel6, mint ajanlatkér kdzvetlen ajanlattételi felhivas megkuldésével 2019. jllius 29. napjan a
kdzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendelé a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat
megvizsgalta, &s dontését 2019. oktdber 22. napjan kihirdette. Megrendelének a kozbeszerzési eljarasban
hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkozo lett.

1. A szerzddés targya
Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja
»A F8varosi Csatornazasi Miivek Zrt. tulajdonaban és {izemeltetésében lévé 130/195 cm-es
csapadékviz fégyiijté csatorna bels6 megerdsitése a Budapest XXIl. keriilet Duna utcai kézati

miitargy alatt” tervezési és kivitelezési munkainak elvégzését

az ajaniattételi felhivas, a dokumentacio és a Vallalkozo altal beadott nyertes ajanlat szerint, tovabba a
jelen szerzbédésben régzitetteknek megfelelden.
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2. Kivitelezési hataridék
2.1. A teljesités helye: Budapest, XXII. keriilet Duna utca

2.2. Ateljesités hatarideje a szerzbdéskodtéstél szamitott 150 nap, mely a kévetkezék szerint értendd:
A 150 napos teljesitesi hataridé tartalmazza a tervezési és elékészitési munkalatok elvégzését teljes
kérlen, valamint a jovahagyott kiviteli tervek alapjan elvégzendd épités-szerelési és belsé
megerdsitési munkalatok elvégzését, de nem tartalmazzak a tervek engedélyezéséhez és
jovahagyasahoz sziikséges engedélyezési eljarasok idejét. A tervezésre ahhoz kapcsolédd miiszaki
el6készté munkakra a szerzédéskotéstdl szamitott 90 nap all Vallalkozé rendelkezésére, mely
idétartamon belll elételjesitésre jogosult.

3. Teljesités, miiszaki atadas-atvétel
3.1. Tervezés

3.1.1. Vallalkozonak az altala elvégzett vizsgélatok alapjan meghatarozott, csatornarekonstrukciéval
érintett szakaszra elsédiegesen kiviteli tervet kell készitenie. Vallalkozénak a terveket Megrendelével
egyeztetnie kell, tovabba be kell szerezni a munkavégzéshez szilkséges minden engedélyt és
hozzajarulast (ide értve a Megrendeld hozzajarulasat is az e-kdzmii rendszeren keresztil).

3.1.2. Viallalkozénak az elkészllt tervet 6 példanyban papir alapon és 1 példanyban elektronikus
adathordozon kell benyUjtania. A terv széveges részeit MicroSoft Windows operaciés rendszerben, a
rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékii — alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem
haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozatd szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A
nyomtatott terv széveges részét megfeleléen flizve-kdtve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell
atadni. A tervet csak a vezetd tervezé alairt nyilatkozataval (tervezéi nyilatkozattal) és tervezd altal alairt
nyomtatott rajzokkal egy(itt lehet szolgaltatni.

3.1.3. Vdllalkozé és Megrendeld a Vallalkozd altal elkészitett kiviteli terveket Vallalkozo
kezdeményezésére tervezesi zarbkonzultdcion veéglegesiti. Amennyiben a tervdokumentaciét a kitlizott
zarékonzultacion Megrendeld javitasra visszaadja, Vallalkozénak a médositast haladéktalanul el kell
készitenie és a kijavitott tervekrél Gjabb zardkonzultaciot kell tartani. A tervezési zarokonzultacio, akkor
sikeres, amikor Megrendeld a bemutatott tervek leszallitasara és engedélyeztetésére Megbizdi
jovahagyasat adja. A zarokonzultacion elhangzott Megrendel6i jovahagyodéntést Vallalkozo dokumentalni
koteles. '

3.1.4. Véllalkozé Megrendeléi zardkonzultacion elfogadott tervek leszallitasardl teljesitésigazolast allit ki,
mely alapjan Vallalkozé jogosult a 4.3.1. pont szerinti részszamla kiéllitasara és benyujtasara.

3.1.5. Véllalkozdnak a tervek Megrendeld felé torténd leszallitasat kdvetd legkéssbb 5 napon belill a tervek
engedelyeztetését meg kell kezdenie és a kivitelezés megkezdéséhez szlikséges minden engedélyt (mely
elsédlegesen, de nem kizarban: Uzemeltetdi hozzajarulasok, vasiti kezel hozzéjarulas, énkormanyzati
hozzajarulasok, munkakezdési engedely, NIF Zrt. jovahagyas, e-kézmiivén keresztil engedélyek) be kell
szereznie.

3.1.6. Vallalkozénak az engedélyeztetett és végleges komplett kiviteli tervdokumentaciot a kivitelezés
megkezdése elbtt legalabb 10 nappal (5 eredeti €s egy elektronikus példanyban), a teriilet régészeti
erintettségére vonatkozd nyilatkozatokat, a tarslizemeltetéi allasfoglalasokat, dnkormanyzati és egyéb
jovahagyasokat, engedélyeket 1-1 eredeti €s 1-1 masolati példanyban; az tzemeltetéi hozzajarulast 1-1
eredeti példanyban; a koézmlpecsételt terveket, jévahagyott forgalomtechnikai terveket 1 eredeti
példanyban kételes Megrendel6nek atadni. /
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3.2. Kivitelezés

3.2.1. Vallalkozé csak a szilkséges jovahagvasok és engedélyek birtokaban kezdheti meg szerzddés
targya szerinti csatorna belsé megerdsitési munkalatainak az elvégzését, kivitelezését.

3.2.2. A kivitelezési munkalatok elvégzését — készre jelentését - kovetden Megrendeld kit(izi az atadas-
atvételi eljaras idOpontjat és arra a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiiszolgaltatok stb. képviselsit
meghivja. A kivitelezésben kézrem(ikddé alvallalkozokat a Vallalkozé hivja meg.

3.2.3. Vallalkoz6 kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdztsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kitliz6tt hianypétlasi hatariddre elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat.

3.2.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok az elvart minéségben valé
elvégzése utan megallapitasra ker(ll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a Megrendeld
kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyz6kdnyvben régziteni.

3.2.5. Vallalkozo a szerz6dés teljesitése érdekében felmeriild szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
ejszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtébbletre nem tarthat igényt.

3.2.6. Ha a Vallalkozé énhibajan kival nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzédd felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szikséges felkészilés idotartamanak
fuggvényeben egyeztetik.

3.2.7. Az atadas-atveteli eljarasrdl Felek harom példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvet készitenek,
amelykdl egy példany Megrendel6t, egy példany Vallalkozot illet meg, egy példany pedig az Epitési naplé
meli€kletet kepezi. A jegyz6kdnyvnek legalabb a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)—
i) pontja szerinti tartalommal kell elkésziInie.

3.28. A sikeres miszaki atadas-atvételt koveten Megrendelé képviselbje Teljesités Igazold
dokumentumot allit ki, melyet kévetéen Véllalkozo jogosult a 4.3.2. pont szerinti végszamla - kiallitasara
€s benyujtasara.

4 Pénziigyi feltételek

4.1. Vallalkozasi dij

4.1.1. g) A véllalkozési dij mértéke: 6sszesen 99.857.000,- Ft + AFA, melybdl ]
b! a tervezés és elbkeszites dija (koltsegvetési kiiras 1. sora alapjan): nettd: 5.060.000,- Ft+AFA,
azaz: Otmili6-hatvanezer forint+AFA.
¢} az engedélyeztetés és csatornamegerdsités kivitelezésének dija (kéltségvetési kiiras V. sora
alapjan): nettd: 94.797.000,- Ft+AFA, azaz: Kilencvennégymillio-hétszézkilencvenhétezer

forint+AFA.

4.1.2. A vallalkozasi dij a befejezesi hatarid6k figyelembevételével prognosztizalt egyésszeg(i atalanyar.
A vallalkozasi dij az 1. pontban megjelslt tervezési és kivitelezési munka ellenértéke.

4.1.3. A Vallalkozé a fenti dijon felll tdbbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld aital elrendelt pdétmunkak ellenértékét.
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4.1.4. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerild — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallaldsanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
potmunka Vallalkoz6 altali elvégzéset jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pdtmunka szikségességének
felmerlilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségeik
betartasaval jarnak el.

4.1.5. A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszer(
megvalésitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kiléndsen, de nem
kizardlagosan:

e aszikseges tervezési, engedélyezési kbltségeket;

s kiviteli tervek elkészitését (statikai vizsgalattal és szamitasokkal a kézdti és vasuti terhek
figyelembe vételével, kdzuti munkavégzés esetén fogalomkorlatozasi tervekkel, szilkséges
engedélyek beszerzése,

s kitlzeést,

¢ aKkivitelezéshez szilkséges anyagok kéltségeit,

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,

» afelvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

+ a kotelez6 kézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

= aszakhatdsagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelugyeletek, tovabba a kivitelezéshez szikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kéliségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

* akoételezd vizsgalatok kéltségeit,

e tdbb valialkozo esetében az egylttmikodést biztosité kéltségeket,

= a kivitelezéssel dsszefluggd egyéb koltségeket,

o alerakas koéltségeit, informacids tabla kodltségeit.

4.1.6. A munkavegzeshez szlikséges kbzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett kdzmiiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozdt terheli.

4.2, Elélegre vonatkozé elSirasok
Villalkozd a jelen szerzddés 4.1.1.a) pontja szerinti telies nett6 ellenérték 10 %-anak megfeleld
mértékl, azaz netté 9.985.700,- Ft+AFA eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzddés
alairasat kdvetd 15 napon belll be kel nydjtania el8legbekérd levelét, amelyet megrendelé a
kézhezvételétdl szamitott 15 napon bellll fizet ki. A kifizeteit elSlegrél Vallalkozé 15 napon belll
elélegszamlajat Megrendeld részére megklldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl térténik
(levonassal).

4.3. Részszamla, végszamla benyujtasa, kifizetése

4.3.1. Vallalkozé a részszamlat a kdltségvetési kiiras |.1. fejezetében szerepl$ tervezési feladatok teljes
kérli elvégzését kovetden, a kiviteli tervdokumentacié Megrendeld felé tdrténd leszallitasat
kbvetben nyujthatja be. A résszamla mértéke a 4.1.1.b) pontban meghatarozott tervezés és
elokészitési dij, melyhez csatolni szilkséges Megrendeld altal igazolt teljesitésigazolast.

4.3.2. Viéllalkozé a végszamlat a kivitelezési munkak elvégzését kévetden, a 3.2.8. pont szerinti,
Megrendelb altal igazolt sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kévetéen nyuijthatia be, melynek
mérteke a 4.1.1.c) pontban meghatarozott engedélyeztetés és csatornamegerésités kivitelezési
dij.
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Amennyiben Vallalkozé élt a 4.2 port szerinti eldleg igénybevételével annak dsszegét el kell
szamolni, le kell vonni a végszamla 6sszegébdl.

4.4, Szamlakiallitas, fizetési iitemezés
4.4.1, Vallalkoz¢ altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozo, Megrendelé teljesités igazolasra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kdvetéen kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
Osszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvalialkozé(k) egyenként mekkora
Gsszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozo(ka)t, hogy allitsa(k) ki
ezen szamiai(ka)t.

c) Vallalkozo a jelen szerzddeés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazold dokumentum alapjan
allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban. A szamlaban részleteznie kell a Vallalkozéi teljesités,
valamint az alvallalkozéi teljesités mérntékét.

d) Megrendeld a c) pont alapjan kiallitott szamldban feltlintetett alvalialkozdi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételetdl szamitott tizendtddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megeléz6
utolsé banki napon, banki atutalas (tjan fizeti meg a Vallalkozdé jelen szerzédésben megjeléit
bankszamlajara.

e) Vallalkozo kételes legkésdbb a d) pont szerinti banki atutalast kévetéen haladéktatanul kiegyenliteni az
alvallalkozd(k) szamlait. Vallalkozd az alvallalkozé(k) szamlainak kiegyeniitése soran a havonta nettd
mddon szamitott 200.000,- Ft-ot meghaladé kifizetésnél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan
jar el és a 32/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szamla 6sszegét vagy annak egy részét
visszatartja.

f) Vallalkozo benydjtia a Megrendelének az e) pont szerint teljesitett atutaldsokrol szdl6 igazolasok
(tranzakciorél sz6lé banki kivonat vagy igazolas a tranzakcidrdl) egyszer(i masolatait. Amennyiben
Villalkozd nem szerepel az adézas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény (a tovébbiakban: Art.) szerinti
koztartozasmentes ad6zdi adatbézisban, benyuijtja tovabba az adodigazgatési eljaras részletszabalyairdl
sz0l6 465/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet szerinti addigazolast.

g) Megrendelé a c) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozé ellenértékét, az f) pont szerinti igazolas
kézhezvételetdl szamitott tizendtddik (15.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megeldzé utolso
banki napon, banki atutalas (tjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzédésben megjellt bankszamlajara.

h) Amennyiben Vallalkozo az e) illetéleg az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az adott teljesités
ellenszolgaltatasabdl kizarélag a Vallalkozét megilletd, fennmaradé dsszeget Megrendel 6rzi (nem utalja
at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozét, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy Vallalkozé teljesitette az
e) illetdleg az f) pontban foglalt kitelezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az alvallalkozd nem
jogosult a b) pontszerintt — a Vallalkoz6 altal teit nyilatkozat szerinti — 6sszegre vagy annak egy részére.

i) Vallalkozé6 a szamla(ko)n kételes feltlntetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeltként a kdvetkezd megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani.
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j) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsoléddé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatérozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

k) Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerill a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelt
nem eshet késedelembe.

I} A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviseléje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

4.4.2. Vallalkozo kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvéllalkozét

a) A szamlazés alapjat az adott teljesitésre vonatkozo, MegrendelS teljesités igazoldsra jogosult
munkatarsa altal alairt, a teljesitést kdveten kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozonak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy a teljesitésbe
alvallalkozét nem vont be.

c) Megrendel6 felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kovetden allitsa ki szamlajat, egyidejlileg
felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az ad6zéas rendjérdl sz6lo 2017. évi CL. térvény (a
tovabbiakban: Art.) szerinti kdztartozasmentes addzéi adatbazisban, nyljtsa be az adéigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl sz6l6 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti adbigazolast.

d) Vallalkozé a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban.

e) Megrendeld a d) pont alapjan kiallitott szamlakban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezveételétdl szamitott tizendtadik (15.) napon vagy —ha az nem munkanap — az azt megeléz6 utolsé
banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé szamlan megjeldlt bankszamlajara, vagy mas
egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

f) az e) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha Véllalkozénak a kifizetés idépontjdban az adbigazolas alapjan
kéztartozasa van, Megrendelé a Vallalkozoi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése szerint visszatartja.

g) Vallalkozd a szamlan koteles feltiintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeltként a kbvetkezd megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatorndzasi Miivek Zrt. iratkezelésére
(1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyuijtani.

h) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodé szémlan minden esetben a jelen szerz&désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek). '

i) Nem megfelelés eseten a szamla visszakilldésre keril a Vallalkozénak, amely esetben Megrendel
nem eshet késedelembe.

j) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselGje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.
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4.4.3. K6z0s ajanlattevdk kifizetésének rendjére vonatkozo kiilénds szabalyok

a) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozo, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, a teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

b) Vallalkozdknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora osszegre jogosultak az adott teljesitésért jarod
ellenszolgaltatasbal.

c) Vallalkozoknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy
az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbal.

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmatdl fiiggéen a tovabbiakban a 4.4.1. pontban, vagy a 4.4.2.
pontban foglaltak értelemszertien alkalmazandék.

5. A Felek egylittmiikédése a szerz6dés idétartama alatt

5.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egytttmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy korilményrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladektalanul értesiteni. Felek a felmertlé vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kézvetlen targyaldsok dtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. el6irasai iranyadok.

5.2, SzerzGd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a 4. szama
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

5.3. A Felek mentesllnek a nem szerzbdésszer(l magatartas hatranyos jogkovetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszer( teljesitésére vezethett vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kdtelezettség teljesitesét Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
kéralmeny felmerulésekor a kérilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni
koteles. A Vis maior korlilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaréval igazoltatni
kételes.

6. A Megrendelé jogai, kbtelezettségei

Megrendeld jogai, kételezettségei a szerzGdés egyéb pontjaiban foglaltakon, el8irtakon tl:

6.1. Megrendel6 kételes minden tervezéshez sziikséges informaciot atadni Vallalkozénak.

6.2. Megrendelé vallalia, hogy a szerzédés 1. pontjaban régzitett feladatok teljesitéséhez szilkséges
munkaterUleteket munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé részére atadja. Tovabba
Vailalkozé alkalmazottai rendelkezésére bocsatja a szilkséges informéciokat és egyéb adatokat.

6.3. A munkaterllet atadasarol-atvételérl Szerz6dé Felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité
jegyzokényvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd

esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmiikédés feltételeit.

6.4. Megrendeld a Vallalkozé éltal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponkeént elienérzi. A szerzéds felek
a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
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naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett,
iltletéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezé) jogosuitak.

6.5. A Megrendeldnek a Vallalkozo naplobejegyzésére vagy frasbeli megkeresésére a lehetd legrovidebb
idon belll allast kell foglainia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervtdl eltérd
sziikseges vagy javasolt médositasokat mliszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

6.6. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a teljesitést barmikor, sajat képviseldi Gtjdn személyesen
ellendrizze. Véllalkozd nem mentesul a felelésség alél, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el. Megrendeld az ellenérzés megallapitasait az épitési napléban
régziti.

6.7. Megrendelnek joga van az adott munkafézist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelels. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé madon Ujra kell
epiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és ujraépitési
tébbletksltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem médosithatja.

7. A Vallalkoz6 jogai, kbtelezetiségei
Vallalkozé jogai, kételezettségei a szerz6dés egyéb pontjaiban foglaltakon, el6irtakon tl:

7.1, Véllakozé a munkat sajat szervezésében, az Aaltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

7.2. Vallalkozo kételes a szerzddés targyat kepezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, irdnyelveknek,
és az FCSM Zrt. miiszaki El6irdasainak megfelelen elvégezni.

7.3. Vallalkozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hatariddben torténd elvégzését. Vallalkozo koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi,
egészségugyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé
eldirasokat, valamint a helyi 6nkormanyzatck kéztertleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

7.4. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koliségei Vallalkozét terhelik.

7.5. Vallalkoz6 a szerzédes teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasarnapi, vagy tinnepnapi, illetve
&jszakai munkavégzes esetén dij-, illetve kdltségtobbletre nem tarthat igényt.

7.6. Ha a Vallalkozd &nhibajan kivil nem teljesiti a vallait hataridét, a szerzd6dd felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsdhoz szilkséges felkészilés idétartamanak
faggvényében egyeztetik.

7.7 Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé telies miikddési terlletére érvényes az MSZ EN I1SO
50001:2012 szabvany szerinti energiairanyitasi, az MSZ EN ISO 9001:2015 mindségbiztositasi, az
MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi rendszer. Tevékenysége soran kételes
betartani az ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

7.8. A munkaterilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozo viseli. Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkék esetleges hibai vagy hianyosségai nem akadalyozzak-e
a munkavégzesben, a szerzédésszerl teljesitésben. Ezen ellenérzési kételezettségének
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elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

7.9. Villalkoz¢ kdteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irdsban régziteni minden olyan
kérilmenyt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelds miiszaki vezetét is.

7.10. A munkavegzéshez szikséges kdzm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzm(szolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Valialkozo koteles a Kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szilkséges
engedélyt (pl. kdzteriilet-, ithasznalat) beszerezni és koéltségeit viselni.

7.11. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szikséges
kézlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

7.12, Vallalkoz6 kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerild akadaly idében megszintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében fethivni a Megrendelé figyelmét.

7.13. Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdrténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

7.14. Vallalkozo kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes kériien
atadni.

7.15. Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

7.16. Vallalkozo koteles a Kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kulféldi allampolgér is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kitelezettsege esetleges elmulasztasaért a Megrendelét feleldsség nem terheli.

7.17. Vallalkozo a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kbzrem(ikddokért Ggy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ikédé jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkill nem kévetkezett volna be. Az alvéllalkozd ismétlédéen szakszertitlen
munkavégzese esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszerl elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

a} Vallalkozo a jelen szerz6désben foglalt kdtelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvalialkozé(k)
bevonasaval teljesiti: FCSM Mélyépitd és Karbantarté Kit.; 1095 Budapest Laczkovich utca 1.

b) Vallalkozo ajanlataban a Kbt. 66. § (€) bekezdés a) pontjara vonatkozo nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvéllaikozét: Féldmunkavégzés

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vailalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért agy ?L,
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kovetkezett volna be.

d) Vallalkozo kételes a Megrendelnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt
alvallalkozo helyett igenybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Megrendelé altal — a megel6zé kézbeszerzési eljarasban
— eldirt Kbt. szerinti kizaro okok hatdlya alatt. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az alvallalkozo(k)
szemelyeében bekdvetkezd valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartasaval
van lehetdség.

e) Véllalkozonak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevd alvallakozé(kat,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzddés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval kotdtt szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékakent legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérs
biztositékot kithet ki.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozo kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkilli helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkatertlet sziikséges
elkeritése, érzése, kivilagitasa, a koziti es tajékoztats tablak elhelyezése.

Vallalkozo kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelels tisztan tartasarol és
a keletkezett tormelek, hulladék elszallitasarél és jogszeri elhelyezésérsl gondoskodni.

Vallalkozo kételes minden eltakarasra ker(llé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellentrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoéi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utdn is koteles a sajat kéltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt kepez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkoz$ kdteles a Megrendelét minden olyan kérulményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredmeényességet, vagy kellé idbre valo elvégzését veszélyezteti, illetve gatolja. Az
értesités elmulasztasabdl eredd karért a Véllalkozo felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6é megvaldsitasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vdllalkozd felelss a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéér, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i aldirasaval és
pecséijével igazolja.

Vallalkoz6 koteles az elkészilt munkat a Megrendel6nek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
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7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

Vallalkozd kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalathavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pid. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a beméresrél és az eldirt paraméterek ellendrzésersl késziilt jegyz6kdnyveket Ezek
teljesitése a végszamla benyljtasanak faitétele.

Vallalkoz6 haladektalanul koételes Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvéltozasra, illetéleg jogutédidsra, jogok és
kitelezettsegek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabél eredd karért.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradékialan teljesitését megelézben ellene, illetve alvéllalkozoja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve v