VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kizbeszerzési eljarast lefolytato
Ajénlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljirds masodik rész V. szakaszaban nyertes Ajanlattevé
kozdtt jon 1étre a koztilk 2010. janudr 25. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére.
Mindezek alapjan a jelen szerzédéselvéalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos
kézbeszerzési eljards elsd részét lezard keretmegallapodds, a mésodik rész V. szakaszanak
ajinlattételi felhivasa, esetleges dokumenticidja, illetSleg az eljards soran keletkezé
kiegészits tdjékoztatdsok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

Jelen szerzédés tervszama: 12.02-1534

1. A szerzddés alanyai

Févarosi Csatornazasi Mivek Zartkorli Részvénytarsasig
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzdszam: 10102093-04853203-00000009
Addészam: 10893850-2-44 '

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovéabbiakban mint Megrendeld, valamint

MELYEPTERV KOMPLEX Mérnoki ZRT.
Székhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 4.

Telefon: +36 1-214-0380

Telefax: +36 1-375-4616

Szamlavezet§ bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 10103104-10113022-00000002
Adoészam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: 01-10-042771

Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozo
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2. A szerzddés targya

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja , Villalkozdsi szerzddés keretében a
fovérosi csatornarekonstrukcidk tervezbi és engedélyeztetést tevékenységének elldtisa V.
szakasz” 5. rész Budapest I'V. keriilet Mikszath Kalméan utca (Mikes kelemen w. -
Dessewffy u. kdzott) tervezési munka elvégzését. Az elkészitendé dokumentaciora
vonatkozé mindségi és mennyiségi mutatdkat jelen szerzédes 4.5. pontja tartalmazza.
Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében
minden - a jelen szerzddésben és a jogszabalyokban elSirt — kotelezettségiiknek

maradéktalanul eleget tesznek.

A szerz8dés targyanak elkészitési és atadasi hatarideje:
Részteljesitési hatarid: 2012. aprilis 06.

Teljesitési hataridé: 2012. jalius 06.

3. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendelé kbteles az elkészitett és teljesflésre a szerz8désnek megfeleléen felajanlott
kiviteli tervdokumentéciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok
szerzbdésszertiségérdl, illetve elfogadasardl az 4tvételtdl szamitott 10 munkanapon
beliil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hatariddn beliil nem nyilatkozik, a teljesitést
elfogadotinak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot Megrendeld
javitasra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogasok ismertetése mellett — az
atdolgozasra megfeleld hataridSt kell tlizni. A kijavitott tervek elfogadasdra, illetve
ismételt javitisra torténd visszaaddséra jelen pont eléirasait kell alkalmazni,

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatisa esetén valamennyi feliilirt
tervlapot , VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a modositast az
eredeti terviap-szamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltiintetni.

Megrendels — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstol érdekmulasanak
igazolasa nélkiil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozo ténylegesen
indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal igazolt karat, illetve elmaradt hasznat
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a Vallalkozénak hitelt érdemlden
bizonyitania kell a Megrendel§ szdmdra. Az eldllds folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesiil azonban — a karfeleldsség altalanos polgari jogi szabélyai
szerint ~ a Vallalkozd kéretharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsege.

Amennyiben a Megrendeld elall a szerz6déstdl, és a szerzédéskotés eldit fennallott
helyzetet mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy
kiilénos méltdnylast érdemls egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést -
barmelyik Fél kérelmére — a jovore nézve sziinteti meg. A Megrendelé azonban
ityenkor is koteles a Vallalkozd teljes igazolt karat megtériteni.

Megrendeld koteles egyiittmiikodni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzddésszeril

teljesitésének eldsegitése érdekében, igy - lehetdségeihez meérten - segitséget kell
nytjtania a Vallalkozénak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez
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kapcsolodé munkahoz szitkséges minden olyan informacié megszerzésében vagy
megadasdban, amelyet az utébbi indokoltan kérhet téle.

Megrendel jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tdjékoztatdk bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a
Véllalkozé pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a
tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a
Vallalkozé a tervezést a Megrendelé utasftdsai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitist, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozé hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az
dlet- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetd beruhdzas valdésulhatna meg. Villalkozo
minden esetben kiteles Megrendelt késedelem nélkiil thjékoztani és irasbeli
indokol4st adni, ha a Megrendels altal adott utasitist a fenti okok miatt kell

visszautasitania.

Megrendel kételezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tal. Erre figyelemmel a Véllalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem névelheti meg a munkavégzés redlis koltségeit. Megrendeld
utasitasai tovdbba nem terjedhetnek ki a Vallalkozd dltal elvégzendS munka

megszervezésére sem.

4. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

Vallalkozé kiteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatdsszerien végzd személytSl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogéastalanul és
koltségeiben leggazdasdgosabb médon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak
kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy - ajanlati felhivasban meghatdrozottaknak
megfeleléen- a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, Oket a
teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek)
személyében valtozas sziikségessége meriilne fel, errél a koriilményrdl a Vallalkozo
koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a
tejesitésbe bevont (jabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld 4ltal adott utasitds
célszeriitlen, szakszerdtlen, avagy az tallépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkozd az
adott utasitds kézhezvételétdl szamitott 8 napon belill erre figyelmeztetni kiteles a
Megrendel6t, feltirva részletesen és indokoltan az adott utasitissal szembeni
fenntartdsait. Amennyiben Megrendeld az utasitast Vallalkozd értesitésében foglaltak
ellenére fenntartja, Vallalkozd a szerzddéstdl elallhat. Ha nem all el, koteles a
Megrendel6 adott utasftasat végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatara
elvégezni. Vallalkoz6 a Megrendel$ altal adott utasitds szerint nem végezheli el a
munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Véllalkozé kételes a Megrendelst haladéktalanul értesfteni minden olyan
koriilményrél, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kell6 iddre vald
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a Megrendeld érdekeben
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barmely okbdl sziikséges. Ilyen koriilmények felmeriilte esetén az értesités
elmulasztasabdl ered§ karért a Vallalkozo felelds.

Vallalkozo kiteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzGdeés
teljesitésében kozremiikdds személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés, vagy biincselekmény miatt eljaras indult.

Véllalkozé koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem
nélkiil Atadni, valamint elektronikus tton is megkiildeni vagy atadni. A kiviteli
tervdokumentéciét -az engedélyezési példanyokon felil- 15 példanyban, a vizjogi
létesitési engedélyt, szakhatésagi allasfoglaldsokat, hatéségi engedélyeket 1 — 1
eredeti példdnyban, a kézmipecsételt terveket, jévahagyott forgalomtechnikai
terveket 5-Seredeti példdnyban; a terveket MicroSoft Windows operacios
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékii — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A-
sorozata szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges
részét megfelelen flizve-kdtve, a rajzalapokat A4-s formitumra hajtogatva kell
dtadni. A terveket csak a vezetd tervez$ alairt nyilatkozatdval és aldirt nyomtatolt

rajzokkal egytitt lehet szolgaltatni.

Véllalkozoé koteles a MegrendelSvel jéhiszemiten egyiittmiikddni annak érdekében,
hogy jogait és kitelezettségeit johiszemtien tudja gyakorolni.

Vallalkozo kételes a teljesités idStartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére
egyezetett id§pontban a Megrendeld részére biztositani.

Vallalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozd jogszabalyok el6irasainak megfeleld
tervek elkészitéséért szavatossigi felelGsséggel tartozik. A részben vagy egészben
hibas terv megfeleld dtdolgozasaért a Vallalkozd nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesttés megfeleldségénck vizsgdlata soran vagy utébb kideriil, hogy
a Vallalkozé a tervdokumenticidt a szakhatdsiggal nem egyeztette, ¢s emiatt — a
tervdokumentécio kiegészitésének megtorténtdig — a kivitelezés nem engedélyezhetd,
a Vallalkozéval szemben — a szerzédésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités

jogkdvetkezményei alkalmazhatdak.

5. Kapcsolattartas és egyiittmiikddés a Megrendeld és a Villalkozo kozott

Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld
utasitisai szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan egylittmiikddni a

Megrendelével.

A Viéllalkozé és a Megrendels kdzotti barmely irdsos kommunikaciot szemelyesen
vagy postdn kell eljuttatni a Felek jelen Szerzddésben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymésnak faxszdmot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikacids eszkoz is igénybe vehet$, azzal, hogy az e-mail fizenetet, ha az
jelentds (kiiléndsen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
{rasban is meg kell erésiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacio
megkiildésére hatariddt szabtak, a hataridd betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé
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utolsé napjén 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, haa
jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek Kkifejezetten ettGl eltéréen
rendelkeznek.

Eltér§ rendelkezés hiinyaban a Szerz8dés szerint elSirt barmilyen értesitést,
hozz&jérulést, jévahagydast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfeleld
modon kell kdzdlni.

A szdbeli kozléseket utblagosan, indokolt késedelem nélkill irdsban meg kell
erdsiteni. A szébeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag irasban

megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban
o Megrendeld részér8l Mezd Ferenc Tel: +36 1 4761-858

e Vallalkozo részérél Rokob Agnes Tel: +36 1 214-03-80

jogosult eljarni

A Megrendeld szakkonzulensei:

s  Mémoki Csoport részérdl: Paivolgyi B. ona Tel: +36 1 4554-376

e Haélbzatiizemeltetési Osztaly, Halézatmérndki Csoport: Rusznék Csaba Tel: +36 1
4554-179

o Csalornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos Tel: +36 1 4554-168

6. Szerz6i jogi rendelkezések:

Vallalkozé kijelenti, hogy kizdrélagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerz6i miinek
(a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegti és a sajat szellemi alkotasa.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megolddsokra harmadik
személynek nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast
korlatoznd, vagy akaddlyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast
vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozé tovdbba szavatolja, hogy a jelen
szerz6déssel kapcesolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eljardssal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védeit jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljards vagy igény teljes koltsége a
Vallalkozot terheli ide értve az tigyvédi munkadijat is.

A személyhez £iz6d6 jogok kivételével a Megrendel6 kizarélagos tulajdonat képezi,
és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi md, igy
példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek,
statisztikdk, szamitisok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alédtdmaszto
nyilvéntartisok, amelyeket a Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesiiése soran allitott
ossze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan &t
esetlegesen megillets jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendeld
ezen jog alapjan a szerz6i miivet (felyhasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
bel4tisa szerint dtengedheti, atruhazhatja foldrajzi, idébeli vagy barmely mas korlat
nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenérteélét a véllalkozasi dij
meghatdrozasanal kifejezetten figyelembe vették.
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jogosult a felhasznaldshoz szitkséges vdltoztatdsokat a Vallalkozo tovabbi
jovahagyasa vagy engedélye nélkil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi
dijfizetési kotelezettség nélkiil. Véllalkozd hozzijarul ahhoz, hogy a Megrendeld a
Vallalkozé 4ltal szolgaltatott terv felhaszndldsara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran
felmeriilt, nyilvanvaléan sziikséges véltoztatisok elvégzésére kiterjedden a tervet

atdolgozza vagy atdolgoztathassa.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek
alapjan, azok szolgéltatasat6l szamitott harom éven belill a tervezett létesitmények
kivitelezése nem kezdddik meg, a Vallalkozo a terveket az erre vald felkéréstdl
szamitott 60 napon beliil feliilvizsgalja és nyilatkozik azok kivitelezésre vald
alkalmassagardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak sziikségességérdl. A Villalkozd a
korszer(iségi feliilvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti attervezését djj fizetése
ellenében végzi el, amelynek mértéke kiilon megéllapodas targya.

7. Fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 1.993.750,-Ft + AFA, azaz Egymillié-

kilencszazkilencvenhiromezer-hétszazotven Ft + AFA vallalkozasi dij ellenében
elvégzi a jelen szerz&désben vallalt kotelezettségeit.

A vallalkozési dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével dsszefiiggd, azzal
jaré koltséget, jarulékot és azon hatosagi, illetve mas eljardsok dfjat és illetékeét,
amelyekben a Vallalkozé a Megrendeldt jelen szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben
képviseli, illetve a Megrendeld érdekében eljar.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd az elfogadott teljesitést kovetden szamla
benyjtasara a kvetkez8k szerint jogosult:

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a vallalkozdi dij megfizetésének feltétele a
Megrendel§ teljesités-igazolasanak kiadasa, valamint az adézds rendjérdl szolo 2003, évi
XCIL évi torvény 36/A. § a alapjan a kifizetés iddpontjat megel8z8en bemutatott,
dtadott vagy megkiildstt, 30 napndl nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé
kézbeszerzéshez kapcsolddé kifizetés céljabdl igényelt egyiittes addigazolas, amellyel
igazolja, hogy az A&llami adShatésdgnal és a vamhatésagnal nyilvantartott
kéztartozdsa nincs, vagy a kifizetés idSpontjaban szerepel a kdztartozasmentes
adézdi adatbazisban. Amennyiben az igazolds nem nemleges vagy 30 napnél régebbi,
illetve egyéb médon nem megfelels, Megrendeldé a benytijtott szémla netté értékét
visszatartja

A Vallalkozénak a szamlakat a kovetkezd cimre kell benytjtani: FCSM Zrt. 1086
Budapest, Asztalos Sandor u. 4. Igazgatasi Osztaly Iratkezelési Csoport.

A kifizetések pénzneme a forint. A vallalkoz6i dij utdlag, az igazolt részteljesitéseket
kévetd 30 napos hatdrid8vel, atutaldssal a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen keriil kiegyenlitésre.

A szémla kifizetése a Vallalkozé altal killitott szdmldn szereplé bankszamlajara,
banki 4tutalassal torténik.
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Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eléleget nem fizet.

Részszamla 70%-0s értékben akkor nydjthatd be, amikor az Uzemeltetdi
hozzajarulassal ellatott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak, az
illetékes hatésagoknak engedélyezésre benydjtottak, azt dokumentaltdk, és
Megrendels a részteljesitést a teljesitési igazolds alairasaval igazolja. (Onall6
munkarész leszallitasa.)

A végszamla fennmaradd 30% teljesitését Megrendeld csak akkor igazolja, ha a tervek
leszallitasat kovetben az osszes érvényes kozmipecsét, szakhatosagi engedély,
vizjogi 1étesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyds rendelkezésre all.

A részfizetéshez kotott tervezési hataridé be nem tartdsa esetén MegrendelS
felszélitja VallalkozSt a Jemaradas okanak irdsbeli indoklasara.

Megrendel§ jelen szerzédés alairasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat adja és
egyben felhatalmazza Véllalkozét, hogy amennyiben a Vallalkozd Megrendeld altal
igazolt szerzédésszeril teljesitése esetén, az 7.3 pontban meghatarozott kifizetési
hatérid$ eredménytelen elteltét kivetSen Vallalkozo beszedési megbizast nyujthat be
a késedelemmel érintett 6sszeg erejéig Megrendeld fizetési szamldjanak terhere.

Késedelmes teljesités esetén a Véllalkozé a Megrendel§ késedelembe esésenek
idépontjaté] a teljesités napjdig — minden késedelemmel érintett napra —a mindenkori
jegybanki alapkamat masfélszeresének megfelel késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

A Vallalkozénak a t8le elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen
szerzédésben vallalt hataridk megtartdsara. A Vallalkozot a jelen szerzddésben
meghatarozott barmely kotelezettségének, feladatanak neki felrohatd késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetésikotelezettség terheli. A kotbér mértéke a

késedelem minden naptéri napja utan napi 80.000,- Ft.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesités alol. A Vallalkozd késedelembe esése esetén koteles a Megrendelével
t8rténs egyeztetds soran a teljesftésre pSthatéridét véllalni, mely pothataridd tiizése a
kotbérfizetési kotelezettség aldl nem mentesiti Vallalkozot.

Megrendel 30 napos tiirelmi id6t enged abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd
a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetben, az engedélyeztetési eljaras
soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez
valamennyi sziikséges és/vagy elbirt intézkedést hataridében megtette, igy az
engedélyek kiadasa csak rajta kiviildllé ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi idé kezdo
napja az a kotbérfizetési nap, amikor a kotelezettség beallt. Ezen idGintervallumban a
Vallalkozé késedelme és kotbérfizetési kotelezettsége bedll, azonban a kétbér
megfizetésétl ezen 30 nap alatt Megrendeld eltekint, amennyiben Vallalkozo a
szerz8désszegést orvosolja és . szerzGdésszerfien teljesit ezen 30 napon beliil.
Amennyiben a 30 napos tiirelmi idét kévet§ elsé napon Vallalkozé még mindig
késedelemben van, Ugy a késedelmi koétbért a 30 napos tiirelmi idére is koteles

megfizetni Megrendeldnek.
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Megrendelének jogdban 4ll a kétbért a vallalkozasi dijjal szemben beszamitassal
érvényesiteni.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét tobb mint negyvendt naptiri nappal
meghaladd, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvillalkozdjanak) felréhatd kesedelem
esetén a Megrendeld a szerz8dést azonnali hatallyal felmondhatja.

Amennyiben Véllalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott
részteljesitést kovetden a még nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabol teljesitesi
kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendeld €l az ezen esetre, illetve a
jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott felmondas jogaval a Megrendeld
jogosult a Vallalkozétél a teljes nettd vallalkozasi dfj 30 %- nak megfeleld
meghitisuldsi kotbért kdvetelni.

Amennyiben Vallalkozd valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem tesz
eleget és a részteljesitdés még nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkozd a
teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesités a
Vallalkozénak felréhaté okbdl a teljesités barmely szakaszdban lehetetlentl, a
Megrendel$ jogosult a szerz8déstdl a Vallalkozé szerzdésszegese miatt elallni, és a
Megrendeld jogosult a Vallalkozotdl a teljes netté vallalkozasi dij 40 %- nak megfeleld
meghitsulasi kétbért kbvetelni.

A Megrendel$ — mivel a kotbér karatalany jellegli — a kotbért meghalado kardt is
érvényesitheti a Vallalkozéval szemben.

Vallalkozd egyidejtileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsuldsi kdétbért
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kivetSen a teljesitésre - neki
felréhat6 okbdl- képtelenné vilik, vagy ha a teljesitést megtagadja vagy ha a teljesités
a Vallalkozé érdekkorébe esé ok miatt lehetetleniil. Vallalkozd kijelenti, hogy a Ptk.
247 § (1) bekezdésének alkalmazasatdl kifejezetten eltekint, mivel Vallalkoz6 az
ajanlati ardhoz ezen szerzédéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant

ellenértéket ennek megfeleléen hatarozta meg.

A Viallalkozé a szerzédés alafrasatél szadmitott 30 napon beliil igazolni koteles a
Megrendel$ felé, hogy a szerzédés targya szerinti tevékenységi koérre kiterjedd
tervezi felel6sségbiztositissal rendelkezik, melynek mértcke évente és
kéreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerz8dés fennallasa alatt a Vallalkozénak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi
kétvényrdl és a biztositasi dij rendszeres fizetésérdl szOld igazolast, amint arra a
Megrendels felhivia. A Vallalkozé ezen, illetve az el6zd pontban  foglalt
kotelességének megszegése a Megrendeld részérél egyoldalt elallasi ok.

9, A szerz6dés modositasa:

Mivel jelen szerzédés megkdtése a ,Keretmegdllapodds keretében a  fovdrosi
csatornarekonstrukcidk tervezbi és engedélyeztetési tevékenységének elldtdsa” tirgyban kiirt
kozbeszerzési eljaras II. rész V. szakaszanak lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerz&dés modositasara a szerzbdés megkotésével azonos maodon
keriilhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapjdn. Ennek megfelelSen a Felek csak
akkor modosithatjak a szerzddésnek a felhivas, a dokumentdaciok feltételei, illetSleg



!f AL

9.2.

9.3.

94.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részet, ha a szerzédéskotést kévetben - a
szerzédéskotéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott koriilmény miatt a

szerz&dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Ha a modositas a Vallalkozd érdekkorében allé okbdl vagy szerzédésszegése miatt
sziikséges, a mddositas altal okozott valamennyi koltséget a Vallalkozdénak kell
viselnie.

A moédositott szerzddésre a szerzddésmodositissal nem érintett valamennyi

rendelkezés megfelelSen iranyado.

A Vallalkozé késedelem nélkiil kételes irasban értesiteni a Megrendel6t jelen
szerzédésben megjelslt kapesolattartéjéinak, illetve kapesolattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szimanak megvéltozasarol.

10. Szerzédésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés:

Szerzédésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerz6dés szerint

kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes kor(i kartéritési felelGsség terheli a szerzodeés megszegéséért.

A teljesitett tervezdi és/vagy mas szolgaltatdsok hibaja esetén a Vallalkozo

szerzédésszegésének  megéllapitdsinal a tervezé munkdra a vonatkozd

jogszabalyokban elSirt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerz$désben foglalt kikétéseket és az abbol kitling célokat is vizsgalni kell.

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozott szerz8désszegési eseteken kiviil a

Vallalkozé szerzGdést szeg akkor is, ha

a. a szerzédésben meghatirozott tervezéi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok
nélkil megtagadija;

b. félrevezetd informéciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédes
teljesitését korldtozd, szaméra ismert feliételeket elhaligat, a megvaldsitast
meghitsité koriilményekrdl a Megrendelt nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak olyan
szamottevs késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel§ érdekeinek jelentds
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a Megrendeldnek mar nem all

érdekében;

d. a hatéridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az
eléirdsoknak és tulajdonsigoknak, melyeket jelen szerzédés kikotott, illetve a

vonatkoz6 jogszabalyok el&irtak;

e. a munka soran, annak kériilményeibdl arra lehet kévetkeztetni, hogy teljesitése
hibés lesz, és a fogyatékossag kikiiszobolésére a Megrendeld altal tizott hatarid6

eredménytelentl telt el;

£, ismételt felszdlitds ellenére sem teljesii a Megrendels altal adott, a
jogszabélyoknak megfeleld, illetve célszertl és szakszer( utasitasokal;

az altala elkészitett tervdokumentacié, illetve tervdokumentacidk alapjan a
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hatéségi engedélyek kiaddsat megvalosithatatiansag miatt megtagadjak.
Megrendeld szerzédésszegést kivet el, ha:

a) Vallalkozétél nem veszi 4t a hatdriddre szerzédésszerfien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentéciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy
rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informdcidkat, amelyek szitkségesek
ahhoz, hogy a Vallalkozé a tervdokumentaciokat hatariddre, illetve jelen
szerzbdésben és a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Vallalkozd késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

¢) a Véllalkozd teljesftése hibés, és Megrendel§ a hiba felfedezése utan haladéktalanul
nem koézli az dtadott tervdokumentécidkkal szembeni kifogasat a Vallalkozdval;

d) a Vallalkozé altal benydijtott szdmla kiegyenlitése érdekében a jelen szerzédésben
meghatarozott kotelezettségeit nem teljesiti, azaz nem gondoskodik a szamla
kiegyenlitésérdl.

Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha a szerzédésszerdl teljesités olyan okbol

valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. Ilyen esetben a Felek kozott

fennalls szerzGdés megsziinik. Ha a lehetetlenné véldst okozd koriilmény
bekidvetkezik, errdl a tudomast szerzd Fél haladéktalanul koteles értesiteni a masik

Felet. Az értesités elmulasztasabél eredd karért a mulaszté Fél felelsséggel tartozik.

Az el8z8 pontban foglaltakkal 8sszhangban egyik Fél sem kovet el szerzGdésszegést,
ha kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérilmény teszi lehetetlenné, amely a

szerz3dés aldfrasanak idépontja utdn kovetkezett be.
Az ilyen koriilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet

haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekdvetkeztét a feljesitésben
emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatésagokkal, illetve kamaraval igazoltatni

koteles.
Vis maior alatt értenddk kiilondsen aramszilinet, jarvanyok, elemi csapasok, viharok,

villimesapésok valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek
mindkét Fél érdekkoérén kiviil meriilnek fel, és amelyeket a Felek kellé gondossaggal

sem tudnak kikiiszobolni.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadlyoztatva van, mindent meg kell tennje annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatésait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

Amennyiben a szerzGdés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrohatd

okbél valik lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkdvetkezményel attdl fiiggnek, hogy a
meghitsulds oka, illetve az azt elSidézé koriilmények melyik Fél érdekkorében

meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:
a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil merdlt
fel, a Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti

meg;
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b) a lehetetlenné valds oka a Véllalkozd érdekkorében merdilt fel, dijazasra nem
tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozdt a
szerzOdés szerinti vallalkozéasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az
bsszeget, amelyet a Vallalkozd a lehetetlenné vélas folytan koltségben
megtakaritott, illetve amelyet a felszabadult idében mds munkaval keresett, vagy

nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A szerzdés teljesitésének lehetetlenné vélasira vonatkozo szabdlyokat kell
alkalmazni a kirveszély megoszldsara is a Felek kozott abban az esetben, ha a
megkezdett, valamint a befejezett, de még 4t nem adott tervdokumentacidkat Vis

maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok elpusztulnak.

A Véllalkozé nem koteles jbél elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok
elpusztuldsa senkinek sem réhaté fel. Az ily moédon karosodott, vagy
hasznalhatatlannd valt tervek 4tvétele a Megrendelnek nem kotelessége.

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cs6d-, vagy

felszdmolasi eljaras indul.

11. Szerzédéssel kapcsolatos okmdnyok erdsorrendje, értesitések
Jelen szerz4dés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi
sorrendjét hatarozzak meg:
e A keretmegallapodasos kizbeszerzési eljards ajanlati fethivasa
e Akdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja
e Akdzbeszerzési eljaras elsd részében benytijtott és elfogadott ajanlatok
e  Keretmegallapodas

e A keretmegillapodasos kézbeszerzési eljaras masodik rész V. szakaszanak
ajanlattételi felhivdsa, esetleges dokumentacidja

s A kdzbeszerzési eljards masodik rész V. szakaszéban benyujtott és elfogadott
ajanlatok

° Jelen szerzddés

e Jelen szerz6dés mellékletei

) Levelezések és értesitések

e  Egyéb okmanyok

° Szdbeli kbzlések
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12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezései
alapjan az ajanlati felhivéas, a dokumentacié és az ajanlat tartalménak megfelelGen

irdsban keril sor. .
Viéllalkozé kijelenti, hogy a benyujtasra keriilt ajanlata:

. tobbvaltozatt ajanlatadast nem tartalmaz

° a kdzbeszerzési ajanlattételi dokumentaciéban foglaltaktdl eltérd alternativat,
opcidkat nem tartalmaz

. jogszabalyba iitkdz6 megajanlast, Kkitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem
tartalmaz,

. kielégiti a jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeket, mértekeket;

. nem tartalmaz talvallalast, illetve az ajanlataban megtett talvallalds nem
tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyoznidk a beruhazas kivitelezését,
lezardasat;

e nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukciodt, amelyik akadalyozza Megrendel&t a
pénz jogszabalyok szerinti felhasznalaséban, lehivasaban fgy kiilondsen a
beruhazasnak jogszabalyokban elSirt pénziigyi lezarasdban, illetve nem
tartalmaz olyan jellegli megajanlas(oka)t, hogy megbizott kozremiikodik a
pénziigyi teljesités finanszirozasaban, példaul hitel, vagy kolesdn utjan.

¢ nem tartalmaz opcids jellegli megajanlast (barmilyen feltételhez, jogszabalyi
megfelelésséghez, vagy barkinek a dontéséhez kotdtt megajanlast, kiveve a
szakhatosagok vagy egyéb szakhatdsagi jogkorben eljard személyek vagy
szervezetek dontéseit);

s nem tartalmaz ingyenes szolgaltatdsra vagy ajandékra vonatkozo megajanlast

e nem tartalmaz valtozé arat.

Vallalkozo a szerzédés teljesitése soran a MegrendelStdl kapott informaciokat,
adatokat és a szerzédés teljesitése sordn elkésziill tervdokumentaciokat bizalmasan,
iizleti titokként kételes kezelni a szerzédés idStartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Vallalkozo éltal teljesitett tervdokumentéciék alapjan a kivitelezés —
azok 4tadasatsl szamitott — harom éven belill megkezdédik, a tervek hibaja miatt
érvényesitheté szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan
kivitelezett létesitmények atadasdnak idopontja.

A Megrendelének és a Vallalkozénak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy békés
Gton rendezzenek a szerzddéssel kapcesolatban barmely vitat, amely kozottik

felmertil.

Ha vitas tigy meriilt fel, a szerz8d§ Felek frasban értesitik egymast a vitas tgyre
vonatkozé véleményiikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem
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Ajelen

valaszol a megadott hatéridén beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében
birdsaghoz fordulni.

Barmely vita eldéntésére, amely a jelen szerzddésbdl vagy azzal Osszefliggésben,
annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a szerz8d6 Felek a polgari perrendtartasrol szold 1952, évi
I térvény (Pp.) szabalyai szerint az illetékességgel és hataskorrel rendelkezs

birésaghoz fordulnak.
Ezen szerzédés a Felek alafrasaval 1ép hatalyba.

A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre — a szakmai szokasokat is
figyelembe véve — a Magyar Koztérsasag Polgari Térvénykdnyvérdl sz6l6 1959. évi
IV. térvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

szerz8dés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1.  szamt melléklet: Villalkozdsi dij meghontdsa a vészszimla és a végszdmla Gsszegére, a teljesitési

hatdridejiik megjeltlésével

2. szamt melléklet: Megbizd levél engedélyezési eljdrishoz

Szerz3dé felek a jelen szerz3dést, amely 6 eredeti példanyban késziilt &1 oldalt tartalmaz,
mint akaratukkal mindenben egyez6t, a létrehozaséra irdnyulé jogosultsaguk birtokaban
frtdk ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2012. februar 21.

Kelt: 2012. februar 21.
VMELYEPTERY Komplex Zrt.

Féyarosi Usatorgazasi Mivek Zit. M ([
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1. sz. melléklet

Villalkozdsi szerz6dés keretében a févarosi csatornarekonstrukciok tervezoi és
engedélyeztelési tevékenységének elldtdsa” mdsodik rész, V. szakasz”

5. rész Budapest IV. keriilet Mikszath Kalman utca, Mikes kelemen u. és
Dessewffy u. kozotti csatornaszakasz rekonstrukciéja, Kiviteli terv

Tsz.: 12.02-1534

Pénziigvi titemterv

Rész-szdmla: 2012. aprilis 06.

Tervezési dij 70 % - a

1.395.625,- Ft + 27 % AFA 376.819,- Ft = 1.772.444,- It
Végszamla: 2012. jdlius 06.

Tervezési dij 30 % - a
598.125,- Ft + 27 % AFA 161.494,- Ft = 759.619,- Ft



2. sz. mellékliet

MEGBIZO LEVEL
ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

5. rész Budapest IV. keriilet Mikszath Kalman utca, Mikes kelemen u. és
Dessewffy u. kozotti csatornaszakasz rekonstrukciéja, Kiviteli terv

Tsz.: 12.02-1534

Targy:

Targyi csatornarekonstrukei6 tervezését a Févarosi Csatornazasi Mtivek Zrt. /1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4-6./ és Mélyépterv Komplex Zrt. /1012 Budapest
Varfok utca 14./ kozott [étrejott fenti targyt és tervszdmu tervezdi szerz6dés
keretében Mélyépterv Komplex Zrt. végzi.

A hivatkozott szerzédésben foglaltak szerint a elkészitett vizjogi létesitési
engedélyezési tervek engedélyezésre torténd benytjtésa és az engedélyeztetést
eljaras lebonyolitasa is tervezo feladatat képezi.

Jelen nyilatkozatunkkal meghatalmazzuk Meélyépterv Komplex Meérnoki Zrt.-t, hogy
a targyi tervezési munka engedélyeztetése soran a szakhatosdgoknal,
tizemeltetéknél, a KDV KTVE-nél a Févarosi Csatorndzasi Miivek Zrt. mint
megrendeld és egyben beruhazé nevében eljérjon.

Budapest, 2012. februdr 21.
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Mélyépterv Komplex Zrt. Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
Tervezo dr. Molnar TerdzigMegrendeld, ¢ ¢

fGosziglyvezald




