Szerzodés

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegéllapodasos kozbeszerzési eljarast
lefolytatd Ajénlatkérs, és a Vallalkoz$, mint az eljards masodik rész 11. szakaszaban
nyertes Ajanlattevd kozott jon létre a koztikk 2010. janudr 25. napjan kelt
keretmegéllapodds  kiegészitésére. Mindezek alapjdn a jelen szerzddés
elvilaszthatatlan részét képezik a keretmegéllapodisos kozbeszerzési eljards elsd
részét lezard keretmegallapodds, a mésodik rész II. szakaszdnak ajanlattételi
felhivasa, esetleges dokumentécidja, illetSleg az eljdras soran keletkez$ kiegészitd
tdjékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés alanyai

Févarosi Csatorndzasi Mivek Zartkori Részvénytarsasig
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adoészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

K+K Kérnyezetgazdalkodasi és Kozmiitervezd Kft.

Székhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo tér 20.

Fioktelep: u.a.

Telefon: 431-7160

Telefax: 431-7160

Szamlavezetd bank: Citibank Europe ple Magyarorszagi Fioktelepe
Pénzforgalmi jelzdszam: 10800014-50000006-10625304

Adoszam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796/90

Statisztikai szamjel: 10388136.7112.113.01

tovabbiakban mint Vallalkozd



2.1.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

2. A szerzOdesek targya

A Megrendel$ megrendeli, a Vallalkoz¢ elvallalja , Villalkozdsi szerzddés
keretében —a  fGvdrosi  csatornarekonstrukciék  tervezdi és  engedélyeztetési
tevékenységének ellitdsa I szakasz” 37. rész XIV. ker. Baréezy u. (Mogyorodi it -
Egressy it kozott Tsz: 1209) tervezési €s engedélyezési munka elvégzését.
Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere
érdekében minden - a jelen szerz&désben és a jogszabalyokban eldirt -
kotelezettségitknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2. A szerz@dés targyéanak elkészitési és atadasi hatarideje:
Részteljesitési hatarid6: 2011. 02. 28.
Teljesitési hatarid6: 2011. 04. 30.

3. Megrendeld jogai és kdtelezettségei:

Megrendel$ koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzddésnek megfelelGen
felajanlott kiviteli tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és
azok szerzGdésszerliségérdl, illetve elfogadasardl az atvételtdl szamitott 10
munkanapon beliil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hataridén beliil nem
nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciét Megrendel$ javitasra visszaadja, a nyilatkozatban - a
kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfeleld hatarid6t kell tlizni.
A Kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd visszaaddsara
jelen pont eldirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi
feliilirt tervlapot ,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzdvel kell ellami és a
mddositast az eredeti tervlap-szamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltiintetni.

Megrendelé - a részteljesités megtorténtéig - a jelen szerz&déstdl
érdekmiilasanak igazolasa nélkiil barmikor eldllhat. Ebben az esetben koteles
a Véllalkozé ténylegesen indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal igazolt karat,
illetve elmaradt haszndt megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a
Vallalkozdnak hitelt érdemléen bizonyitania kell a Megrendel$ szamara. Az
elallas folytan Lkeletkezett kar megtéritésénél is érvényesli! azonban - a
karfelelGsség &ltaldnos polgari jogi szabdlyai szerint - a Vallalkozé
kérelharitasi, illetve karcstkkentési kitelezettsége.

Amennyiben a Megrendel$ eldll a szerzédéstdl, és a szerzddéskotés eldtt
fenndllott helyzetet méar nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi
érdek vagy kiilonos méltanylast érdemld egyéb érdek indokolja, a birdsag a
szerzOdést — barmelyik Fél kérelmére — a jOvOre nézve sziinteti meg. A
Megrendel$ azonban ilyenkor is koteles a Vallalkozo telies igazolt kérat
megteriten,
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Megrendeld koteles egyiittmikddni a Vallalkozoval a  véallalkorzas
szerz8désszer(i teljesitésének elsegitése érdekében, igy - lehetSségeihez
mérten — segitséget kell nytjtania a Vallalkozénak a tervezési, illetve egyeb
dokumentumok elkészitéséhez kapcsolddd munkéhoz sziikséges minden
olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utobbi
indokoltan kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni és — Irdsbeli jelentések, tadjékoztatok bekérésével — rendszeresen
ellendrizni, a Vallalkozé pedig kiteles biztositani annak lehet&ségét, hogy a
Megrendel$ a tervezési munka sordn vele folyamatosan egyeztethessen. Erre
tekintettel a Vallalkozd a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitdst, amely ellentétes a
jogszabélyokkal, az épitkezésre vonatkozd hatdésagi engedélyekkel, vagy
amely utasitas teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhézas valosulhatna meg. Vallalkozd minden esetben kételes Megrendel 6t
késedelem nélkiil tdjékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendelé
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendel kotelezettsége, hogy adott utasitisaival az el6z8 pontban
meghatérozott utasitisadédsi jogkort ne lépje tal. Erre figyelemmel a
Vallalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem novelheti meg a
munkavégzés realis koltségeit. Megrendel6 utasitasai tovdbba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

4, A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

Véllalkozd koteles a jelen szerz&désben vallalt munkat az ilyen tevékenyseget
hivatasszer(ien végz8 személytdl elvarhatd fokozott gondossaggal,
kifogastalanul és koltségeiben leggazdasagosabb maddon elvégezni. Ennek
érdekében a Vallalkozdnak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy — ajanlati
fethivasban meghatdrozottaknak megfeleléen- a jelentkezésében bemutatott
szakemberekkel rendelkezik, &ket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas sziikségessége
meriilne fel, err8l a korilményr6l a Vallalkozé koteles tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendeldt, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe
bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozd megitélése szerint a Megrendeld altal adott utasitas
célszerttlen, szakszeriitlen, avagy az tullépi a jelen szerzédés kereteit, a
Véllatkoz¢é az adott utasitds kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil erre
figyelmeztetni koteles a Megrendeldt, feltirva részletesen és indokoltan az
adott utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast
Véllalkozd értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Véallalkozo a szerzédéstdl
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,

4.9,

elallhat. Ha nem &ll el, koteles a Megrendel§ adott utasitasat végrehajtani, és a
munkét a Megrendel$ kockadzatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendeld altal
adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hatésdgi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkozd koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrdl, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kell§ iddre
vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a Megrendel6
érdekében barmely okbdl sziikséges. Ilyen koriilmények felmeriiite esetén az
értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd felelGs.

Vallalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a
szerz8dés  teljesitésében kozrem(ikdds személlyel szemben szakmai
tevékenységét érint$ szabalysértés, vagy blincselekmény miatt eljaras indult,

Véllalkozé koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot
késedelem nélkiil atadni. A kiviteli tervdokumentéciét -az engedélyezési
példanyokon feliil- 15 példanyban, a vizjogi létesitési engedélyt, szakhatosagi
allasfoglalasokat, hatdsagi engedélyeket 1 - 1 eredeti példanyban, a
kdzmtipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti
példanyban; a terveket MicroSoft Windows operéciés rendszerben, a rajzokat
AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenérték(i — alkalmazasban kell elkésziteni. A
rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A- sorozatt
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges
részét megfelelen flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s formdtumra hajtogatva
kell atadni. A terveket csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alairt
nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szolgaltatni.

Vallatkozd koteles a Megrendel&vel johiszemiien egyiittm{ikddni annak
érdekében, hogy jogait és kotelezettségeit johiszemden tudja gyakorolni.

Vallalkozé koteles a teljesités id6tartama alatt a munkafolyamatok
ellenérzését elbre egyezetett iddpontban a Megrendeld részére biztositani.

Vallalkoz6 a jelen szerzddés, illetve a vonatkozod jogszabalyok eléirasainak
megfeleld tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben
vagy egészben hibds terv megfeleld atdolgozaséért a Véllalkoz6 nem tarthat
igényt dijazasra. |

Amennyiben a fteljesités megfeleléségének vizsgalata sordn vagy utobb
kidertil, hogy a Vallalkozé a tervdokumentaciét a szakhatdsdggal nem
egyeztette, és emiatt — a tervdokumentaci6 kiegészitésének megtdrténtéig — a
kivitelezés nem engedélyezhet0, a Vallalkozdval szemben — a szerzédésszegés
szabalyai szerint - a hibas teljesités jogktOvetkezményei alkalmazhatdak.



5.1.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

b.6.

5.7.

6.1.

5. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Vallalkozo kézott

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a
Megrendel$ wutasitdsai szerint kell eljarnia, valamint koteles  szorosan
egylttmiikddni a MegrendelSvel.

A Vallalkozd és a Megrendel§ kozotd barmely irdsos kommunikaciot
személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen Szerzddésben
meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymésnak faxszamot vagy e-mail
cimet megadtak, ezen kommunikécids eszkoz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail fiizenetet, ha az jelent8s (kilondsen a jogvaltoztatds vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erbsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzddés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentacid megkiildésére hataridét szabtak, a hatarid0 betartottnak
tekintend6, ha azt a hatdrid8 utolsé napjan 24.00 drdig tértivevényes, ajanlott
kiildeménykeént feladtdk, kivéve, ha a jogeselekmény anyagi jogi jellegti vagy a
Felek kifejezetten ettdl eltérden rendelkeznek.

Eltérd rendelkezés hidnyéban a Szerz8dés szerint elSirt barmilyen értesitést,
hozzdjaruldst, jovahagyast, igazoldst vagy utasitiast a jogszabalyoknak
megfeleld modon kell kozolni.

A szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell
erdsiteni. A szébeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utodlag
irasban megerdsitették.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban

° Megrendel§ részérdl Szurdoki Laszloné Tel: +36 1 4761-849
° Véllalkozo részérdl Mohari Ferenc Tel: +36 1 431-7159

jogosult eljarni

A Megrendel6 szakkonzulensei:
e Meérndki Csoport részérdl: Palvolgyi B. llona ~ Tel: +36 1 4554-376

o Haldzatiizemeltetési Osztaly, Halozatmérndki Csoport: Ger6fi Gerhardt
Andras Tel: +36 1 4554-160
o Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos Tel: +36 1 4554-168

6. Szerz6i jogi rendelkezések:

Véllalkozé kijelenti, hogy kizdrdlagos szerzGje a tervnek és/vagy mds szerz6i
minek (a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi
alkotésa.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1

Vallalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megolddsokra harmadik
személynek nincs olyan szerz&i vagy felhasznaldsi joga, amely a felhasznalast
korlatoznéd, vagy akadélyozng, illetve amelynek alapjan harmadik személy
dijazést vagy kartéritést kovetelhetne. Véllalkozd tovabba szavatolja, hogy a
jelen szerz8déssel kapesolatban MegrendelSt mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljarés vagy
igény teljes koltsége a Vallalkozot terheli ide értve az ligyvédi munkadijat is.

A személyhez fiz3d6 jogok kivételével a Megrendeld kizarélagos tulajdonat
képezi, és rendelkezése ald tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és
szerz8i m, igy példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok,
rajzok, specifikdciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok, szoftverek
és az ezeket aldtdmasztd nyilvéntartdsok, amelyeket a Vallalkozé a jelen
Szerzdés teljesitése soran allitott Gssze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a
jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megilleté jogdij és egyéb
igényeirél kifejezetten lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerzGi miivet
(fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovébbadhatia, vagy Dbeldtdsa szerint
dtengedheti, 4truhdzhatja foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat nélkil. A
Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel$ a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendel6nek atadott terven
jogosult a felhasznélashoz sziikséges valtoztatasokat a Vallalkozd tovabbi
jovédhagyédsa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve végrehajtatni
tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiil. Viilalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendel a Vallalkozd altal szolgaltatoit terv felhasznélasira harmadik
személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a
terv felhasznéldsa soran felmeriilt, nyilvanvaldan sziikséges valtoztatdsok
elvégzésére kiterjedlen a tervet atdolgozza vagy atdolgoztathassa.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz¢ altal atadott kiviteli
tervek alapjan, azok szolgaltatdsatdl szamitott harom éven belill a tervezett
Jétesitmények kivitelezése nem kezddédik meg, a Vallalkozo a terveket az erre
vald felkéréstSl szamitott 60 napon belill feliilvizsgalja és nyilatkozik azok
kivitelezésre valé alkalmassdgardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak
sziikségességérdl. A Villalkozé a korszerfiségi feliilvizsgalatot, illetve a tervek
sziikség szerinti dttervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek meértéke
kiilon megallapodas targya.

7. Fizetési feltételel:
Felek megéallapodnak abban, hogy a Véallalkozo 4.662.000.- Ft + 25 % AFA,
azaz Négymillié-hatszézhatvankétezer Ft + 25 % AFA vdillaikozasi dij



7.2.

7.3.

74,

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

(6sszesen bruttd 5.827.500.- Ft, azaz Otmillid-nyoleszézhuszonhétezer-Gtszaz
Ft) ellenében elvégzi a jelen szerz&désben véllalt kotelezettségeit.

A vallalkozési dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével
dsszefiiggl, azzal jaré koltséget, jarulékot és azon hatésagi, illetve mas
eljdrasok dijat és illetékét, amelyekben a Véllalkozd a MegrendelSt jelen
szerzddés teljesitésével Osszefliiggésben képviseli, illetve a Megrendeld
érdekében eljar.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo az elfogadott teljesitést kovetden szamla
benytijtaséara a kdvetkezdk szerint jogosult:

Véllalkoz¢ tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij megfizetésének feltétele a
Megrendeld teljesités-igazoldsanak kiadasa, valamint az addzds rendjérél szo6lo
2003. évi XCIIL évi torvény 36/A. §- a alapjan a kifizetés idépontjat megel6zden
bemutatott, atadott vagy megkiildott, 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek
mindsiilé kozbeszerzéshez kapcesolédd kifizetés céljabol igényelt egylittes
adoigazolas, amellyel igazolja, hogy az allami adoéhatosagnal és a
vamhatésagnal nyilvantartott koztartozdsa nincs, vagy a kifizetés
id6pontjaban szerepel a kdztartozdsmentes adozoi adatbdzisban. Amennyiben
az igazolds nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb modon nem
megfelel§, Megrendel a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja

A Villalkozoénak a szamlakat a kovetkezé cimre kell benytjtani: FCSM Zrt.
1086 Budapest, Asztalos Sandor u. 4. Igazgatasi Osztaly Iratkezelési Csoport.

A kifizetések pénzneme a forint. A vallalkozdi dij utdlag, az igazolt
részteljesitéseket kivets 30 napos hatériddvel, dtutalassal a Kbt. 305. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelSen keriil kiegyenlitésre.

A szamla Kkifizetése a Véllalkozo Aaltal kidllitott szamlan szerepld
bankszamléjara, banki atutaldssal torténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld el8leget nem fizet.

Részszdmla 70%-0s értékben (3.263.400.- Ft + AFA) akkor nyujthaté be,
amikor az iizemeltetSi hozzajarulassal elldtott és elfogadott komplett kiviteli
terveket leszallitottak, az illetékes hatdsagoknak engedélyezésre benyujtottak,
azt dokumentaltdk, és Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolds
alafrasaval igazolja. (Onalléd munkarész leszallitasa.)

A végszémla fennmaradé 30% (1.398.600- Ft + AFA) teljesftését
Megrendel$ csak akkor igazolja, ha a tervek leszallitdsat kovetben az Osszes
érvényes kozmipecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi létesitési engedély,
forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezésre all.

A részfizetéshez kotott tervezési hatarid6 be nem tartdsa esetén
Megrendeld felszolifja Vallalkozot a lemaradas okéanak frasbeli indoklasdra.



7.9. Megrendeld jelen szerzGdés alafrasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat
adja és egyben felhatalmazza Vallalkozot, hogy amennyiben a Vallalkozo
Megrendel$ altal igazolt szerzddésszer(l teljesitése esetén, a 7.3 pontban
meghatarozott kifizetési hatarid6 eredménytelen elteltét kovetSen Vallalkozo
beszedési megbizdst nydjthat be a késedelemmel érintett Osszeg erejéig
Megrendel§ fizetési szamlajanak terhére.

7.10.  Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a Megrendeld késedelembe
esésének idSpontjatdl a teljesités napjdig — minden késedelemmel érintett
napra — a mindenkori jegybanki alapkamat masfélszeresének megfeleld
késedelmi kamatra jogosult.

- 8. SzerzGdést biztosito mellékkotelezettségek
8.1 A Vallalkozonak a t6le elvarhatd fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen
szerz8désben vallalt hatarid6k megtartdsara. A Vallalkozot a jelen szerz6désben
meghatdrozott bédrmely kotelezetiségének, feladatinak neki felréhatd
késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kdtelezettség terheli. A
kétbér mértéke a késedelem minden naptari napja utan napi 65.000,- Ft.

82 A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti
Vallalkozot a teljesités aldl. A Vallalkozd késedelembe esése esetén koteles a
Megrendel6vel torténd egyeztetés soran a teljesitésre pothatariddt vallalni, mely
péthataridé tizése a kitbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti Vallalkozot.

8.3 Megrendel6 30 napos tiirelmi id6ét enged abban az esetben, amennyiben a
Véllalkozd a teljesitési igazoldssal elldtott részteljesitést kovetben, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja,
hogy az engedélyeztetéshez valamennyi sziikséges és/vagy eldirt intézkedést
hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallo ok miatt
késlekedik. Ezen tlirelmi id§ kezdd napja az a kotbérfizetési nap, amikor a
kotelezettség bedllt. Ezen idSintervallumban a Vallalkozd késedelme ¢s
kotbérfizetési kotelezettsége bedll, azonban a kotbér megfizetésétd] ezen 30 nap
alatt Megrendel§ eltekint, amennyiben Véllalkozd a szerz8désszegést orvosolja
és szerzGdésszerlien teljesit ezen 30 napon belil. Amennyiben a 30 napos
tlirelmi 1d6t kovets elsé napon Vallalkozd még mindig késedelemben van, ugy a
késedelmi kothért a 30 napos tiirelmi idére is koteles megfizetni Megrendel&nek.

8.4 Megrendelének jogaban A&ll a kotbért a vallalkozdsi difjjal szemben
beszamitédssal érvényesiteni.

8.5 A teljesitési hatarid6t vagy részhatarid6t tobb mint negyvendt naptari nappal
meghaladd, a Véllalkozoénak (és/vagy annak alvallalkozdjanak) felrohato
késedelem esetén a Megrendel a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.
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8.6 Amennyiben Vallalkozd a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott
részteliesitést kovelSen a még nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabdl
teljesitési kotelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendels €l az ezen
esetre, illetve a jelen szerzddésben mas jogcimen fenntartoit felmondas jogaval
a Megrendeld jogosult a Vallalkozdtol a teljes nettd vallalkozasi difj 30 %- nak
megfelel§ meghitisulési kotbért kdvetelni.

8.7 Amennyiben Viéllalkozd valamely egyéb szerzddéses kotelezettségének nem
tesz eleget és a részteljesités még nem tdrtént meg, vagy amennyiben a
Vallalkozo a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy
amennyiben a teljesités a Véllalkozénak felréhatd okbol a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlentil, a Megrendelé jogosult a szerzddéstdl a Vallalkozé
szerzddésszegése miatt elallni, és a Megrendel® jogosult a Vallalkozotdl a teljes
nettd vallalkozasi dij 40 %- nak megfelelé meghitisuldsi kotbért kbvetelni.

8.8 A MegrendelS - mivel a kotbér karatalany jellegli — a kotbért meghaladé karat
is érvényesitheti a Vallalkozéval szemben.

8.9 Vallalkozd egyidejlileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitisulasi kotbért
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetGen a teljesitésre — neki
felrohatd okbol- képtelenné valik, vagy ha a teljesitést megtagadja vagy ha a
teljesités a Vallalkozé érdekkorébe esd ok miatt lehetetlentil. Vallalkozo kijelenti,
hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazasatdl kifejezetten eltekint, mivel
Vallalkozo az ajanlati drdhoz ezen szerzddéses feltételt figyelembe vette és az
altala kivant ellenértéket ennek megfelelGen hatdrozta meg.

8.10 A Vallalkozé a szerzddés aldirasatol szamitott 30 napon beliil igazolni kiteles
a Megrendeld§ felé, hogy a szerzddés targya szerinti tevékenységi korre kiterjedd
tervezéi feleldsségbiztositassal rendelkezik, melynek mértéke évente és
kareseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

8.11 A szerzGdés fennalldsa alatt a Vallalkozdénak haladékialanul at kell adnia a
biztositasi ktvényrdl és a biztositasi dfj rendszeres fizetésérdl szolo igazolast,
amint arra a Megrendel8 felhivja. A Vallalkozo ezen, illetve az el6zé pontban
foglalt kotelességének megszegése a Megrendeld részérdl egyoldatu elallasi ok.

9. A szerzOdés modositasa:

9.1. Mivel jelen szerzddés megkotése a ,Keretmegdllapodis keretében a fovdrosi
csatornarekonstrukcidk  tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének  elldtdsa”
targyban kiirt kozbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét képezi,
igy jelen szerz6dés maddositasara a szerzGdés megkotésével azonos modon
keriilhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapjan. Ennek megfeleléen a Felek
csak akkor modosithatjdk a szerzédésnek a felhivds, a dokumentéciok
feltételed, illetSleg az ajanlat tartalma alapjdn meghatarozoit részét, ha a
szerzOdéskotést kovetben — a szerzédéskdtéskor elére nem lathatd ok



kivetkeztében — bedllott kérilmény miatt a szerz8dés valamelyik fél lényeges
jogos érdekét sérti.

9.2. Ha a médositas a Vallalkozd érdekkorében alld okbdl vagy szerzGdésszegése
miatt sziikséges, a modositas daltal okozott valamennyi koltséget a
Vallalkozonak kell viselnie.

9.3. A modositott szerzédésre a szerz8désmodositassal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfelelden irdanyado.

9.4. A Véllalkozd késedelem nélkiil kdteles {rasban értesiteni a Megrendel6t jelen
szerz$désben megjeldlt kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartdja nevének
vagy cimének, tovabba barikszamldja szamanak megvaltozasardl.

10. Szerzddésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés:
10.1. Szerzddésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerz$8dés szerinti
kotelezetiségeinek barmelyikét.

10.2. A Feleket teljes kér(i kartéritési felel@sség terheli a szerz6dés megszegéséért.

10.3. A teljesitett tervezsi és/vagy mds szolgaltatisok hibdja esetén a Vallalkozd
szerzédésszegésének megéllapitasanal a tervezd munkéra a vonatkozd
jogszabalyokban eldirt térvényes kellékek figyelembevéiele mellett a jelen
szerzédésben foglalt kikdtéseket és az abbdl kitiing célokat is vizsgalni kell.

10.4. A jelen szerz&désben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegesi eseteken
kiviil a Vallalkozé szerzédést szeg akkor is, ha

a. aszerzédésben meghatdrozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését
jogos ok nélkiil megtagadja;

b. félrevezets informdcidt ad, val6tlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerz6dés
teljesitését korlatozd, szamara ismert feltételeket elhallgat, a
megvaldsitdst meghitsité  kortilményekrdl a Megrendel6t nem
tajékoztatja;

c. teljesitési hatarid¢ lejarta el6tt nyilvanvaldva valik, hogy a munkat csak
olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld
érdekeinek jelentls sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a
Megrendelének mar nem all érdekében;

d. a hatariddre tefjesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg
azoknak az eléirasoknak és tulajdonsigoknak, melyeket jelen szerz8deés
kikotott, illetve a vonatkozo jogszabalyok el6irtak;

e. a munka sordn, annak kortiiményeibél arra lehet kdvetkeztetni, hogy
teljesitése hibds lesz, és a fogyatékossag kikiiszObolésére a Megrendeld
altal t{izott hataridd eredmeényteleniil telt el;

f. ismételt felszélitds ellenére sem teljesiti a Megrendel$ altal adott, a

A~

10



jogszabalyoknak megfeleld, illetve célszer(i és szakszertl utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumentacidk
alapjdn a hat6sdgi engedélyek kiadasat megvaldsithatatlansag miatt
megtagadjak.

10.5. Megrendel szerz&désszegést kdvet el, ha:

a) Vallalkozét6l nem veszi at a hatridlre szerz&désszerfien elkészitett €s
az  atvételre  felajanlott  tervdokumentacidkat  és  egyéb
dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy
rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informacidkat, amelyek
sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé a tervdokumentacidkat
hatariddre, illetve jelen szerz6désben és a vonatkozé jogszabalyokban
meghatérozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozd
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

) a Vallalkozé teljesitése hibas, és Megrendel$ a hiba felfedezése utan
haladéktalanul nem kozli az atadott tervdokumentacidlkkal szembeni
kifogasat a Vallalkozdval;

d) a Vallalkozé altal benygjtott szamla kiegyenlitése érdekében a jelen
szerz$désben meghatarozott kotelezettségeit nem teljesiti, azaz nem
gondoskodik a szdmla kiegyenlitéscrol.

10.6. Egyik Fél sem kivet el szerzGdésszegést, ha a szerzédésszer( teljesités olyan
okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felel6s. llyen esetben a Felek
kozott fennalld szerz8dés megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozo
koriilmény bekodvetkezik, errSl a tudomast szerz6 Fél haladéktalanul koteles
értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredd kéarért a mulasztd
Fél feleldsséggel tartozik.

10.7. Az el6z8 pontban foglaltakkal Osszhangban egyik Fél sem kovet el
szerz8désszegést, ha kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérilmény
teszi lehetetlenné, amely a szerzGdés alafrasanak idSpontja utan kovetkezett
be.

10.8. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivanéd Fél a masik
Felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekovetkeztét a
teljesitésben emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatdsagokkal, illetve
kamaraval igazoltatni koteles.

10.9. Vis maior alatt értendék kiilondsen aramsziinet, jarvanyok, elemi csapasok,
viharok, villimcsapasok valamint egyéb hasonls, elére nem lathatd
események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kiviil mertilnek fel, és amelyeket
a Felek kell§ gondossaggal sem tudnak kikiisz8bdlni.
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10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadélyoztatva van, mindent meg kell
tennie annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerzddéses kitelezettségeit.

10.11. Amennyiben a szerz&dés teljesitése — a fentiek szerint - egyik félnek sem
felréhatd okbol valik lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkOvetkezményei attol
fliggnek, hogy a meghitisulas oka, illetve az azt el6idézd koriilmények melyik
Fél érdekkorében meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) 2 lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy érdekkorén
kiviil meriilt fel, a Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei
fejében a dij ardnyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Villalkozd érdekkdrében meriilt fel,
dijazdsra nem tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné vdlds oka a Megrendel$ érdekkérében merdilt fel, a
Vallalkozdt a szerzGdés szerinti véllalkozasi dfj megilleti, de a
Megrendel$ levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkozd a
lehetetlenné vélas folytan koltségben megtakaritott, illetve amelyet a
felszabadult idében mas munkéval keresett, vagy nagyobb nehézség
nélkiil kereshetett volna.

10.12. A szerz8dés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyokat kell
alkalmazni a karveszély megoszldsdra is a Felek kozott abban az esetben, ha
a megkezdett, valamint a befejezett, de még at nem adott
tervdokumentacidkat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok
elpusztulnak.

10.13. A Véallalkoz6 nem koteles (1jbdl elkésziteni a tervdokumentécidkat, ha azok
elpusztulasa senkinek sem rohaté fel. Az ily mdédon kérosodott, vagy
hasznélhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendelének nem kdtelessége.

10.14. A Megrendel§ a szerzbdést - a teljesités lehetetlenné valasa
jogkovetkezményeinek alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha
a Vallalkozé ellen cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul.

11. Szerzddéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések

11.1. Jelen szerz6dés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi
sorrendjét hatdrozzak meg:

o A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa
e A kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja
o A kozbeszerzési eljaras elsd részében benyujtott és elfogadott ajanlatok
o Keretmegallapodas
o A keretmegailapodasos kozbeszerzési eljards masodik rész L
szakaszanak ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja
A~
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o A kozbeszerzési eljaras masodik rész II. szakaszaban benyutjtott és
elfogadott ajanlatok

e Jelen szerzddeés

o Jelen szerzddés mellékletei

s Levelezések és eértesitések

s Egyéb okmanyok

s Szobeli kozlések

12, Egyéb rendelkezéselk:

12.2.  Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés
rendelkezései alapjdn az ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat
tartalmanak megfelelden frdsban keriil sor.

12.3.  Vallalkozo kijelenti, hogy a benytjtasra keriilt ajanlata:

o tobbvaltozatd ajanlatadast nem tartalmaz

¢ a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentdcidban foglaltaktdl eltérd
alternativat, opcidkat nem tartalmaz

s jogszabalyba 1itk6z8 megajanlast, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb,
nem tartalmaz,

o Kkielégiti a jogszabalyokban meghatérozott kovetelményeket,
mértékeket;

e nem tartalmaz talvallalast, illetve az ajanlataban megtett talvallalas
nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyozndk a beruhazas
kivitelezését, lezardsat;

* nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukciét, amelyik akadélyozza
Megrendelét a pénz jogszabalyok szerinti felhasznaldsaban,
lehivasdban igy kiiléndsen a beruhdzdsnak jogszabdlyokban eldirt
pénziigyl lezdrasaban, illetve nem tartalmaz olyan jellegii
megajanlas(oka)t, hogy megbizott kbzrem{ikodik a pénziigyi teljesites
finanszirozasaban, példaul hitel, vagy kolcsdn atjan.

o nem tartalmaz opcids jelleglt megajanlast (barmilyen feltételhez,
jogszabalyi megfelelGsséghez, vagy barkinek a doéntéséhez koOtott
megajanlast, kivéve a szakhatésigok vagy egyéb szakhatdsagi
jogkorben eljard személyek vagy szervezetek dontéseit);

e nem tartalmaz ingyenes szolgéltatdsra vagy ajandékra vonatkozo
megajanlast

e nem tartalmaz valtozo arat.

12.4. Vallalkoz6 a szerzGdés teljesitése sordn a Megrendel6tdl] kapott informacidkat,
adatokat és a szerz8dés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentaciokat
bizalmasan, iizleti titokként koteles kezelni a szerz0dés idStartama alatt és
annak teljesitése utan.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Amennyiben a Vallalkozd altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a
kivitelezés — azok atadasatdl szamitott — harom éven belill megkezdddik, a
tervek hibdja miatt érvényesithet§ szavatossagi jogok eléviilési idejének
kezdete a tervek alapjan kivitelezett 1étesitmények atadéasénak idGpontja.

A Megrendelének és a Vallalkozénak minden erdfeszitést meg kell tennie,
hogy békés uton rendezzenek a szerzOdéssel kapcsolatban bérmely vitat,
amely kozottitk felmertil.

Ha vités iigy meriilt fel, a szerz8dd Felek frasban értesitik egymast a vitds
{igyre vonatkozd véleményiikr6l, valamint az &ltaluk lehetségesnek tartott
megoldasokrol. Barmelyik Tél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol
egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irdnyuld kisérlet nem sikeres
vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol a megadott hataridén beld,
barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz6désb8l vagy azzal
osszefiiggésben, annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy
értelmezésével  kapesolatban  keletkezik, a szerz6d8 TFelek a polgari
perrendtartdsrdl szolé 1952, évi IIL torvény (Pp.) szabalyai szerint az
illetékességgel és hatdskirrel rendelkezé birésdghoz fordulnak.

Ezen szerz8dés a Felek alairasaval 1ép hatalyba.

12.10. A jelen szerz&désben nem szabalyozott kérdésekre — a szakmai szokasokat is

figyelembe véve — a Magyar Koztarsasag Polgari Térvénykonyvérdl 520616
1959, évi IV. torvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerzédés az alabbi melleklete(ke)t tartalmazza:

1.

2.

szému melléklet: Vallalkozdsi dif megbontdsa a részszdmla és a végszamla dsszegére,
a teljesitési hatdrideyiik megjelilésével
szamu melléklet: Megbizd levél engedélyezést eljarishoz

Szerz3d4 felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 14 oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyez$t, a létrehozasara iranyuld
jogosultsaguk birtokaban frtak ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt:

Kovacsvolgyl Jozsadszidlyvezetd

Budapest, 2010. 11. 18. Kelt: Budap/est,/ZOlO. 11. 18.
b o e

{ Fiivarosi Csatorndzasi Mivek Zst, sin : ey B

Megrendeld sfezd Ferenc / g VéllaH;oW_"

fGosztalyvezetd 4
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1. sz. melléklet

Vallalkozdsi dij megbontdsa a vészszdmla és a végszdmla Gsszegére, a teljesitési
hatdridejiik megijeldlésével

Targy: XIV. ker. Baréczy u. Mogyorddi it — Egressy it kbzott Tsz: 1209

Sor- Tételek Szamla nettd Hataridé
szam Osszege
(AFA nélkiil)
1. 1. sz, rész-szamla: komplett kiviteli tervek 3.263.400.- 2011. 02. 28.
2. Végszamla: engedélyeztetés 1.398.600.- 2011. 04. 30. |
. 4.662.000.- +25 % AFA
Osszesen: .
bruttod: 5.827.500.-

Budapest, 2010. 11. 18,
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