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Megrende’lf?.s erzbdes szama Vallalkozé szerzédés szama:372/2013
Kozponti-A4%/2013. KSz.

VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kbzbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérd, és
a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz . itemében nyertes Ajanlattevs kozott jon létre a koztik 2013.
december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljaras elsé részét lezard
keretmegéllapodas, a masodik szakasz 1. Utemének ajaniattételi fethivasa, esetleges dokumentacioja,
illetéleg az efjaras soran keletkezd kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattev ajanlata.

1. A szerz6dés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkérii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

SzamlavezetS bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Adoszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

MELY-TERV Vizi és Energiakézmii Kft.

Székhelye: 1093 Budapest, Lonyay utca 28. [Il. em. 17.
Telefon: +36 1-215-0308

Telefax: +36 1-215-0308

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.

Penzforgalmi jelz6szam: 10101008-56809700-01000002
Addszam: 10752849-2-43

Ceégjegyzék szam: 01-09-166031

Statisztikai szamjel: 10752849-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerz6dés targya

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvaltaljia ,, Vallalkozasi szerz6dés keretében a Budapest
kézigazgatasi hatiran beliili csatornarckonstrukciok tervezéi és engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa I. iitem 2. rész: VII. Murédnyi u. (Thokély ot — Verseny u. kézot)”
tervezési munka elvégzesét a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek egyuttal kételezik
magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzédésben és a
jogszabalyokban el6irt — kotelezettségiknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozo elvallalja a 2.1 pontban meghatarozott targyd munka tervezési tevékenységének ellatasat,
az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:
+ tételes kéitsegvetési kiiras;
*  méret és mennyiség szamitas;
e idérendi organizacio;
» talajmechanikai szakvélemény;
» allapotfelvétel az utakrél a burkolatbontas mértékének megjelslésével;
* kézmikivaltasok, favédelemi, forgalomtechnikai, dicolasi, viztelenitési és mdtargy terv;
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s a nyomvonal altal érintett terlletek igénybevételére vonatkozd vezetékiogi megallapodasokhoz
szitkseges eldkészitd dokumentumok;

» adatlapot a tervben szerepld adatokrdl, a bedrazott koltségvetést a komplett munkarsl 3
példanyban a mémdkar kialakitasahoz; :

» az elkészilt kiviteli tervek 4 példanyban térténd benyljtasa Megrendeldnek;

* tervek jovahagyatasa Megrendeldvel (Izemeltetdi hozzajarulas kérése).

» az UzemeltetSi hozzajarulassal rendelkezd kiviteli terv benyujtasa 10 példanyban.

Engedélyezés

Vallalkozo elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jévahagyott tervek
engedélyeztetési tevékenységének ellatasat; mely magaba foglalja az alabbiakban felsorolt
dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

s vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti példanyban;

e aterilet regészeti érintettségére vonatkozd nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

o  srakhatdsagi allasfoglalasokat, hatosagi engedélyeket 1-1 eredeti példanyban;

»  {izemeltet6i hozzajarulast 1 eredeti példanyban;

»  kdzmilpecsételt terveket 5 eredeti péidanyban;

s jovahagyotft forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

=~ 3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés
Hatarideje a szerzédéskotéstdl szamitott 25 (munka)nap, Vallalkozo A véllalt mukavégzési napok szamara
adott ajaniata és a szerzdés 2. szamu mellékletét képezd Otemterv alapjan, azaz 2013. 66. 04.

Engedélyezés

A terveket a Megrendel6 altali jovahagyast kovetéen 5 munkanapon belill be kell nyGjtani az illetékes
hatésagokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési hataridé fligg az engedélyezési eljaras atfutasi
idejétél. Ennek tervezett véghatarideje: 2013. 08. 30.

4. Pénziigyi és fizetési feliételek:

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.184.000,-Ft + AFA, azaz Egymillio-
szaznyolcvannégyezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjaban
vallalt kbtelezettségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 70%-nak megfelelé Gsszeg, azaz
828.800,-Ft + AFA, azaz Nyolcszazhuszonnyolcezer-nyoleszéaz Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 30%-nak megfeleld 6sszeg, azaz
355.200,-Ft + AFA, azaz Haromszazotvenstezer-kettészaz Forint + AFA.

A vallalkozéasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozd tevékenységével osszeflggd, azzal jaré koltséget,
jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozo a
Megrendelét jelen szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben képviseli, illetve a Megrendel6 érdekében
eljar.

Szamlabenyijtas

A tervezés részszamlaja akkor nyujthaté be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatérozott feladatokat
elvégezte, vagyis amikor az Uzemelietdi (Megrendel&i) hozzajarulassal ellatott és elfogadott komplett
kiviteli terveket leszallitottak, azokat az illetékes hatdsagoknak engedélyezésre benyujtottak, azt
dokumentaltak, illetve Megrendeld a részieljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamla
benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik. :

Az engedélyezés részszamlaja - a végszamla — akkor nydjthaté be, ha Vallalkozéd a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszaliitasat kévetden az Osszes érvényes
kozmdlpecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi étesitési engedély, forgalomtechnikai ferv jovahagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A
szamila benydjtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint tdrténik.
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Felek megallapodnak, hogy a Megrendeié eléleget nem fizet.

Szamlakiéllitas, fizetési litemezés

1. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése az adozas rendjérdl szolo
2003. évi XClI. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelossegi szabdly hatalya ala
tartozik. : :

1. Alvallatkozé igénybevétele esetén Vallalkozo, mint az alvallalkozo(k) felé kifizetést teljesité szervezet
vallalja, hogy jelen szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvéallalkoza(k) részére teljesitendd
netté 200.000;-Ft-ot meghalado kifizetések tekintetében alkalmazza az adézas rendjéré! szold 2003.
évi XCII. térvény 36/A. §-&ban megfogalmazott rendelkezéseket.

Ill. Az adézés rendjérdl sz616 2003, évi XCII. torvény 36/A. §-anak értelmében a havonta netté modon
szamitott 200.000.-Ft-ot meghaladé érték( szamla kifizetésének feltetele a kifizetes idépontjat
megeldzden bemutatott, atadott, vagy megkuldott, a tényleges kifizetés idépontjat megel&zd 30 napnal
nem régebbi, nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas egyszerli masolati példanya, vagy
Megrendeld részérdl rendelkezésre bocsatott minta afapjan, teljes bizonyité erejli maganokiratként
készilt tandsitvany eredeti péidanya a Vallalkozo részérél, amennyiben Vallalkozo nem szerepel a
kifizetés id6pontiaban koztartozasmentes adézoi adatbazisban. Amennyiben az igazolds nem
nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve a Vallalkkozé nem szerepel a kifizetés iddpontjaban a
kdztartozasmentes adozoi adatbazisban vagy igazolast nem csatolta, a Megrendelé a szamla nett6
érteket visszatartja.

IV. A szamldzas alapjat az adott teljesitésre vonatkozo, Megrendeld atveteire jogosult munkatarsa altal
alairt Teljesités Igazoldé dokumentum képezi.

V. Vdllalkozé a jelen szerzédés alapjan a 4.4 pontban meghatarozottak szerint jogosult szamlat
kiallitani a teljesitéstdl szamitott 5. munkanapig 2 példanyban.

V1. Megrendeld a szamla ellenértékét, annak kézhezvételét kovets 25. (huszong&todik) napon beldil vagy
azt megel6zd utolsé banki napon, banki atutalas dtjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz8désben
megjeltlt bankszamlajara.

VIl. Véllalkozé a szamlako)n koteles feltlintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendelbként a kdvetkezé megnevezest koteles hasznalni: ,Févarosi Csatormazasi Miivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyanak Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell beny(jtani.

VIII. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolddo szamlan minden esetben a jelen szerzodeés 4.2. pontjaban meghatarozott
fsszeg szerepelhet.

IX. Nem megfelelés esetén a szamila visszakildésre kerll a Véllalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

X. A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviseldje altal alairt és lebelyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

5. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendeld koteles a szerzddésnek megfeleléen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzOdesszerliseégérdl, illetve
elfogadasardl az atvételtdl szamitott 20 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendel6 a hataridon
bellil nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot
Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra
megfeleld hatarid6t kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd
visszaadasdra jelen pont elbirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok bammilyen megvaltoztatisa esetén valamennyi feldlirt terviapot
VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a modositast az eredeti terviap-szamon egy M-
szam” jeloléssel kell feltlintetni.

Megrendeld — a részteljesités megtdrténtéig — a jelen szerzédestdl érdekmiilasanak igazolasa nélki!
barmikor elallhat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozo ténylegesen indokoltan felmertlt es
3
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bizonylatokkal igazolt kéltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél is
érvényesill azonban — a Kkarfeleiésség altaldnos polgari jogi szabdlyai szerint — a Vallalkozo
karelharitasi, illetve karcstkkentési kdtelezettsege.

Amennyiben a Megrendeld elall a szerzodéstél, és a szerzédéskotés elstt fennallott helyzetet mar nem
lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kilénds méltanylast érdemld egyéb érdek
indokolja, a bir6sag a szerzddést — barmelyik Fél kérelmére — a jBvére nézve szlnteti meg. A
Megrendelé azonban ilyenkor is kteles a Vallaltkozo teljes, bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.

Megrendelé koteles egyittmilkodni a Vallalkozoval a vallalkozas szerzédésszerl teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetdségeihez mérien — segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolodd munkahoz szitkséges minden olyan
informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdbbi indokoltan kérhet tGle.

Megrendelé jogosult a jelen szerz6dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztatdk bekérésével — rendszeresen ellenbrizni, a Vallalkozd pedig kbteles biztositani
annak lehet6ségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen.
Erre fekintettel a Vallalkozoé a tervezést a Megrendeld utasitdsai szerint koteles elvegezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabélyokkal, az épitkezésre vonatkozo
hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztett
beruhazas valésulhatna meg. Vallalkkozé minden esetben koteles Megrendel6t késedelem nelkil
tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell

visszautasitania.

Megrendeld kotelezetisége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott utasitasadasi
jogkort ne Iépje til. Erre figyelemmel a Vallalkozo teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem
ndvetheti meg a munkavégzés redlis kéltségeit. Megrendelé utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a
Vallalkoz6 altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

Viéllalkozo koteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszerlien végzé
személytd| elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasagosabb médon
elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozdonak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy -
keretmegallapodas elsé szakaszanak ajaniati felhivasaban meghatarozottaknak megfelelden - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, ¢ket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatoit szakember(ek) személyében véltozas szitkségessége merilne fel, errdl a
koriitmenyrél a Vallalkozo koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozo megitélése szerint a Megrendeld altal adott utasitas célszertlen,
szakszeriitlen, avagy az tullépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkkoz6 az adott utasitas
kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil erre figyelmeztetni koteles a Megrendeldt, feltarva részletesen
és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartdsait. Amennyiben Megrendeld az utasitast
Vallalkozd értesitésében foglaliak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzddéstdl elalihat. Ha nem all el,
kételes a Megrendelé adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatara elvégezni.
Vallalkozo a Megrendeld altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hatdséagi rendelkezés megsériésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkozd kételes a Megrendelt haladéktalanul értesiteni minden olyan korlilményrél, amely sajat
teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha
az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl szilkséges. liyen korilmények felmerllte esetén
az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelds.

Villalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés teljesitésében
kozrem(ikodd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysértés, vagy blncselekmény
miatt eljaras indult.
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Véllalkozé kiteles Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkal atadni. A kiviteli
tervdokumentaciot — a 4db engedélyezési példanyon felil- 10 példanyban, a vizjogi létesitési
engedélyt, a terlilet régészeti érintetiségére vonatkozo nyilatkozatokat, a szakhatosagi
allasfoglalasokat, hatosagi engedélyeket, az tzemeltetdi hozzgjarulast 1-1 eredeti példanyban, a
kozmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket
MicroSoft Windows operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenériekid —
alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formétumot €s a nem A
sorozatll szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges részét megfeleléen
flizve-ktve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd tervezd
alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szolgaltatni.

Valialkozé koteles a Megrendelével johiszemilen egytttmiikodni annak érdekében, hogy jogait és
kotelezettségeit johiszem{ien tudja gyakorolni. ’

Vallalkozé kételes a teljesités idétartama alatt a munkafolyamatok ellendrzeset eldre egyezetett
idépontban a Megrendeld részére biztositani.

Vallalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozd jogszabalyok elbirasainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelel6
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utobb kiderll, hogy a Vallalkozo6 a
tervdokumentaciot a szakhatosaggal nem egyeziette, és emiatt ~ a tervdokumentaci6 kiegészitésének
megtérténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhets, a Vallalkozéval szemben — a szerzdésszegés
szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatoak.

Vallalkozo kételes haladéktalanut értesiteni Megrende!6t a kovetkezé esetben:

Egy vagy tébb engedélyt megadé hatbésag értesités kild arrol, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhaté Ugyintézési idén tit elhlzddik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban rogzitett hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikddés a Megrendeld és a Vallalkozé kozétt

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 utasitasai szerint
kell eljarmnia, valamint koteles szorosan egyittmkodni a Megrendeldvel.

A Valialkozé és a Megrendeld kozdtti barmely frasos kommunikaciét személyesen vagy postan kell
eljuttatni a Felek jelen Szerzédésben meghatérozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (killsndsen a jogvaltoztatds vagy megszintetés vagy keletkezes
eseteit), frasban is meg kell erdsiteni és meg kell kitldeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié megkuldésére
hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 oraig
tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegl vagy a
Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint el6irt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfeleld médon kell kozbini.

A szobeli kézléseket utdlagosan, indokolt késedelemt nélkil frasban meg kell erbsiteni. A szobeli
kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasban megerésitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
. Megrendel részérét Mezd Ferenc 36-1-4554-267
. Vallalkozé részérdl Lakatos Janos 36-1-215-0308

jogosult eljarni
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A Megrendelé szakkonzulensei:
. Mérnoki Csoport részérdl: Palvdlgyi B. llona
Tel: +36 1 4554-376

. Halézatlizemeltetési Osztaly, Haldzatmérndki Csoport: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554-179

. Csatomatisztitasi csoport részerdl: Péter Janos
Tel: +36 1 4554-168

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Vallalkozo kijelenti, hogy kizarélagos szerzbje a tervnek ésfvagy mas szerz6i minek (a tovabbiakban:
terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek nincs
olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhaszndlast korlatozna, vagy akadalyozna, flletve
amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozo tovébba
szavatolja, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatban Megrendelst mentesiti minden olyan igénnyel,
peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsertése miatt
felmerilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény telies koltsége, és az esetlegesen fizetend6 karterités a
Véllalkozdt terheli ide értve az tigyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6dd jogok kivételével a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és rendelkezése
ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerz8i mi, igy példaul a teljesség igénye nelkiil
térképek, diagrammok, rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok, szoftverek
és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés teljesitése soran
allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan Gt esetlegesen
megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendelé ezen jog alapjan a szerz6i
miivet (fehasznalhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhdzhatja
foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas
ellenértékét a vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendelé a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendeldnek atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jovahagyasa vagy engedélye nélkil is
végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kitelezettség nélkul. Valialkozé hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran felmeri,
nyitvanvaloan szikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedben a tervet atdolgozza vagy
atdolgoztathassa. Villalkozd jelen szerzédés aléirasdval a tervekhez kapcsolodo felhasznéloi jogardl
lemond. Felek tovabba régzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra kerdit.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz6 &ltal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatol szamitott harom éven bellil a tervezett 1étesitmények kivitelezése nem kezdddik meg, a
Vallalkoz6 a terveket az erre vald felkéréstél szamitott 60 napon belill felllvizsgalja és nyilatkozik azok
kivitelezésre valo alkalmassagard!, vagy esetleges megvélioztatasanak szikségességérdl. A Vallalkozo
a korszer(iségi feliilvizsgalatot, illetve a tervek szitkség szerinti attervezesét dij fizetése ellenében veégzi
el, amelynek mértéke kilon megallapodas targya.

9. Szerzddést biztosité meliékkitelezettségek

A Villalkozonak a téle elvarhaté fokozott gondosséaggal torekednie kell a jelen szerzGdesben vallalt
hataridék megtartasara. A Vallalkozét a tervezési hataridé, a tervek hatdsaghoz térténd benyujtasi
hataridejének Vallalkozénak felrohaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A ktbér mértéke a késedelem minden naptar napja utén napi netté 100.000,- Ft.
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Az engedélyezési hataridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Vallalkozonak felréhatd késedelem esetében sijthatd késedelmi kotbérrel, melynek mértéke fent
megadott Osszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesites alol.

A Vallalkozo késedelembe esése esetén koteles a Megrendelvel torténd egyeztetés soran a

teljesitésre péthataridét vallalni, mely pothataridd tlizése a kotbérfizetési kitelezettség alol nem
mentesiti Vallalkozot.

Vallalkozé teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban az
esetben, ha Vallalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetéen, az engedélyeztetesi
eliaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi
szilkséges ésfvagy eldirt intézkedést hataridében megtette, fgy az engedélyek kiadasa csak rajta
kiv{ilalld ok miatt késlekedik.

teliesitési hataridét vagy részhataridét tébb mint negyvenst naptari nappal meghalado, a
Vallalkozonak (ésfvagy annak alvallalkozdjanak) felrdhato kesedelem esefén a Megrendelté a
szerzddést azonnali hatéllyal felmondhatja.

A Megrendelé — mivel a kotbér karatalany jellegli — a kétbért meghalado6 karat is érvényesitheti a
Valialkozdval szemben.

Véllalkozd a netté vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld 0sszegli meghiusulasi kdtbért koteles fizetni
amennyiben

- Vallalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazoldssal ellatott részteljesitést kdvetéen a meég nem
teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési koételezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az ezen esefre, illetve a jelen szerzodésben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogavalt;

- Vallakozo valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget €s a részieljesites meg
nem tértént meg, vagy amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja
vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozonak felr6haté okbdl a teljesités barmely szakaszaban
lehetetlenill, a Megrendel$ jogosult a szerzodéstdl a Vallalkozé szerzddésszegese miatt elallni.

Vallalkoz6 egyidejlleg kételes mind a késedelmi, mind a meghidsulasi kotbért megfizetni, amennyiben
késedelembe esik majd ezt kvetben a teljesitésre — neki felréhato okbol- keptelenné valik, vagy ha a
teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozo érdekkorébe esé ok miatt lehetetlenti.
Vallalkozd kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazésatél kifejezetten eltekint, mivel
Vallalkozo az ajanlati arahoz ezen szerzidéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenérteket
ennek megfelelden hatarozta meg.

A Véllalkozé a szerzddés alairasatol szamitott 30 napon bellll igazolni koteles a Megrendel6 felé, hogy
a szerzédés targya szerinti tevékenységi korre kiterjedd tervezdi felelésségbiztositassal rendelkezik,
melynek meértéke évente és kdreseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerzBdés alairasaval egyidejiileg Vallalkozénak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi kétvényt és
a szerzddés ideje alatt igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetését, amint arra a Megrendelé
felhivia. A Vallalkozé ezen, illetve az el$z6 pontban foglalt kotelességének megszegése a Megrendeld
reszerdl egyoldald elaliasi ok.

Amennyiben Vallalkozé a szerz6dés alairasatol szamitott 30 napon belll nem bocséatja megrendeld
rendelkezésére a fennallo felelésségbiztositasat igazold kotvényt — egy eredeti vagy hiteles masolati
példanyban — akkor Megrendeld jogosult a szerzdestol etalini.

10. A szerz6dés modositasa

Mivel jelen szerz6dés megkdtése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatasi hataran
beliili csatornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztelési tevékenységének ellatdsa 2013-2017-ben |I.
szakasz |. i{item” targyban kiirt kozbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét képezi, igy
jelen szerzédés modositasara a szerzédés megkotésével azonos modon kerllhet sor, a Kbt. 132. § -
ban foglaltak alapjan.
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Amennyiben szerz6dés modositasa valik szikségessé az eredeti szerzidés szerzédésmodositassal
nem érintett valamennyi rendelkezése a modositott szerzédésre megfeleléen iranyado.

A Vallalkozé késedelem nélkill kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzédésben megjeldlt
kapcsolaftartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja szamanak
megvaltozasarol.

Felek megallapodnak abban, hogy az aldbbiakban leirtak fennéllasa nem mindsil a szerzédes
médositasanak:

Vallalkozo késedelme a tervezett engedélyezési hatarid6hdz képest igazolhatoan amiatt kivetkezik be,
hogy egy vagy tébb hatésag engedélyeztetési eljarasa a hatésagnal lényegesen hosszabb idét vesz
igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlattétele sorén az altalénossagban elvarhaté Ogyintézeési
hataridék szamitasaval megajaniott. Vallalkozénak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely
hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)t adoft be, és az engedélyeztetéshez valamennyi

szilkséges ésivagy eldirt intézkedést hataridében megtette. Valamint be kell mutatnia a hatésag
késedelmét igazold dokumentumaot is.

A fent leirtak teljesiilése esetében Vallalkozonak Uj Utemtervet kell benydjtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végz6 hatdsagok altal jelzett idSpontokat is. A modositott Gtemterv csak
akkor valhat a szerzddés 2. szamu mellékletévé, ha azt Felek képviseléi elfogadtak és cégszerlien
alairtak. A korabbi 2. szama meliéklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M2. szami melléklet
megjeldléssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban lefrtak szerint Gjbél médositani sz{ikséges a
szerzddést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarmak el.

11. Szerzddésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerzbdésszegést kivet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzbdés szerinti kotelezettségeinek
barmelyikét.

A Feleket teljes kori kartéritési felelésség terheli a szerzédés megszegéseert.

A teljesitett tervezsi ésivagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkozé szerzédésszegésének
megallapitdsanal a tervez6 munkara a vonatkozo jogszabalyokban eléirt torvényes kellekek
figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben foglalt kikdtéseket és az abbdl kitling célokat is vizsgalni
kell.

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivil a Vallalkozo
szerzidést szeg akkor is, ha

a. a szerz6désben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitesét jogos ok nélkal
megtagadja;

b. félrevezetd informaciot ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédes teljesitését korlatozo,
szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghiusité korliményekrél a Megrendeldt
nem tajékoztatia;

¢c. teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak olyan szamottev késéssel
tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel6 érdekeinek jelentds sérelmét eredmenyezi, vagy emiatt a
teliesités a Megrendeldnek mar nem alt érdekében (kivéve a 10.5 pontban leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az elSirasoknak és
tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzodés kikotott, illetve a vonatkozo jogszabalyok eléirtak;

e. a munka soran, annak korlilményeibdl arra lehet kivetkeztetni, hogy teljesitése hibds lesz, és a
fogyatékossag kikiiszébolésére a Megrendel altal tlzott hataridé eredménytelendl teit el;

f. ismételt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendels altal adott, a jogszabalyoknak megfeleld,
iletve célszerl és szakszer( utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacid, ifletve tervdokumentaciok afapjan a hatdsagi engedélyek
kiadasat megvalosithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendeld szerzédésszegést kdvet el, ha:

a) Vallalkozotol nem veszi 4t a hataridére szerzbdésszer(ien elkésziteft és az atvételre felajanlott
fervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;
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b) elmulasztia megtenni azokat az intezkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezesre bocsatani
azokat az adatokat, informaciokat, amelyek szitkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd a
tervdokumentacickat hataridére, illetve jelen szerztdésben és a vonatkozo jogszabalyokban
meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a vallalkozé késedelembe esik vagy teljesitese
hibas lesz;

c) A benyujtoft szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptéri napot meghaladoan, kilon indoklas
nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszolitasat kvetéen sem egyeniiti ki,
feltéve, hogy Véllalkozo a szamlat az 4.4 pontnak megfelelden nydjtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerzbdésszegeést, ha a szerz6désszerll teljesités olyan okbol valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kozott fennalld szerzbdeés
megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozd korilmény bekévetkezik, errél a tudomast szerz6 Fel
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabél eredd karért a mulasztd
Fél feleldsséggel tartozik.

Az elézé pontban foglaltakkal 6sszhangban egyik Fél sem kovet el szerzbdésszegést, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior koriimény teszi lehetetlenné, amely a szerzGdés
alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

11.8 Az ilyen korilmény felmerulésekor az arra hivatkozni kivano Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni

koteles.

11.9 Vis maior alatt értenddk kiilnssen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint egyéb

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

12.1

hasonlé, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kivil merilnek fel, és
amelyeket a Felek kelld gondossaggal sem tudnak kikiiszbboIni.

Ha az egyik Fé! vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
az akaddlyoztatds hatasait eiharitva minimalis késedelemme! teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezettségeit.

Amennyiben a szerzédés teljesitése - a fentiek szerint — egyik féinek sem felréhaté okbol valik
lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkdvetkezményei atidl fuggnek, hogy a meghitisulas oka, illetve az azt
elgidézd koralimények melyik Fél érdekkorében meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valds oka mindkét Fel érdekkorében vagy érdekkorén kival meralt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Véllalkozo érdekkérében meriilt fel, dijazésra nem tarthat igenyt;

c) a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében merilt fel, a Vallalkozét a szerzédés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 8sszeget, amelyet a
Vallalkozo a lehetetlenné valas folytan kdltségben megtakaritott.

A szerzodés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni a kérveszely
megosziasara is a Felek kozott abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de meg at
nem adott tervdokumentaciokat Vis maior okbo! karosedas éri, vagy ha azok elpusztuinak.

A Villalkozd nem kdteles ajbol elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok elpusztulasa senkinek sem
réhaté fel. Az ily médon karosodott, vagy hasznalhatatlanna vait tervek atvétele a Megrendelének
nem kitelessége.

A Megrendeld a szerzfdést - a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek alkalmazasaval
— azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo eflen cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul.

12, Szerz&déssel kapesolatos okmanyok erésorrendje, értesitések

Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi sorrendjét hatarozzak
meg:

e A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

e A kdzbeszerzési eljaras ajantati dokumentacidja

o A kdzbeszerzési eljaras elsé részében benyujtott és effogadott ajanlatok
s Keretmegallapodas



A keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljaras masodik rész |. Utemének ajanlatiételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

« A kézbeszerzési eljaras masodik rész 1. (temében benyuijtott és elfogadott ajanlatok

s Jelen szerzddes :

s Jelen szerz6dés mellékletei

13. Egyéb rendelkezések:

13.1 Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan az
ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajaniat tartalmanak megfeleléen irasban keril sor.

13.2 Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran a Megrendel6tél kapott informaciokat, adatokat és a
szerzédés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentaciokat bizalmasan, (zlefi titokkent kdteles kezelni
a szerzbdés idétartama alatt €s annak teljesitése utan.

13.3 Amennyiben a Villalkozd éltal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok atadasatol
szamitott — harom éven belill megkezdddik, a tervek hibdja miatt érvényesitheté szavatossagi jogok
eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények atadasanak idépontja.

13.4 Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiGsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd iletékes
birésaghoz.

13.5 Ha vitas tigy merilt fel, a szerzfdd Felek irasban értesitik egymast a vitds dgyre vonatkozo
véleményiikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyulo kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol a megadott hataridén belil, barmely Fél jogosult
a vita rendezése érdekében birdosaghoz fordulni.

13.6 Ezen szerzddés a Felek alairasaval lep hatalyba.

13.7 Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt, Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kel atkalmazniuk.

A jelen szerz6dés az alabbi mellékiete(ke)t tarfalmazza:

1. szamu meflékiet: Véllalkozasi dij megbontasa a részszamla és a végszdmla 6sszegére, a teljesitési
hataridejiik megjelolésével

2. szamu melléklet: Utemterv

3. szami mellékiet: Megbizé levél engedélyezési efjarashoz

Szerz6dd felek a jelen szerzodést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 13 oldalt tartalmaz, mint
akaratukkal mindenben egyez6t, a létrehozasara iranyulé jogosultsaguk biriokaban iriak ald és minden oidalt

szignaltak.
Kelt: Budapest 2013. aprilis 29. Kelt: Budmzq&gpnhs 29.
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Tervszam: 372/2013

1. szamu meliéklet

Budapest, VIl. ker. Muranyi utca
Csatornarekonstrukeio kiviteli terve

{Thékdly Ot — Verseny utca kézott)

Jelen szerzGdés 4.1. pontjaban megallapitott tervezési dij elszamolasa a szerzédés 4.2. pontjanak

figyelembe vételével a kbvetkezd:

Részieliesités:
Hatarid6: 2013. janius 04.

(kiviteli terv szallitasa 70%)

Tervezési dij: 828.800,-Ft + AFA 223.776,-Ft = 1.052.576,-Ft

Teliesités:
Hataridd: 2013. augusztus 30.
(engedélyeztetés 30%)

Tervezési dij: 355.200,-Ft + AFA 95.904,-Ft 451.104 -Ft

Osszesen: 1.184.000,-Ft + AFA 319.680,-Ft 1.503.680,-Ft

Azaz: brutté Egymillic-6tszazharomezer-hatszaznyolcvan forint

Kelt: Budapest 2013. aprilis 29. Kelt: Buda@@@gﬁ@@rilis 29.
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3. szamti meiléklet

Targy: Budapest, VIl. ker. Muranyi utca
Csatornarekonstrukcio kiviteli terve

(Thokdly at — Verseny utca kozott)

Tervszam: 372/2013

Megrendel6: FOVAROSI CSATORNAZASI MOVEK ZRT.
1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Kérjuk T. Beruhdzot/Megrendeldt, hogy ezen melléklet alairasaval igazolja, hogy Tervezd
(MELY-TERV Kft, Bp. IX. ker. Léonyay u. 28.) jelen tervezés keretében jogosult a
szakhatosagoknal, Uzemeltetéknél, KDV Ko&rnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felugyeléségnél eljarni és az engedélyeztetési eljarast lefolytatni.
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