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HIDROKOMPLEX Munkaszém: 2534

MERNOKSZOLGALATI KFT Felelss tervezs: | GGG
1034 Budapest, Bécsi ut 120-128.

TERVEZESI SZERZODES

Ezt a tervezési szerzodést a
Foévarosi Csatornazasi Miivek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.)

Cégjegyz€kszama: 01 -10-042418

Adészama: 10893850 -2 —44

Statisztikai szamjel: 10893850 - 3700 - 114 - 01
Szamlavezetd bank: MBH Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 101 020 93 — 048 532 03 — 000 000 09

Rendelés szama:
mint Megrendeld

ésa
HIDROKOMPLEX Mérniokszolgalati Kft., (1034 Budapest, Bécsi ut 120-128.)
Cégjegyzékszama: 01 - 09 - 068798
Adodszéama: 10388466 —2 —41
Statisztikai szamjel: 10388466 — 7112 - 113 - 01
Szamlavezet6 bank: MBH Bank Nyrt.
Bankszamlaszam: 101 020 86 — 029 831 00 — 010 050 05
mint Tervezd

az alabbi feltételekkel kototte:

1. A Tervez0, az FCSM Zrt. megrendelése alapjan, elvéllalja a ,,Kelenfoldi Szivattyiitelep
szennyvizoldal villamos fejlesztése — kiviteli terv készitése” targyu tervezési munkat a
HIKO-40/2026.05.13. sz. ajanlatban rogzitett tartalommal, melyet Megrendeld a
szerzodésben foglalt feltételekkel, egyszeri célra szabadon felhasznilhat a jelen
szerzodésben foglalt dijazas ellenében.

SZJ 74.20

1.1.  Telepismertetés

A Kelenfoldi Szivattyltelep szennyvizoldali berendezései a telep teljes miikodési
rendszerébe illeszkedve, Osszetett gépészeti ¢s villamos technoldgiai rendben
tizemelnek.

A Kelenfoldi Szivattyltelep feladata, hogy az iizemeltetési engedély és a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval, a Budafoki 1ti egyesitett rendszerti fogytijtd
csatornan keresztll érkezd széarazidei szennyvizeket ¢és annak haromszoros
mennyiségéig érkezd vizeket tovabbitsa a Budapesti Kozponti Szennyviztisztito
Telepre (BKSZT). A hatarhozamot meghaladé vizmennyiségek a sodorvonali
bevezetésen, valamint parti kiomlén a Duna folyamba jutnak.

A szivattyutelep 2011-ben kezdett lizemelni a jelenlegi kialakitasaban.
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1.2.

1.3.

Tervezési feladatok
1.2.1. Villamos energiaellatas és iranyitistechnika

A nagyteljesitményll szivattytk inditoaram korlatozasa érdekében jelenleg lagyinditos
vezérlés kialakitott. A lagyindit6 védi a motort és a kabeleket a til nagy kezdeti
aramfelvételt6l, majd a motort csak az adattabldjan taldlhaté fordulatszdmon tudja
iizemeltetni.

A beruhazas célja a Kelenfoldi Szivattyutelep szarazidei atemel6 szivattyui energiatakarékos
tizemének és a szivattyl visszacsapd szelepek, lagyinditok, illetve a csdvezeték rendszer
egyeb elemei élettartam csokkenésének javitasa, energiahatékonysadg és a berendezések
amortizaciojanak csokkentése.

A projektben 2-2 db szivattyl vezérlését ugy kell atalakitani, hogy akér lagyinditos-, akar
frekvenciavaltés tizemmodban is tudjon mikodni. Mivel a foelosztd szell6zése nem
megoldott és a szekrények tulzsufoltak, ezért a villamos helyiség kozepére a meglévo
foelosztoval szembe telepitendd 4db szekrény, melybe a 4db szivattyl vezérlése attelepitendo,
kiegészitve a frekvenciavaltos lizemre. A bovitett vezérlés €s a fazisjavitas az 0j elosztokba
telepitendd. A kabelezés az villamos helyiség alatti szinten kébeltalcaval megoldhatd. A
frekvenciavaltok a villamos helyiség két szélére telepitenddk. Mivel a szivattytk szigetelési
osztalya H, ezért a frekvenciavaltos tizemre kiilon sziir6 telepitésére nincs sziikség.

A Kelenfoldi projekt keretében a villamos helyiségben talalhaté PLC szekrény a benne
talalhaté 5db PLC-vel egyiitt elavult, gyartéi timogatds mar nincs hozza, ezért az egész
elosztot cserélni sziikséges.

Az oxigénadagol6 kis vezérlOszekrénye az 0j PLC szekrényben helyezendo el.

1.2.2. Szellozés, hiités

A f6elosztd €és a szekrények szellozését, a kénhidrogén géphazban valo jelenléte miatt,
talnyomasos, hiitott levegovel kell megoldani.
— A levegd tet6 folotti térbdl szivando be,
— afrekvenciavaltok miatt, nagyobb hiitési teljesitményre lesz sziikség,
— a segédiizemi szekrényekben lenne kialakitva a tilnyomast biztosit6 energiaellatas,
vezérlés.

Tervszallitas
A tervezési feladat kiviteli terv készitése a kovetkezo szakagakra kiterjedden:
— villamos berendez¢s, mérés- irdnyitastechnika
— ¢épiiletgépészeti kiegészitd munkak
— muszaki leirdssal
— koltségvetési kiirassal
— arazott koltségvetési kiirassal.

A dokumentécidt a Tervezd a jogszabalyoknak és a viziigyi dgazat tervezési gyakorlatdnak
megfeleld tartalommal szallitia Megrendelonek elektronikus formaban, beleértve a
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geodéziai mérési eredményeket tartalmazo .dwg alloményokat is, valamint harom (3) példany
papirmasolatban.

2. Megrendeldi adatszolgaltatas
- Részvétel a tervezdi egyeztetéseken.
- A telepre valo belépés biztositdsa, helyszini telepkezeldi tdmogatds nytjtasa a
biztonsdgos munkavégzéshez.

3. Teljesitési hataridé
- 2026.07.10.
- A Tervezd eloszallitasra jogosult.

4. Tervezoi dij: A Tervezot a szerz6désben vallalt tevékenységéért
- 3.900.000,- Ft + 1.053.000,- Ft AFA
- azaz harommillié-Kilencszazezer forint tervezdi dij és
- egymillié-6tvenharomezer forint AFA,
- Osszesen: 4.953.000,- Ft, azaz négymillié-kilencszazotvenhdromezer forint illeti meg.

5 Fizetési feltételek
A fizetési hataridé a szamla beérkezésétdl szamitott 45 napon beliil.
5.1. A Megrendel6 fizetési kotelezettsége az 1. pontban meghatirozott munkakra
vonatkozoan esedékes a TervezOnek, a kibocsatott tervezdi szamlak szerint
- az MBH Bank Nyrt-nél vezetett 101 020 86 — 029 831 00 — 010 050 05 szadmu
bankszaml4jara.

5.2. A Megrendel6 fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot fizeti a
Tervezo részére.

5.3  Szamla benytjtasanak helye:
Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. — Iratkezelés
1087 Budapest, Asztalos Sandor 1t 4.

Az elektronikus uton kibocsatott szamlat, az fcsm eszamla@fcsm.hu e-mail cimre
fogadja Megrendel6, a megadott e-mail cimre kiildott elektronikus szamlakat tekintik
atvettnek.

A Tervezd a szamlan koételes feltiintetni a megrendeldn talalhaté SR szamot.

6. A szerzodo felek képviseloi:

A kapcsolattartok nevét és elérhetdségét a jelen szerz6dés 1. szamt melléklete tartalmazza.
A megjelolt kapcsolattartok nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet
6. cikk (1) bekezdés f) pontjaban meghatarozott jogalap alapjan kizérolag jelen szerzédés
teljesitésével Osszefliggd kapcsolattartas céljabol a szerzodés teljesitése érdekében kezelik.
A kapcsolattart6i adatok atadasara megfeleld jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél
a sajat kapcsolattartoja vonatkozasadban koteles biztositani. A szerzodés teljesitésének
biztositasahoz elengedhetetlen, hogy a felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjak, igy a
kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezel6knek jogos érdeke
flizodik.
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A kapcsolattartok személyes adatainak kezelésrol szolo adatvédelmi tajékoztatd elérhetd
az alabbi linken:
http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/adatkezelesi_tajekoztatas s
zerzodesekben levo szemelyes adatok kezeleserol/

T Késedelmes teljesités, fizetési késedelem
7.1. Késedelem esetén a Tervezd — az Onhibdjan kiviili eset kivételével — koteles jelen
szerz6dés teljes Osszege utdn napi 0,5% de maximum a teljes tervez6i ar 20%-ig
késedelmi kotbért fizetni a Megrendel6 részére.

7.2.  Fizetési késedelem esetén a Megrendelé az 5.2 pontban meghatarozott késedelmi
kamatot koteles fizetni.

8. Fizetés teljesitése
A Megrendel6 vallalja, hogy az igazolt teljesitést kovetden, a Tervezo altal négy példanyban
benyujtott szamla szerinti 6sszeget, a kézhezvételtdl szamitott negyvenstodik (45.) napon
vagy az azt megel6zo6 utolsé banki napon, atutalassal egyenliti ki, a kibocsatott tervezoi
szamla szerint a Tervez0
MBH Bank Nyrt. 101 020 86 — 029 831 00 — 010 050 05 jelii szamlajara.

9. Kiilonleges kikitések

- Az elvégzend6 munkak miiszaki tartalmanak és terjedelmének pontos meghatarozasat a
Tervez6 HIKO0-40/2026.05.13. sz. ajanlata tartalmazza, amely jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi.

- Megrendeld a jelen szerzodés alapjan szolgaltatott terveket két év utan - korszeriiségi
nyilatkozat megkérése nélkiil - csak sajat feleldsségére hasznalhatja fel.

- A Tervez6 a Megrendelé tudomasaval jogosult altervezoét igénybe venni. Az altervezd
teljesitéséért ugyanugy felel, mint sajat munkajaért.

- A Tervezd koteles a munkat 1. osztalyi mindségben elvégezni.

10. Zaradék
E szerzodésben és mellékleteiben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a tervezési
szerzodések alapfeltételeirdl szolo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek a szerzddés teljesitése folyaman felmeriild esetleges jogvitdikat kozvetlen
targyaldsos uton probaljak meg rendezni, csak ennek meghildsulasa esetén fordulnak a
hataskorrel rendelkezo illetékes birosaghoz.
Jelen szerzddés 7 (hét) eredeti példanyban késziil, amelybdl 6 (hat) példany Megrendel6t
1 (egy) példany pedig Tervezot illeti.

Budapest, 2026.06.12. Budapest, 2026.06.12. PRI T
P 5 ’ 1 [| KOMBIAEX
: : RNOKSZOLGALATI KFT

Budapest, Bécsi (t 120-128.
Adoszam: 10388466-2-41

Hidrokomplex Kft.
Tervezo
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1. szamu melléklet

Kapcsolattartoi lap

Megrendel6 képviseldje:

Szerzodéses kapcsolattarto:

Vallalkozo képviseldje:

A kijelolt képviselok kinevezhetnek tovabbi személyeket, akik nevét és hataskorét kélesondsen
kozlik egymassal.

A felek kijeldlt képviseldi jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, és
megallapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerzodés teljesitésével Gsszefliggd, de nem

jelenti annak modositasat.

A kijelolt képviselok személyének valtozasarol a felek kdlcsonosen értesitik egymast.
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