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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keret-megdllapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajénlatkerd, es a Vallalkozd, mint az eljdras masodik szakasz Vil. (temeének nyertes Ajanlattevdie
kOzott jon letre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkdtdtt keretszerzddés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keret
megallapodasos kézbeszerzési eljardsban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas
és az ajanlattételi felhivas, az els6 szakaszt lezart keret-megallapodas, a masodik szakasz ajaniattételi
felhivasa, és dokumentacidja, illetéleg az eljarés soran keletkezett kiegészits tajékoztatasok, tovabba
a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Vailalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés
a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriiletén 1évé kdzesatornai rekonstrukcidos munkainak
elvégzésére” targyd keret-megallapodasos eljaras masodik szakasz V. (itemében a Budapest VII.
ker. Nefelejcs utca (Damjanich utca - Istvan at k6z6tt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajaniattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkkoz6 éltal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerz8dés részét képezik — figyelembe véve az eljards soran az
ajanlattevé altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nettd: 215.802.000,- Ft
azaz. Kettdszaztizendtmillid-nyolcszazkettSezer forint.

A 2007. évi CXXVH. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsagi

engedelyhez kotétt tevékenyseg, ezért a Felek kozdtt létrejbtt szerz8dés a 2007. évi CXXVII.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozaséban ~ Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben athéritott add, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyér.
A véllalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenérieke.

A Vallatkozé a fenti dijon fellll tobbletkdltséget semmiilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendels altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé —
jelen szerzbdésben nem rendezett — munkatéte! (potmunka) elvégzése valik szikségessé,
Véllalkozé irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyezteinek. Megrendelf nem
kiteles a poétmunka Vallalkozé altali elvégzéset jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzfdésszerii

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz szilkségesek, igy klldndsen, de nem

kizardlagosan:

+« az esetleges arvaltozasok kihatasait,

¢ a kiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajabdl adodd tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozit nem KkOzlekedési céli igénybevételéhez szilkséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m¥nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kit{izést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendels,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kiltségeket,

a kotelez6 kdzmi-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatésagi felligyelet, illetve egyeb szakiellgyeletek, tovabba a kivitelezéshez

szlikséges — de a Megrendeld altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kiltségeit,

az agazati és egyeéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, valamint mintavételi, mindsegi

feltételekben eldirt mintavetel, vizsgalat, mérés koliségelt,

a kdtelezé vizsgalatok koltségeit,

tobb vallalkozd esetében az egyiittmiikbdést biztosité kdltségeket,

a kivitelezéssel dsszefliggd egyeéb koltségeket,

a lerakas kdltségeit, informacios tabla koltségeit.

a o a o

A munkavégzéshez szikséges kézm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kdzmszolgaltatdsok koltsége a Vallalkozot terheli.

Véllalkozé a jelen szerzGdés szerinti telies nettd ellenériék 10 %-anak megfelelé mértéki, azaz
nettd 21.580.200,- Ft eibleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzddés alairasat kovets 10
napon beldl be kell nyGjtania eldlegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezveételétdl
szamitott 15 napon belll fizet ki, A kifizetett elSlegrdl Vallalkozo 15 napon belill el6legszamliajat
Megrendel részere megklldi. Az elfleg elszamolasa a végszamlabd! torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 72

A munkateritletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapothan koteles atadni. A
munkaterilet atadasarél-atvételérdl szerz8dé felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzit
jegyzbkonyvet vesznek fel. Ebben rdgzitik a munkaterlilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyuld egylttmikddes feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése
a Vallalkozé feladata.
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A Vallalkozo jogai, kbtelezettségei

Valialkozé a munkat sajat szervezéseben, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
fethasznélasaval, a hatdlyos jogszabalyok elSirasainak figyelembevételével koteles
megvalositani.

Vallalkkozo koteles a szerzddés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvényoknak,
iranyelveknek, eés az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfelelGen elvégezni.

Vallalkozo koteles betartani az érvényes magyar épitéslgyi, egészségligyi, tlizrendészeti,
komyezetvedeimi, munkavedelmi, munkatgyi, s egyéb vonatkozo elbirasokat, valamint a helyi
&nkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozd rendeleteit.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koliségei Vallalkozbt terhelik.

Vallalkozé koteles megvizsgaini, hogy a munkatertileten kordbban végzett munkak esetleges
hibdi vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl
teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén r4 harul annak
bizonyitadsa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozd munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beepitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv{, mindségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien
atadni.

Vallalkozd koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési napldt folyamatosan vezetni és abban frasban rogziteni
minden olyan korlilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitédsaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felels miszaki vezetét is.

A munkavégzeshez szlikseges kdzmU- és Gtcsatlakozasok Kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzm(szolgaltatasok dija a Véllalkozot terheli. Vallalkozé kdteles a kivitelezés soran
az elSirdsok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szlikséges engedéliyt (pl. kdzteriilet-, Uthasznalat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Véllalkozonak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztosftania a szlikséges
kozlizemi szolgéltatasok hasznalatat.

Vallalkozd koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmer(ilé akadaly id6ben megszintethets legyen. Koteles ennek érdekében ezen
akadalyokra idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyair6i
$z0l0 275/2013. (VHi. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirdsokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell§ szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szlkséges oktatasban részesitett személyeket alkaimazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilfdldi allampolgédr is lenne, Ggy alkalmazasuk
tekinteteben Vallalkozo valamennyi specialis jogszabalyi elGirast is koteles betartani. Vallalkozé
ezen kotelezetisége esetleges eimulasztasaért a Megrendelft felel@sség nem terheli.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kézrem(kdddkeért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte voina, illetve a kdzremikodd jogosulatian igénybevétele esetén felelfs
minden olyan karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiGdSen
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szakszer{itlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozdval a szerzddését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzddésszer(
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozd a jelen szerzfdésben foglalt ktelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval
teljesiti: e

Vallalkozd ajaniataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: széllitas-fuvarozas,
6rzés, forgalomtechnikai munkéak, minéségvizsgalatok, csatorna mosatasa, kameras vizsgalatok,
beton és vasbeton ipari munkak, csésajtolas

Vallatkozd kételes a Megrendel6nek a teljesités sordn minden olyan — akar korabban megjeltit
alvallatkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallatkozd nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zd kbzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elirta, a Kbt. 57. §
szerinti Kizard okok hatalya alatt.

A munkaterliet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kbteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

Avéllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkaterlilet szilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a koziti és tajekoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkoz6 kdteles a munkavégzés céljabdl birfokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasard! és jogszerd elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eliakarasra ker(ilé munkarészrél Megrendeitt az eltakaras el6tt harom
nappal elébb frashban értesiteni és részére az ellendrzés Ilehetéségét biztositani. Vallalkozdbi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koleles a sajat kdliségén biztosftani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas eseten az utdlagos megtekiniés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibdsnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koliségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, fermékek,
szerkezetek, berendezések minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallatkozé6 megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden
tervezett és megvaldsull allapot kbzdtti esetleges eltérést. Vallalkozé felelds a megvalbsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Véllatkozé cégszerl alairasaval és
pecsétjével igazoija.

Vallalkoz6 koteles az elkésziilt munkat a MegrendelSnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kdliségei a Vailalkozot terhelik.

Vallalkozé kiteles Megrendeldnek az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleérive 3 pid.
megvaldsuldsi tervdokumentéacidt, 1-1 pld. felelds tervezfi, kivitelez6i és szerelési
nyilatkozatokat, a mdbizonylatokat a kameras bemérésré| és az elSirt paraméterek ellendrzésérél
késziilt jegyzékdnyveket Ezek teljiesitése a végszamla benytjtasanak feltétele.

Valialkozé haladéktalanul kiteles Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelbzGen tulajdonosvaitozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
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kbtelezettségek atszallasara, szétvalasara, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerill sor.
Viéllalkozd felelds az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

Vallalkozé kotfelezetiséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megelbz8en ellene, illetve alvallalkozdja
elten cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve vegrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kitelezettségei

MegrendelG kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

Megrendel§ a Vallalkoz6 altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként eliendrzi. A szerzsdd
felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni. Az
epitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett, illetbleg a Megrendeld altal esetileg irdshan felkért, vagy kijeldlt személyek (pl.
tervez8) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vallalkozd napldbejegyzésére vagy irdsbeli megkeresésére a lehet§
legrovidebb idén bellll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvérja a Vallalkozotdl, hogy
a tervtdl eltérd szilkséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendeldnek joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelt
moédon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithatd. A bontasi és
tjraépitési tobbletkditségek a Vallalkozoét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka
a kivitelezési hataridSt nem modaosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozé a jelen szerzGdés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. meliékletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénzlgyi ltemterv alapjan végzi.

A munka keészre jelentését kovetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idSpontjat és
arra a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmUszolgadltatok stb. képvisel6it meghivia. A
kivitelezésben kdzrem(ikddd alvallalkozokat a Vallalkozd hivia meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének id6pontjaban a MegrendelSvel kdzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjén a szlikséges javitasokat a kit(izott hianypotiasi hataridbre elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozd ismeételten készre jelenti a munkat; az {j
atadas atveteli eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt I. osztaly( minéségben
valé elvégzese utan megallapitasra kertl, hogy a Vallalkozé szerz&désszerlen teljesitett, a
Megrendelé koteles a Kivitelezési munkédkat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékonyvben rogziteni.

Véllalkozé a szerzdes teljesitése érdekeben felmer(ld szombati, vasarnapi, vagy linnepnapi,
illetve éjszakai munkavegzes esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozd 6nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hatarid6t, a szerz6dd felek a hataridé
médositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkésziilés id6tartamanak
flggvényében egyeztetik.

Felek megdllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzbédesmodositasnak a kovetkezdket:

Vallalkozé az 1. szamu mellekletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi (temtervben
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7.4.

7.2

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

foglalt hataridékhodz képest neki fel nem réhatod okbol, elére nem lathatd kdrliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatjia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elbre
nem lathato kérilmeny miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennaliasat,
valamint be kell nyGjtania Megrendeld részére az Uj Tervezett megvalositasi és pénziigyi
gtemtervet. Az (itemtervben Vallalkozdnak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd
korlilmény megszinésének idejet. A modositott ltemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
meliékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szama mellékletet
képezé Tervezelt megvalésitdsi és pénziigyi ttemtervben foglalt hataridSkhéz képest
tobbletmunka elvegzésének sziikségessége miatt all be, Felek médositiak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzésehez szlikséges
mszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendel tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzddes és annak teljesitése az ad6zas rendjerdl
szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly
hatélya ala tartozik.

Véllalkozo az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamia(kalt, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A resz-szamla
kidllitdsanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzGdésszerd részteljesitést igazold
jegyzékényv, amelyben a felek rogzitik a muszaki teljesitést és a hozza tartoz6 véilalkozasi dijat
és amelyet a rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemelteté és a
hatésagok &ltal alairt, a sikeres atadés-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési
igazolasnak is mindsUlé atadés-atveteli jegyzbkdnyv alapjan nyljthatd be, amelyet a
végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerz8dés szamat, és
MegrendelGként a kbvetkezd megnevezest kdteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.
lgazgatasi Oszialyanak Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benydjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatanidd elmulasziasa esetén a reészfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az elGirt miiszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez koot kivitelezési részhataridék be nem tarlasa esetén Megrendelé
felszdlithatja Vallalkozoét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabdlyi eléirdsoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6dd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szadmla visszakildesre kerll a Vallalkozdnak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételéts! szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z$ utolsé banki napon, banki
gtutalas Otjan fizeti meg a Véllalkozd jelen szerzddésben megjeldlt bankszémlajara.

A havonta nettd médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értékl széamla kifizetésének
feltetele a kifizetés idSpontjat megeltzden atadott, bemutatott vagy megkilddtt 30 napnal nem
régebbi nemiegesnek mindsiid egyittes addigazolas eredeti vagy hiteles mésolati példanya a
Vallalkozd részér6l. Amennyiben az igazolas nem nemieges vagy 30 napnal régebbi, illetve
egyéb mddon nem megfeleld, MegrendelS a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvélialkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil irdnyaddak a 306/2011.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.




ﬁyi

8.1.

8.2

9.1.

9.2

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozd az altala megvalodsitott letesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok,
illetéleg a termék gyartoja vagy forgalmazoéja altal biztositottak szerinti, de legaldbb 24 hénap
jotallast valial. Vallalkozd jotallasi kitelezetisége nem zarja ki és nem is Korlatozza a jogszabalyon
alapuld szavatossagi kdtelezetiségét, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra ker(il6 termékek kotelezd alkalmassagi idejérsl sz6lé 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet &ltal meghatérozottakat is.

FpE 1 X

idOpontjatdl kell szamitani.
Szerzédest biztosité mellékkitelezettségek

A Vallalkoz6 a jelen szerz6desben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatariddk neki
falrbhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotheért kdteles fizetni MegrendelSnek. A késedelmi
kétbér maximalis mérteke a jelen szerz{dés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Véllalkozd
késedelmes teliesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni,
ha a késedelembd! kara nem keletkezett. A késedelmi kbtber érvényesitése nem mentesiti
Véllalkozot a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitesi kbtbér megfizetésére kdteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt iddszakra vonatkozik. A hibas teliesitési kdtbér mértéke
naponkent a jelen szerzides teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzGdés teljes nettd ellenériékének 10 %-a.

A Villalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghidsulasi kétbért kiteles
fizetni. A meghiGsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzddés teljes netté elienértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerz8désszerl teljesitési ktelezetiségének nem tesz eleget és emiatt
a Megrendeld & az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel§ jogosult a
Vallalkozotol a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghidsulasi kbtbért is kdvetelni.

A meghiGsulasi kothér eisddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsétott teljesitési biztositék dsszege kepezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kdtbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
kbteles kdzdini a Vallalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és 0sszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozolt barmely kdtbér érvényesitése oly mddon torténik, hogy az esedékes kotbér
Gsszegét a Vallalkozd kdzvetlenll megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban
foglaitakra is.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torveny (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mértek. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozo irasban koteles kozoini
Megrendelfvel, megjelive annak jogalapjat és 0sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeld a jelen szerz8dés szerinti teljesités elmaradasdval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzOdés szerinti telies nettd szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkdiésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan mddon, hogy az a folbtti
rendelkezési joga a Megrendeldnek a szerzddés hatalyba lépésének idépontjatdl kezdddéen az
szerz8dés szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz&désszer(
teliesités egyben a biztositék felszabaditasat eredmeényezi. Az elfirt tartalmi biztositék
hatéridére t6riénd rendelkezésre bocsatdsanak elmaradasa a szerzédés megkotésétél vald
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visszalépésnek mindsll. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a
keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendeld a szerz8dést — a teljesités lehetetlenné valdsa jogkdvetkezményeinek
alkaimazasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozd ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt 125. § (5) bekezdése szerinti feimondas

Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerz&dést felmondani — ha szilkséges olyan
hatariddvel, amely lehetbve teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedest szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallatkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés K) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

FelelGsségbiztositas

A Villalkozé6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelen felelSsségbiztositassal
rendelkezik a szerzfdésben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétdl a miiszaki
atadas-atvétell igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. meliéklet szerint. Vallalkozd kételes
megtériteni minden olyan kdvetelést, amely a jelen szerzGdéssel Gsszefliggéshen harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet§
karok kivetkeztében jelentkeznek.

A Felek egyiittmiik6dése a szerzGdés idétartama alatt

Felek a szerz8dés teljesitése soran kitelesek folyamatosan egylittm{kodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kér{iiményrdl, amely a szerz8dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéektalanul értesiteni. Felek a felmerdlé vitds kérdéseket elsdsorban a
peres Gt melidzésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzGdésben
nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. elSirdsai iréanyadok.

Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kovetkez6
személyek jogosuttak eljarni:

Megrendel& részérdl miiszaki ellendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 99477231

Vallalkoz6 részérdl

Név: Siife Csaba Akos
Te:fefon: ...... +36 28 529-050; +36 30 606 7391
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszeri magatartas hatranyos jogkodvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fel nem szerz8désszer( teljesitésére vezethets vissza,
vagy pedig bizonyitidk, hogy a kotelezettség teliesitését Vis maior korlimény akadalyozta. Az

S




dr. Medovarazki Eva
alt. vezérigazgatd h

14,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

ityen kérilmeény felmertilesekor a kdriiiményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kiteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozd fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni kiteles.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzddéssel kapcsolathan felmerild jogvitdkban, beleérive az érvényessége,
értelmezeése, vagy megsziintetése felefti jogvitakat is, szerz6dG felek a hataskérrel és
iletékességgel rendelkezd birésaghoz forduthatnak.

A jelen szerzbdést csak a Kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. torvény 132. § korlatai kdzott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerd alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napléba t6rténd bejegyzés.

Vallalkozs vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszeflggésben
olyan koitsegeket, amelyek a Kbi. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekinteteben meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo addkdteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

Vallalkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdeése szerinti {igyletekrél
a Megrendel6t haladéktalanul ertesiti.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatian mellékleteit képezik:

=N

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzligyi Utemterv
2. szamU melleklet Feleldsségbiztositas

. szamu melléklet Eldirasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informacids tabia

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu melléklet A Vallalkozd altal bedrazott tételes kdltségvetés
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Szerzadd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban kész{lt, mint akaratukkal mindenben
egyezt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokéban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. julius 15.

Favarosi Csatormdrast Mivek £t

Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

PENTA Altatanos Epitéipari Kft.
Vallalkozd




