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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keret-megallapodéasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, es a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz VII. Utemének nyertes Ajanlattevbie
kdzott jon létre a kdztlk 2015, aprilis 27. napjan megkotott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keret
megallapodasos kbzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé szakaszt lezard keret-megallapodas, a masodik szakasz
aianlattételi felhivasa, és dokumentacitja, illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd
tajékoztatdsok, tovabba a nyertes Ajanlattev ajanlata.

1. A szerzG6dés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvailalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés
a Fovarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Févaros terliletén lévé kdzcsatornai rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz VII. Utemeében a Budapest Vii.
ker. Péterfy Sandor utca (Alsé erdbsor - Bethlen Gabor utca) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacid alapjan, valamint a Véllalkozd altal beadott
nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik - figyelembe véve az
eljaras soran az ajanlattevd dltal feltett kérdeseket es az ajanlatkérs altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 264.900.000,- Ft
azaz: Kettészazhatvannégymillid-kilencszazezer forint.

A 2007. évi CXXVI. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A Kkivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésligyi hatésagi

engedélyhez kotott tevekenyseg, ezért a Felek kozott létrejott szerzbdés a 2007. évi CXXVIL.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkék vonatkozasdban —
Vallalkozé olyan szamila kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetdleg az Afa
tv. 83. § -ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegt
atalanyar. A vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkoz6 a fenti dijon felll tobbletkolitséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kiveve a
Megrendeld altal elrendelt pdtmunkak ellenertekét.

Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités sordn esetlegesen felmertlé ~
jelen szerz6désben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzése valik szilkségessé,
Vallalkozo irdsban kozli véllalasénak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem
kételes a potmunka Vallalkozd altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességenek felmerlilese esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezetiségeik betartdsaval jarnak el.

A vallalkkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzddésszer(i

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz sziksegesek, igy kiiondsen, de nem

kizarolagosan:

e az esetleges arvalfozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adddd tervezési,
engedélyezési és épitesi kdltségeket (kiveve vis maior esete),

e a kozGt nem kbzlekedési céll igénybevételéhez szikséges ter{let nagysagénak

meghatarozasa (m*nap) alapjan szamitott sszeget,

kitlzést, melyhez alapponiot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kotelezd kézmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi felUgyelet, illetve egyéb szakfeligyeletek, tovabba a kivitelezéshez

szitkséges — de a Megrendelé dltal nem biztositott - hatdésagi és egyéb engedélyek

koltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, mlszaki eldirasokban, valamint mintavételi, minségi
feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, merés koéltségeit,

e akotelezd vizsgalatok kéitségeit,

e toébb vallalkozé esetében az egylttmikddést biztosité kéltségeket,

o 2 kivitelezéssel dsszefliggd egyéb koltségeket,

s alerakas kéltségeit, informacids tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szitkséges kozmi- és Utcsatiakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
ltal igénybe vett kozmiszolgaltatasok kdltsége a Vallalkozdt terheli.

Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti telies nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékl, azaz
nettd 26.490.000, - Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédeés alairasat kdvetd 10
napon belil be kell nyGjtania eldlegbekért levelét, amelyet megrendeld a kezhezvetelétdl
szamitott 15 napon bellll fizet ki. A kifizetett eldlegré! Valialkozo 15 napon belll eldlegszamiajat
Megrendel6 részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabol térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallait munkavégzési napok {munkanapok) szama: 92

A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkaimas allapotban kételes atadni. A
munkaterillet atadasardl-atvételérdl szerzodd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmikddés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez szikseéges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozo feladata.
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A Vallalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkozd a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével Kkételes
megvaldsitani.

Vallalkozo kdteles a szerz8dés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki Eléirasainak megfelelben elvégezni.

Vallalkozo koételes betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvedelmi, munkavédelmi, munkalgyi, &s egyéb vonatkozé eldirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kdzterlleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A minbségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koliségei Vallalkozdt terhelik.

Véllalkozé kételes megvizsgdini, hogy a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges
hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszer(
teljesitesben. Ezen ellenbrzesi kotelezettsegének elmulasztasa esetén rd harul annak
bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Viéllalkozd koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beeépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien
atadni.

Vallalkozd koteles a munkaterllet atadas-atvetelének napjatdl a 191/200¢ (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési napldt folyamatosan vezetni és abban irasban
rogziteni minden olyan korliményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés
megvalodsitasaval kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelds miszaki vezetdt is.

A munkavegzeéshez sziikséges kdzmi- és Uicsatiakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmliszoigaltatasok dija a Vallalkozé6t terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés
soran az eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni,
minden szilkséges engedélyt (pl. kbzterllet-, Gthasznalat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kdltségén kell biziositania a sziikséges
kézlizemi szolgaltatdsok hasznalatat.

Véllalkozd kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmer(l6 akadaly idGben megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen
akadalyokra id6ben felhivni a Megrendeld figyeimét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitmenyigazoldsnak részletes szabalyairdl
sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozd a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatdasaval kapcsolatban a jogszabalyok
altal megkovetelt Osszes adminisztratlv (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget
teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok korében Kkuiféldi allampolgéar is [lenne, gy
alkalmazasuk tekintetében Vaéllalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles
betartani. Vallalkozd ezen kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt feleltsség
nem terheli.

Vallalkozd a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kdzremlkodokert Ugy felel, mintha a
teliesitést maga végezte volna, illetve a kdzrem(kédé jogosulatian igenybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédbéen
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szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzOdéseét felbontani és a targyi munka I osztalyl, szerzédésszerl
elvégzésérd! haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozo a jelen szerzbdéshen foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
értékenek 10%-4t meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval
T | R e T ——

Vallalkozé ajénlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjdra vonatkoz6 nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: széliitas-fuvarozés,
Orzés, forgalomtechnikai munkak, mindségvizsgdlatok, csatorna mosatdsa, kameras
vizsgalatok, beton és vasbeton ipari munkak, csésajtolas

Vallalkozo kiteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelsit
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kozbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egytitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvalialkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeldzd kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendel$ eléirta, a Kbt. 57.
§ szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés iddszakaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvedelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélklli helyredllitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozd feladatat képezi a munkateriiet
sziikséges elkeritése, 6rzése, Kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatod tablak elhelyezése.

Vallalkozé koteles a munkavegzés céljabdl birtokba vett munkaterllet megfeleld tisztan
tartasarol és a keletkezett tdrmelék, hulladék elszallitasardl és jogszer(i elhelyezésérél
gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlld munkareszrél Megrendeldt az eltakaras elétt
harom nappal eldbb irashan értesiteni és részére az ellendrzés lehetiségét biztositani.
Véllalkozéi mulasztds esetén a Viallalkozé az eltakaras utan is kételes a sajat koltségén
biztositani a megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utolagos megtekintés
koltségei Megrendel6t terhelik, Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész
hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkozét
terhelik.

Vaéllalkozd koételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely id6pontban gyakorolhassa
ellenbrzést jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzes helyszinére, az anyagok,
termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentdcidé készitésére kételes, amelyre ravezet minden
tervezett és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo felelés a megvaldsulési
tervdokumentacid adatainak helyességéért, hitelességeét a Vallalkozé cégszerd alairasaval és
pecsétiével igazolja.

Vallalkozd kdteles az elkészilt munkat a Megrendelbnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik,

Véllalkozd kételes Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras megkezdesekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szlkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld.
megvaidsulasi tervdokumentaciét, 1-1 pid. felelds tervezdi, kivitelez6i és szerelési
nyilatkozatokat, a mdbizonylatokat a kameras bemérésrél és az eldirt paraméterek
ellentrzésérd! készilt jegyzOkonyveket Ezek teljesitése a végszamia benydjtasanak feltétele.




426, Vallalkozd haladéktalanul kételes Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédeés

maradektalan teljesitesét megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddiasra, jogok és
kitelezetisegek atszallasara, szétvalasdra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor
Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

4.27. Vallalkozd kotelezetiséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
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esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézben eliene, illetve
alvallalkozdja ellen csbd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kbtelezettségei

Megrendelé kotelezetisége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epftési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dd
felek a naplobejegyzésre meghataimazott szemelyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az
épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett, illetbleg a Megrendelé altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt szemeélyek (pl.
tervez6) jogosultak.

A Megrendelonek a Vallalkozdé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén bellil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozotol,
hogy a tervtl eltérd szlkséges vagy javasolt modositdsokat miszaki és gazdasagi
szamitasokkal tAmassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelel6. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kel bontani és megfeleld
modon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozdt terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési
munka a kivitelezési hataridét nem maodosithatja.

6. Teljesités
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Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezé munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellekletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénziigyi temterv alapjan vegzi.

A munka készre jelentését kovetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idopontjat es
arra a jogszabalyban megjelSlt szervek, kdzmiszolgaltatok stb. kepviselbit meghivia. A
kivitelezésben kézrem(ikddd alvallatkozékat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idSpontjaban a Megrendelbvel kdzdsen
felvett hiba- és hianylista alapjan a szlikséges javitasokat a kitlizéit hidnypdtiasi hatariddre
elvégezni. A hianypétiasra szabott hataridd elteitéve! a Vallalkozo ismételten készre jelenti a
munkat; az (] 4tadas atvételi eljardsra a 6.2, pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitdsok eldirt | osztalyd
mintségben vald elvégzése utan megallapitasra kerdl, hogy a Vallalkoz6 szerzfdésszerlien
teliesitett, a Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat dtvenni, és a teljesitést az atadas-
atvételi jegyz6kényvben régziteni.

Vallalkozd a szerzddés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasdrnapi, vagy (nnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtébbletre nem tarthat igényt,

Ha a Vallalkozd 6nhibajan kivil nem tefjesiti a vallait hataridét, a szerzédé felek a hataridd
médositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészilés idétartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivetelével nem tekintik
szerzbdésmaodositasnak a kdvetkezbket:
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Vallalkozd az 1. szam( meliékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi iitemtervben
foglalt hataridékhoéz kepest neki fel nem réhatd okbdl, elre nem lathato kdrliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatia Megrendelbt arrdl, hogy milyen neki fei nem réhato, elére
nem lathatd korliimény miatt nem fudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nytjtania Megrendeld részére az (j Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi
(itemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavegzést akadalyozd
kériimeny megsz(inésének idejét. A mddositott (temterv csak akkor valik a szerzddés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszeriien aldirtak. A Kordbbi 1. szamu
meiléklet tovabbra is a szerzodes meliéklete marad M1. szamu mellékiet megjelsléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezelt megvaldsitdsi és pénzigyi (temtervben foglait hataridékhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szitkségessége miatt all be, Felek mddositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezeseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szitkséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasirend

Megrendeld téjekoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzddés és annak teljesitése az adozas rendjérd!
sz016 2003, évi XCIL. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd mlszaki és
pénziigyi Gtemterv szerint rész-szdmia(ka)t, illetve egy végszamiat allit ki 4 példanyban. A rész-
szamia kiallitdsanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszer( részteljesitést igazolo
jegyzikonyv, amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat
és amelyet a rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a
hatbsagok altal alairt, a sikeres atadas-atvételi eljards scran felvett és egyben teliesitési
igazolasnak is mindsild atadas-atvetell jegyzékdnyv alapjan nyljthatd be, amelyet a
végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd a szamia(ko)n kdteles feltlintetni a szerz6dés szamat, és
Megrendeloként a kévetkezd megnevezést kételes hasznalni: Févarosi Csatornazasi Miivek
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Milvek Zrt.
lgazgatasi Osztalyanak lratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benydjtani

A részfizetéshez Kkotott kivitelezési részhataridd elmulasziasa esetén a részfizetést a
Megrendelé mindaddig visszatarthatja, amig az elbirt részfeladatot az el6irt mlszaki
tartalommal a Vallalkozé elvégzi. A részfizetéshez kotdtt kivitelezési részhataridék be nem
tartasa esetén Megrendeld felszdlithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indokldsara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij{ak) szerepethet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozdnak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

Megrendels a 7.2. pont szerinti szamldk ellenértékét, annak kezhezvételétd! szamitott
tizendtddik (15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeldzd utolsd banki
napon, banki atutalas uOtjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzddésben megijeldlt
bankszamiajara.

A havonta netté moédon szamitott, 200.000,- forintot meghalado értékl szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés id6pontjat megeldzfien atadott, bemutatott vagy megkilddtt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsil6é egylttes adéigazolas eredeti vagy hiteles méasolati példanya a
Vallalkozo részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnéal regebbi, illetve
egyéb modon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nettd ertéket visszatartja.
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Alvallatkozd igénybevétele eseten a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyaddak a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § {1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jétallas, szavatossdg

Vallalkozé az altala megvalositott letesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabélyok,
illetdleg a termék gyartdja vagy forgalmazodja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap
jotaliast vallal. Vallalkozd jotallasi koételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a
jogszabalyon alapuié szavatossagi kotelezettségét, ideérive egyes szerkezetek és azok
letrehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szdlé 12/1988.
(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet ital meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak
iddpontjatdl kell szamitani.

Szerzddést biztositd mellékkdtelezettségek

A Vallalkozd a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés telies nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies neitd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni,
ha a késedelembd! kdra nem keletkezett. A késedelmi koétbér érvényesitése nem mentesiti
Vallalkozot a teljesiiési kételezettség alol.

Hibas teliesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kotbér megfizetésére kbteles. Hibas
teliesités esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt id8szakra vonatkozik. A hibds teljesitési
kotbér mértéke naponként a jelen szerzGdés telies nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis
mértéke a jelen szerzidés teljes nettd ellenértékenek 10 %-a.

A Vélalkoz6, amennyiben olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit, meghilsulasi kotbeért
kételes fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a jelen szerzddés teljes netto ellenértékének 30
Yo-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzddésszer( teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt
a Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkozotol a telies nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghidsulasi kotbért is
kovetelni.

A meghilisulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodés szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositek dsszege keépezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kotbérre vonatkozd igényét Megrendelé irasban
koteles kdzdini a Vallalkozoval, megjeltlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzbdésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér
Osszegét a Vallalkozo kozvetienll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban
foglaltakra is.

Megrendelt késedelmes teljesitese esetén Vallalkozdt késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013, evi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Véilalkozo irasban koételes kdzoini
Megrendeldvel, megjeltlve annak jogalapjat és oOsszegét. A késedelmes fizetés miatti
késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélklli értéke.

Megrendelé a jelen szerzddés szerinti teljesités eimaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti telies netté szerzbdéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan mddon, hogy az a folotti
rendelkezési joga a Megrendelének a szerzddés hatalyba lépésének iddpontjatodl kezdédden az
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szerzbdés szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzdésszerl
teliesités egyben a biztositék felszabaditasadt eredményezi. Az eldirt tartaim( biztositék
hataridére térténd rendelkezésre bocsdtdasanak elmaradasa a szerzddés megkotésétdl vald
visszalépésnek mindsil. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasdnak modjat a
keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzbdés felmondasa

A Megrendelé a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal feimondhatja, ha a Vallaikozo elien végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani — ha szlkséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni
tudjon -~ ha a kévetkezd feltételek barmelyike bekbvetkezik:

Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemeély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feltétel,

Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 58. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen feleldsségbiztositassal
rendelkezik a szerzédésbhen vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétd! a miszaki
atadds-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. mellékiet szerint. Vallalkozé kételes
megtériteni minden olyan kévetelést, amely a jelen szerzédéssel Osszefliggésben harmadik
szemelynek okozott személyi seriilések es dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
karok kévetkeziében jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idGtartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyltimikédni. Ennek soran
minden olyan akadalyrdél vagy koérllményrdl, amely a szerzbdes teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul éresiteni. Felek a felmerlld vitds
kérdéseket elsdsorban a peres Ut melidzésével, kizvetlen targyalasok dtjan kisérlik meg
rendezni. Ajelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban a
kovetkezé személyek jogosuitak eljarni:

Megrendeld részérdl miszaki ellendr
Név: Toth Attita

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szédma: 99477231

Vallalkozd részérd!
Név: Siile Csaba Akos

Telefon:...... +36 28 529-050; +36 30 606 7391
NUJ szama: 303 555 315



13.3. A Felek mentesliinek a nem szerzddesszerd magatartas hatranyos jogkovetkezmeényei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz8désszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezetiség teljesitéset Vis maior korliimény akadalyozta. Az
ilyen koriimeny felmerllésekor a kérllményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet
haladéktalanul érteslteni koteles. A Vis maior kérliményt az arra hivatkozo fél az ilietékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes,

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerzbdéssel kapcsolatban felmertld jogvitdkban, beleérive az érvényessége,
ertelmezése, vagy megszinteiése feletti jogvitakat is, szerz8dé felek a hataskémel és
illetékesseggel rendelkezd birésaghoz forduthatnak.

14.2. A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrdl szold 2011, evi CVIIL torvény 132. § korlatai
kézott €s csak irashban, a szerzddd felek cégszer(l aldirasdval lehet modositani. Nem
helyettesitheti a szerzdédés mbdositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefuggéshen
olyan kéliségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merdinek fel, és amelyek Valialkozé addkoteles jGvedelmenek
cstkkentésére alkalmasak.

14.4, Véllalkozd vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése
szerinti tgyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul ertesiti.

A jelen szerzfdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu mellékiet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi itemterv

. szamu melléklet Feleldsségbiziositas

. szamul mellékiet ElSirdsok a m(iszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet informacios tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacid

. szami melléklet A Vallalkozo dltal bearazott tételes koltsegvetés

o bWk -

Szerzodd felek a jelen megdllapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal
mindenben egyezét, a létrehozéasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala s minden oldalf
szignaltak.
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