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Vevd szerzodés szama TSZ.. 26.16.145
Kézponti: E%'mm@@@ e 8

VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodéasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz V. titemében nyertes Ajanlattevs kozott jon létre a koztik
2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kodzbeszerzési eljards elsd részét lezard
keretmegallapodas, a masodik szakasz V. Utemének ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentdacioja,
illetbleg az eljaras soran keletkezd kiegészitd tajeékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés alanyai

Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zartkor(i Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Adoszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERV Mérndki Tervezd Zartkord Részvénytarsasag
Székhelye: 1024 Budapest, Lévéhaz utca 37.

Telefon: +36 1 345-9588

Telefax: +36 1 345-9550

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102103-59048100-01000002
Addszam: 13842217-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-045561

Statisztikai szamjel: 13842217-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerzGdés targya

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,,Véllalkozasi szerzidés keretében a Budapest
kbzigazgatasi hataran Dbeldli csatornarekonstrukciok tervezoi eés engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa V. iitem 6. rész: Iil. Bécsi at 182. sz. el6tt” tervezési munka elvégzését
a 2.2 es 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek egyuttal kbtelezik magukat, hogy az eredményes
teljesités sikere érdekében minden — a jelen szerz6désben és a jogszabalyokban eldirt —
kételezettségilknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozo elvallalja a 2.1 pontban meghatarozott targyu munka tervezési tevékenységének ellatasat,
az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

o tételes koltségvetési kiirds;

s méret és mennyiség szamitas;
» id6rendi organizacio;

» talajmechanikai szakvélemeény;
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e allapoffelvétel az utakrél és felepitményekrdl a burkolatbontas mértékének megjeldlésével;

«  kdzmiikivaltasok, favédelemi, forgalomtechnikai, dicolasi, viztelenitési és muitargy terv;

¢ a nyomvonal 3ltal érintett terliletek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi megallapodasokhoz
szlikséges elékészité dokumentumok;

* adatlapot a tervben szereplé adatokrol, a bedrazott koliségvetést a komplett munkardl 3
példanyban a mérndkar kialakitasahoz;

« Megrendeibvel elézetesen egyeztetett, elkészilt kiviteli tervek 4 paplir alapi és 1 elektronikus
példanyban (tervek, széveges dokumentumok, engedélyek, tarsizemeltetdi hozzajarulasok pdf.
formatumban) térténd benyljtasa Megrendelének.

Engedélyezés

Vallalkoz¢ elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott tervek

engedélyeztetési tevékenységének ellatasat, mely magdba foglalja az alabbiakban felsorolt

dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

e  vizjogi létesitési engedeélyt 1 eredeti példanyban;

e aterllet régészeti érintettségére vonatkozé nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

o tarslzemeltetdi és szakhatoésagi allasfoglalasokat, hatdésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 44
masolati példanyban;

o FCSM Zrt. tzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti példanyban;

» kozmlpecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

« jovahagyoft forgaiomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

« az engedélyeztetett, tarsizemeltetfkkel és Megrendelével jovahagyatott komplett engedélyes
kiviteli tervdokumentacio benyujtasa 10 példanyban és egy elektronikus példanyban (tervek,
szbveges dokumentumok, engedélyek, tarsiizemeltetdi hozzajarulasok pdf. formatumban).

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés

Hatarideje a szerz6déskotéstdl szamitott 38 nap, Vallalkozé A vallalf mukavégzési napok szamdra
adott ajanlata és a szerzfdés 2. szami mellékletét képezd Utemterv alapjan, azaz
2016. szeptember 15.

Engedélyezés

A Megrendelével elézetesen egyeztetett terveket a leszallitast kévetden 5 munkanapon belll be kell
nyujtani az illetékes hatésagokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési hataridé flugg az
engedélyezési eljaras atfutasi idejétdl. Ennek tervezett véghatérideje: 2016. november 30.

Teljésités helye
A tervezés és engedélyezés teljesitésének helye a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Beruhazasi
Osztalya, Budapest VIIl. Asztalos Sandor Ut 4. 2. emelet 205. szoba,

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.380.000, -Ft + AFA, azaz Egymillis-
haromszaznyolcvanezer Forint + AFA véllalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjaban
vallalt kdtelezettségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 70%-nak megfelelé dsszeg, azaz
966.000, -Ft + AFA, azaz Kilencszazhatvanhatezer Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 30%-nak megfelel6 6sszeg, azaz
414.000, -Ft + AFA, azaz Négyszaztizennégyezer Forint + AFA.

A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével dsszefliggd, azzal jard koltséget,
jarulékot és azon hatésagi, iFetve méas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozé a
Megrendelét jelen szerzbdés teljesitésével dsszeflggésben képviseli, illetve a Megrendel6 érdekében

eljar.
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Szamlabenyjtas

A tervezés részszamlaja akkor nyujthaté be, ha Villalkozé a 2.2 pontban meghatarozott feladatokat
elvégezte, vagyis amikor az lizemeltet6i (Megrendeli) hozzajaruldssal ellatott és elfogadott komplett
kiviteli terveket leszallitottak, azokat az illetékes hatésdgoknak engedélyezésre benyujtottak, azt
dokumentaltak, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamla
benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Az engedélyezés részszamldja - a végszamla — akkor nyljthaté be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszallitasat kovetden az tsszes érvényes
kézmlipecsét, szakhatosagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas
rendelkezesre 4ll, illetve Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas aldiraséaval igazolta. A
szamla benydjtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel eléleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési litemezés

I. Megrendeld tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a szerzédés és annak teliesitése az ad6zas rendjérdl
52016 2003. évi XCIil. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

tl. Alvallalkozé igénybevétele esetén Vallalkozd, mint az aivéllalkozo(k) felé kifizetést teljesité
szervezet vallalja, hogy jelen szerzidés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvéllalkozok) részére
teljesitendd netté 200.000;-Ft-ot meghaladé kifizetések tekintetében alkalmazza az addzas rendjérsl
sz016 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

[ll. A szamlazas alapjat az adoft teljesitésre vonatkozé, Megrendelé atvételre jogosult munkatérsa
altal alairt Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

IV. Vallalkozd a jelen szerzédés alapjan a 4.4 pontban meghatéarozottak szerint jogosult szamlat
kiallitani a teljesitéstd! szamitott 5. munkanapig 2 példanyban.

V. Megrendelé a szamla ellenértékét, annak kézhezvételét kdvetd 25. (huszonétodik) napon belil
vagy azt megelézé utolséd banki napon, banki atutalés Gtjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzddésben
megjeldlt bankszamlajara.

VI. Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feltUntetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel&ként a kdvetkezd megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell beny(jtani.

Vil. A szadmla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6dés 4.2. pontjaban
meghatarozott dsszeg szerepelhet.

Vill. Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vdéllalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

IX. A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

5. Megrendeld jogai és kdtelezettségei:

Megrendelé kételes a szerzddésnek megfelelden elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzédésszerliségérdl, illetve
elfogadasaré| az atvételtél szamitott 20 munkanapon belil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hataridén
belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot
Megrendel6 javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra
megfelelé hataridét kell tzni. A kijavitoft tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra térténé
visszaadasara jelen pont el6irasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok bdarmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felllit terviapot
VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a modositast az eredeti tervlap-szamon egy ,M-
szam” jelbléssel kell feltintetni,

Megrendeld — a részteljesités megtdrténtéig — a jelen szerz6déstél érdekmuilasanak igazolasa nélki
barmikor eldllhat. Ebben az esetben koteles a Véllalkozé ténylegesen indokoltan felmeriit és
bizonylatokkal igazolt kdltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél
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is érvényesilll azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozd
karelharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsége.

Amennyiben a Megrendel$ elall a szerz6déstél, és a szerzbdéskodtés elbtt fennéllott helyzetet mar
nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kulonds méltanylast érdemls egyéb
érdek indokolja, a birdsag a szerzddést —~ barmelyik Fél kérelmére — a jévire nézve szlinteti meg. A
Megrendeld azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozé teljes, bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.

Megrendeld kdieles egylttmikddni a Véallalkozdval a véllalkozas szerzédésszer( teljesitésének
elbsegitése érdekében, gy — lehetéségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Véllalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédd munkahoz sziikséges minden
olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajekoztatok bekérésével ~ rendszeresen ellenérizni, a Vallalkozé pedig kételes biztositani
annak lehet6ségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen.
Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint kételes elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyockkal, az épitkezésre vonatkozd
hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd beruhazas valdsulhatna meg. Vallalkozdé minden esetben kételes Megrendelét
kesedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendel6 altal adott utasitast a fenti
okok miatt kell visszautasitania,

Megrendeld kdtelezettsege, hogy adott utasitasaival az elézd pontban meghatarozott utasitasadasi
jogkdrt ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem
névelheti meg a munkavégzeés realis kéltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a
Vallalkozo altal elvégzendd munka megszervezesére sem.

6. A Vallalkozo6 jogai és kotelezettségei:

Vallalkoz6 kbteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatdsszerlien végzé
szemeélytél elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és kéltségeiben leggazdaségosabb
modon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kdtelezettséget kell vallalnia arra, hogy —
keretmegallapodas elsd szakaszanak ajanlati felhivasdban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, éket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas sziikségessége merllne fel, errél a
kériiményrél a Véllalkozs kételes tajékoztatni haladéktalanui a Megrendelft, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé &ltal adott utasitas célszer(tlen,
szakszeriitlen, avagy az tlllépi a jelen szerz6dés kereteit, a Véllalkozé az adott utasitas
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll erre figyelmeztetni kételes a Megrendelét, feltarva részletesen
és indokoltan az adoft utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast
Vallalkozé értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozd a szerzédéstdi eldllihat. Ha nem all
el, kiteles a Megrendel adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatara
elvégezni. Vallalkozo a Megrendel6 altal adoft utasitds szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsériésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

Vdéllalkoz6 kdteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kérilményrél, amely sajat
teljesitésének eredményességet vagy kelld id6re vald elvégzéseét veszélyezieti, vagy gatolja, vagy ha
az értesités a Megrendel6 érdekében barmely okbdl szilkséges. llyen kdrlimények felmerllte esetén
az értesités elmulasztasabdl ered® karért a Vallalkozd felels.

Véllalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés teljesitésében
kdzremikddo személlyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés, vagy biincselekmény

miatt eljaras indult.
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Vallalkozd koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem nélkal atadni. A
komplett engedélyes kiviteli tervdokumentaciot — a 4 egyeztetett példanyon felll - 10 eredeti és egy
elektronikus példanyban; a vizjogi Iétesitési engedélyt, a terlilet régészeti érintettségére vonatkozo
nyilatkozatokat, a tarstizemeltetdi és a szakhatdsagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket 1-1
eredeti és 4-4 masolati peldanyban; az Uzemeltet6i hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban; a
kdzmlipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban. A tervek
szdveges részeit MicroSoft Windows operacids rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel
egyenértek(i — alkaimazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatia meg az AQ-s
formatumot és a nem A sorozat( szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek
szdveges részét megfeleléen flizve-kbtve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A
terveket csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alait nyomtatott rajzokkal egyltt lehet
szolgaltatni.

Vallalkozd kételes a Megrendelével j6hiszemien egyUttmikddni annak érdekében, hogy jogait és
kotelezettségeit johiszem(ien tudja gyakorolni.

Véllalkozo kételes a teljesités idotartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendel6 részére biztositani.

Vallalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozé jogszabdlyok el6irasainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelel
atdolgozaséért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgélata soran vagy utdbb kiderll, hogy a Vallalkozo a
tervdokumentaciot a szakhatdsaggal nem egyeztette, és emiatt - a tervdokumentacié
kiegészitésének megtdrientéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Véllalkozéval szemben — a
szerzfdésszegés szabdlyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatdak.

Vallalkozd kdteles haladéktalanul éresiteni Megrendelét a kévetkez6 esetben:

Egy vagy t6bb engedélyt megadé hatdsag értesltés kild arrdl, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhatd tgyintézasi iddn tal elhGzédik és emiatt Vallalkozo nem tudja tartani a 3.
pontban riégzitett hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egyiittmitkodés a Megrendel és a Vallalkozé kozétt

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzfdés teljesitése sordn a Megrendeld utasitdsai szerint
kell eljarnia, valamint kételes szorosan egyittmkddni a Megrendelbvel.

A Véllalkoz6 és a Megrendeld k6zétti barmely irasos kommunikaciét személyesen vagy postan kell
eljuttatni a Felek jelen Szerz8désben meghatérozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (kUléndsen a jogvaltoztatas vagy megszintetés vagy keletkezés
eseteit), frasban is meg kell erfsiteni és meg kell killdeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzfdés szerint valamely értesités vagy mas frasbeli dokumentacié megkuldésére
hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridd utolsé napjan 24.00 éraig
tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jelleg(i vagy a
Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianydban a Szerzédés szerint elbit barmilyen éresitést, hozzajarulast,
jévahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé médon kell kézéini.

A szébeli kozleseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkll irasban meg kell erdsiteni. A szdbeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag Irasban megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolathan
o Megrendels részérdl Mez6 Ferenc 36-1-4554-267
. Véllalkozé részérél Szalay Akos 36-1-345-9644

jogosult eljarni
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A Megrendel6 szakkonzulensei:

® Beruhazas-elékészitési Csoport: Fehér Csaba
Tel: +36 1 459 1670

. Mérndki Csoport részérdl: Palvélgyi B. llona
Tel: +36 1 4554-376

. Halozatlizemeltetési Osztaly, Haldézatmérnoki Csoport: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554-179

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Vallalkozé kijelenti, hogy kizarélagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerzdi mlnek {a tovabbiakban:
terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

Véllalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzdi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatoznd, vagy akadalyozna,
illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kdvetelhetne. Vallalkozé tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerzdédéssel kapcsolatban Megrendel6ét mentesiti minden olyan igénnyel,
peres eljarassal szemben, ami a szerzbi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsériése
miatt felmerllhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kéltsége, és az esetlegesen fizetendd
kartérités a Véllalkozot terheli ide értve az Ogyvédi munkadijat is.

A szemelyhez fliz6do jogok kivetelével a Megrendels kizardlagos tulajdonat képezi, és rendelkezése
ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi mii, igy példaul a teljesség igénye nelkdil
térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek
és az ezeket alatamaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran
allltott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen
megilleté jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerzdi
mvet (fel}hasznalhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja
féldrajzi, idébeli vagy barmely mas korlat nélkill. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas
elienériékét a vallalkozasi dij meghatarozésanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendelé a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosuft a
felhasznalashoz szikséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jdvahagyasa vagy engedélye nélkil
is végrehajtani, minden tovabb: dijfizetési ktelezettség nélkill. Vallalkozé hozzéjarul ahhoz, hogy a
Megrendelé a Véllalkozd altal szolgaltatott terv felhasznaldsara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran felmeriilt,
nyilvanvaléan szilkséges vdéltoztatdsok elvégzésére kiterjedden a tervet atdolgozza vagy
atdolgoztathassa. Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval a tervekhez kapcsolddé felhaszndléi jogérél
lemond. Felek tovabba rdgzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megéllapitasra
kerDit,

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatdl szamitott harom éven belill a tervezett |étesitmények kivitelezése nem kezdddik meg,
a Vallalkozé a terveket az erre val6 felkérésttl szamitott 60 napon beliil felllvizsgélja és nyilatkozik
azok kivitelezésre vald alkalmassagardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak szlkségességérdl. A
Véllatkozd a korszerlségi felilvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése
ellengében végzi el, amelynek mértéke killdin megallapodas targya.

9. Szerzbdeést biztositéo melléekkdtelezettségek

A Vallalkozénak a téle elvarhaté fokozoit gondossaggal tdrekednie kell a jelen szerzédésben vallalt
hatariddk megtartasara. A Vallalkozot a tervezési hataridd, a tervek hatésaghoz torténd benyujtasi
hataridejének Vallalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési
kételezettség terheli. A kétbér mériéke a késedelem minden naptari napja utan napi 100.000 ,- Ft.
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Az engedélyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes ieljesitése csak a
Vallalkozénak felréhaté késedelem esetében sujthatd késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent

megadott Hsszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kik6tott kithér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.
A Viéllalkozé késedelembe esése esetén koteles a Megrendelével toriénd egyezietés soran a
teljesitésre pdthataridét vallalni, mely péthataridé tizése a kétberfizetési kdtelezettség alél nem
mentesiti Vallalkozot.

Vallalkozé teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban az
esetben, ha Vallalkozd a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden, az engedelyeztetési
eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi
szilkséges és/vagy elirt intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta
kivilallé ok miatt késlekedik.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét tébb mint negyvenét naptari nappal meghaladd, a
Véllalkozénak (ésivagy annak alvallalkozdjanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a
szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendeld — mivel a kéthér karatalany jellegli — a kétbért meghaladé karat is érvényesitheti a
Vallalkozdval szemben.

Vallalkozé a nettd vallalkozasi dij 20 %-anak megfelelé 6sszegl meghitsulasi kétbért kételes fizetni
amennyiben

- Véllalkozd a Megrendel6 altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden a még nem
teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az ezen esetre, illeive a jelen szerz6désben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogaval;

- Véllalkoz6 valamely egyéb szerzédéses kitelezettségének nem tesz eleget és a részteljesités még
nem tértént meg, vagy amennyiben a Vilialkoz6 a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja
vagy amennyiben a teljesités a Vallalkkozénak felréhatd okbél a teljesités bérmely szakaszaban
lehetetlenil, a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl a Vallalkoz6 szerzédésszegése miatt elalini.

Véllalkoz¢ egyidejlileg kételes mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kétbért megfizetni, amennyiben
késedelembe esik majd ezt kveten a teljesitésre — neki felréhatéd okbdl- képtelenné valik, vagy ha a
teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkoz6é érdekkdrébe esé ok miatt lehetetlendl.
Vallalkozo kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel
Villalkozé az ajanlati arahoz ezen szerzédéses feltételt figyelembe vette és az éaltala kivant
elienértéket ennek megfelelbéen hatarozta meg.

A Vallalkozo a szerzédés aldirasatdl szamitott 30 napon belill igazolni kételes a Megrendel6 fele, hogy
a szerzfdeés targya szerinti tevékenységi kirre kiterjed6 tervez6i felelésségbiztositassal rendelkezik,
melynek mértéke évente és kareseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerzddés alairasaval egyidejlleg Vallalkozénak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi kdtvenyt
és a szerzbdés ideje alatt igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetését, amint arra a Megrendeld
felhivia. A Vallalkozé ezen, illetve az el8zd pontban foglalt kbtelességének megszegése a Megrendeld
részérél egyoldald elallasi ok.

Amennyiben Vallalkozé a szerzddés alairdsatél szémitott 30 napon belil nem bocsatja megrendelf
rendelkezésére a fennallo felelésségbiztositasat igazold kétvényt — egy eredeti vagy hiteles masolati
példanyban — akkor Megrendeld jogosult a szerzidestdl elalini.

10. A szerzddés modositasa

Mivel jelen szerzédés megkotése a Keretmegallapodas keretében a Budapest kbzigazgatasi hataran
beliili csatomarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének ellatdsa 2013-2017-ben
Il. szakasz V. dfem” targyban kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét képezi,
igy jelen szerzédés médositasara a szerzddés megkdtésével azonos médon keriilhet sor, a Kbt. 132.

§ -ban foglaltak alapjan.




10.2 Amennyiben szerzédés modositasa valik szlkségessé az eredeti szerzddés szerzddésmadositassal
nem érintett valamennyi rendelkezése a médositott szerzédésre megfelelden iranyadd.

10.3 A Vallalkoz6 késedelem nélkll kteles irdsban értesiteni a Megrendelt jelen szerzédésben megjelsit
kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamléja szamanak
megvaltozasardl.

10.4 Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennéllasa nem mindsil a szerzédés

moédositasanak:

Villalkozé késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhdz képest igazolhatéan amiatt kévetkezik
be, hogy egy vagy tdbb hatdsag engedélyeztetési eljarasa a hatdésagnai lényegesen hosszabb idét
vesz igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlattétele soran az altalanossagban elvarhaté
Ugyintézési hatariddk szamitdsdval megajaniott. Vallalkozénak ebben az esetben tudni kell igazolnia,
hogy mely hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)jt adoft be, és az engedélyeztetéshez
valamennyi szilkséges ésl/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette. Valamint he kell
mutatnia a hatésag késedelmét igazolé dokumentumot is.

A fent leirtak teljesiiiése esetében Véllalkozénak uj Gtemtervet kell benydjtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végz6 hatdsagok altal jelzett idépontokat is. A médositott itemterv csak
akkor valhat a szerzédés 2. szamu mellékletévé, ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cegszerien
alairtak. A korabbi 2. szam( melléklet tovabbra is a szerzddés melleklete marad M2. szamu melleklet

megjeldiéssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leirtak szerint (jb6l médositani szilkséges a
szerzddést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarnak el.

11. Szerzddésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

11.1 Szerzfdésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzfdes szerinti kitelezettségeinek
barmelyikét.
11.2 A Feleket teljes kdrl kartéritési felelésség terheli a szerz6dés megszegéséert.

11.3 A teljesitett tervezéi ésivagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkozé szerzddésszegésének
megallapitasanal a tervezd munkdra a vonatkozd jogszabalyokban elirt torvényes keliékek
figyelembevétele mellett a jelen szerz8désben foglalt kikétéseket és az abbdl kitiind célokat is

vizsgalni kell.

11.4 A jelen szerzédésben a fentickben meghatarozott szerz6désszegéesi eseteken kivll a Vallalkoz6
szerzBdést szeg akkor is, ha

a. a szerzbdésben meghatérozott tervezéi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélki
megtagadja;

b. félrevezetd informaciot ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését korlatozd,
szamara ismert feltételeke! elhallgat, a megvaldsitast meghiusité kdrilményekrél a Megrendelst
nem tajékoziatja;

c. teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentés sérelmét eredményezi, vagy
emiatt a teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban leirtakat),

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az eldirasoknak
és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikétdtt, illetve a vonatkoz6 jogszabalyok elbirtak;

e. amunka soran, annak kérlményeibdl arra lehet kvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikiiszdbodlésére a Megrendeld altal t(izétt hataridé eredménytelenl telt el

f. ismételt felszolitds ellenére sem teljesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak megfeleid,
illetve célszerl és szakszer( utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatdsagi engedélyek
kiadasat megvaldsithatatlansag miatt megtagadjak.

11.5 Megrendeld szerzédésszegést kdvet el, ha:

a) Vallalkozétél nem veszi at a hataridére szerzédésszerlen elkészitetlt és az atvételre felajanlott
tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;
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b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsatani
azokat az adatokat, informacidkat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Vdllalkozd a
tervdokumentacidkat hatéridére, illetve jelen szerz8désben és a vonatkozé jogszabalyokban
meghatérozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallaikozé késedelembe esik vagy

teljesitése hibas lesz;

c) A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszonét) naptari napot meghaladéan, kilén indoklas
nélkill késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kdvetben sem egyenliti ki,
feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nyujtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerzfdésszegést, ha a szerzbdésszer( teljesités olyan okbél valik

lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés. llyen esetben a Felek kozott fennallé szerzédés

megszlinik. Ha a Iehetetlenné valast okozé kéritimény bekdvetkezik, errél a tudomast szerzé Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulaszid

Fél felelésséggel tartozik.

Az elézé pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem kévet el szerzbdésszegést, ha
kbtelezettségei teljesitését olyan vis maior kérllmény teszi lehetetlenné, amely a szerzbdés
alairasanak idépontja utan kivetkezett be.

Az ilyen kérlimény felmerlilésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul
ertesiteni kdteles.

Vis maior alatt értenddk kildr.dsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villdmcsapasok valamint
egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivil meriinek fel, és
amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kikiiszébdini.

Ha az egyik Fél vis maior miaft akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teliesiteni tudja szerzédéses
kitelezettségeit.

Amennyiben a szerzbdés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrbhaté okbdl valik
lehetetlenné, a lehetetlenllés jogkdvetkezményei attdl flggnek, hogy a meghitisulas oka, illetve az
azt elbidézd korllmenyek melyik Fél érdekkdreben meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetienné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy erdekkérén kivil merdlt fel, a
Vallalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) alehetetlenné valas oka a Vallalkoz6 érdekkdrében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné vélas oka a Megrendelé érdekkdrében merilt fel, a Vallalkozét a szerzfidés
szerinti vallalkozési dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az dsszeget, amelyet a
Vallalkoz6 a lehetetlenné valas folytan kéltségben megtakaritott.

A szerzbdés teljesitésének lehetetlenné véldsara vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlasara is a Felek kdzoft abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentacidkat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok
elpusztulnak.

A Véllalkozé nem kételes 0jbdl elkésziteni a tervdokumentécidkat, ha azok elpusztuldsa senkinek
sem réhatd fel. Az ily médon karosodoft, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a
Megrendelének nem kételessége.

A Megrendel a szerzbdést — a teljesités lehetetlenné véalasa jogkdvetkezményeinek alkalmazésaval
- azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul.

12. Szerz6déssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések
Jelen szerzddés teljesitése, érielmezése kapesan a Felek az okmanyok alabbi sorrendjét hatarozzak
meg:

A keretmegallapodésos kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

A kézbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja

A kbzbeszerzési eljaras elsé részében benyijtott és elfogadott ajanlatok
Keretmegallapodas
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* A keretmegallapodasos kiézbeszerzési eljaras masodik rész V. itemének ajanlattételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

» A kézbeszerzési eljaras masodik rész V. ttemében benyujtott és elfogadott ajanlatok

» Jelen szerzbdés

* Jelen szerz6dés mellékletei

13. Egyéb rendelkezések:

13.1  Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megké&tésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan az
ajanlati felhivas, a dokumentécié és az ajanlat tartalmanak megfeleléen irasban kerdl sor.

13.2 Vdllalkozé a szerzédés teljesitése soran a Megrendel6tél kapott informacickat, adatokat és a
szerzbdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat bizalmasan, lzleti titokként koételes
kezelni a szerz6dés id6tartama alatt és annak teljesitése utan.

13.3 Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentacidk alapjan a kivitelezés — azok atadasatol
szamitott — harom éven bellll megkezddédik, a tervek hibaja miatt érvényesithet szavatossagi jogok
elévllési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett l1étesitmények atadasanak idépontja.

13.4 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

13.5 Ha vitas Ugy merilt fel, a szerz6d6 Felek irdsban értesitik egymast a vitds lgyre vonatkozé
véleményikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartoft megoldasokroél. Barmelyik Fél kérheti, hogy
a vita rendezése celjabol egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol a megadott hataridén belll, barmely Fél jogosult
a vita rendezese érdekeben birésaghoz fordulni.

13.6 Ezen szerz6dés a Felek alairasaval |ép hatalyba.

13.7 Szerzédd Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkaimazniuk.

A jelen szerz6dés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet: Véllalkozéasi dij megbontédsa a részszamla és a végszamlia dsszegére,

a teljesitési hatandejilk megjeltléseével

2, szdmu melléklet: Utemterv

3. szamu melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljarashoz

Szerz6d6 felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyulé jogosultsaguk birtokaban irtdk ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 20186. jalius 25.
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