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Vállalkozó szerződés száma: 4684 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
továbbiakban, mint Megrendelő, 

másrészről a(z) 

A TYS-CO Kft. 
Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 
továbbiakban, mint Vállalkozó 

1107 Budapest, Fertő u. 14. 
+36 1 263 2193 
+36 1 261 4639 
Budapest Bank Zrt. 
10102103-01629104-03000000 
12060991-2-42 
01-09-462105 
12060991 -3320-113-01 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő , mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § (1) 
bekezdés alapján 503/2016. BeszJCs. számon 2016. július 5. napján megküldött ajánlattételi 
felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2016. október 4. 
napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
„Szennyvíztisztító telepen PLC-k cseréje" tárgyában a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli , Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Zsilip utcai 
telephelyén üzemelő három darab PLC és szekrényeik cseréjét, az Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Te lepi folyamatirányításba bekötő új optikai kábel lefektetését, az új 
berendezések üzembe helyezését, a rendszer beüzemelését, tesztelését és használatának 
betanítását az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban I a kiegészítő tájékoztatásban/ 
a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvben , valamint a Vállalkozó által beadott nyertes 
ajánlatban foglaltaknak megfelelően, a jelen szerződésben rögzítettek szerint. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósitani. 

2.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.4. Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetni köteles a régi rendszerből elhagyni 
kívánt vezérlésekről, a mérőkörök és vezérlések javasolt megváltoztatásáról, amely a 
kapcsolások módosítását és ehhez igazodó kábelezést igényelhet, amely Vállalkozó 
feladata. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti a 
kialakítandó mérőkörök és vezérlések kiviteli szintű algoritmusait, és azokat elfogadtatja 
Megrendelővel. Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve kijelöli a PLC-k és az Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telep optikai hálózata közötti új optikai kábel nyomvonalát, Vállalkozó ezt 
követően elkészíti az új optikai kábel nyomvonal rajzát, melyet elfogadtat Megrendelővel. A 
jóváhagyást követően kerül sor a PLC szekrények elkészítésére és felszerelésére, a 
kábelezés elvégzésére, a PLC-k és az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep optikai hálózata 
közé új optikai kábel kiépítésére, a meglévő optikai rendszerhez illeszkedő optikai eszközök 
telepítésére. A beruházás megkezdése előtt a meglévő kábel hálózatról - felmérést 
követően - hálózat térképet és kábel leltárt kell készíteni. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás, üzempróba, próbaüzem 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett az elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási eljárás keretében 
Megrendelő birtokába adja legkésőbb 3 hónappal a munkaterület átadását követően. A 
szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő 1 
hónapos próbaüzem sikeres lezárása. 

3.2. Jelen szerződés 1. és 2.1. pontjában rögzített munkálatok teljes körű megvalósítását 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő 
kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek kötelesek 
megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.3. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 



megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.4. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet által előírt tartalommal kell elkészülnie. Felek a jegyzőkönyvben 
rögzítik az esetlegesen felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az 
azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen 
szerződés 7.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy 
a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.6. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését követően - Megrendelő képviselője igazolja. 

3.7. Az átadás-átvételkor Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek 
átadni: 

- Szekrény szerelési rajzok, sorkapocs kiosztások listája 
- ÉV mérési jegyzőkönyvek 
- gépkönyvek, minősítő iratok 
- a PLC-k szoftvereinek dokumentálása nyomtatott formában és lemezen, a forrásnyelvi 
programlista kommentezve, PLC vagy program védelmi jelszavak 
- garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumok (garanciajegy, garanciaigazolás, 
illetve ezzel egyenértékű dokumentumok) 
- aktiválási jegyzék. 

3.8. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. 
A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele az 1 
hónapos, sikeres próbaüzem Megrendeiő képviselője által igazolt lezárása. 

Megrendelő nem tagadhatjá meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során olyan 
kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

3.9. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kijelölt személyek részére - Felek által előre 
egyeztetett időpontban - legalább 1 napos betanítást biztosít az új szekrények és PLC-k 
használatával, sajátosságaival kapcsolatban. 

3.10. Megrendelő az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével. 

3.11 . Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 



4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Herczeg László 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: 061-272-3610 
Fax: 061-369-7092 
E-mail: herczegl@fcsm.hu 

Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel.: 061-476-1888, 0630-332-9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Világos Csaba 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: +3630 984 7923 
Fax: +361 261 4639 
E-mail: vilagos.csaba@atysco.hu 

Czödör Róbert 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: +3630 952 5751 
Fax: +361 261 4639 
E-mail: czodor.robert@atysco.hu 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2.1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
27.717.895,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek). A megvalósítás során a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a 
rendszer működőképességéhez, illetve az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges 
munkát elvégezni, berendezést felszerelni. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult a szerződés 5.2. pontjában rögzítetteknek 
megfelelően . 



5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesftés Igazoló dokumentumok képezi. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, valamint a c) pont szerinti Alvállalkozó(ka)t, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi adóigazolást. 

e) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó 
Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állítanak ki számlát Megrendelő részére 4 
példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számitott tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó és 
Alvállalkozó(k) számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban 
egyértelműen megadott bankszámlájára. 

g) az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy Alvállalkozó(k)nak a kifizetés 
időpontjában az adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói, illetve az 
Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint 
visszatartja. 

h) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a számlá(ko)n kötelesek feltüntetni a szerződés, illetve a 
Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést kötelesek használni: 
„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 
4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, illetve 
Alvállalkozó(k)nak amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelöen a nem releváns rész törlésre kerül. 

lt,. 



1) Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a számla kiállításának időpontjáig a Ptk. 6: 193. § 
szerinti engedményezési szerződést köt az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozóval 
(Alvállalkozókkal) . Vállalkozó a tárgyi szerződéssel Alvállalkozó(k)ra engedményezi az 
ellenszolgáltatás Alvállalkozó(ka)t illető részét. Vállalkozó és Alvállalkozó(k) az e) pont 
szerint kiállított számlá(k)hoz kötelesek csatolni az engedményezési szerződést. 

5.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentumok képezi. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját, 
egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, nyújtsa be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem 
régebbi adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

g) az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az 
adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös 
szabályok 



a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesftés Igazoló dokumentumok képezi. 

e) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

d) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó{k) egyenként mekkora 
összegre jogosult{ak) az ellenszolgáltatásból. 

e) Ad) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 5.2.1. pontban, vagy az 
5.2.2. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 
Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1 . pontjában rögzített vállalkozási díj 20 %-ának 
megfelelő összegű, azaz nettó 5.543.579,- Ft+ÁFA előleg kifizetését a szerződésben 
megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 napon 
belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérő levél 
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről 
Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg 
elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
€.1.1 . Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2.1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6. 1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2.1. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesftést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá 



6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2.1. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. Vállalkozó köteles minden, 
a rendszer működőképességéhez, vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges 
munkát elvégezni, illetve berendezést felszerelni. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 
6.2.3. 1 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben fog lalt kötelezettségek teljesltése érdekében a Kbt-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a következő 
feladatok ellátására vehet igénybe alvállalkozót: „ . „ .... „ •• „ .. „. „ „ „ ...... „ . „ „ „ .... „ 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti : 

• ..• „ ...... . ..... ..... .. . . . .... .. . „ ..•••• (székhely: .. ..... „. „ ... ... „ • . .... . .. . „. „ ) 
• . „ „ . ... „ .... . .. ... „ • ••• „ . ...... „. „ . (székhely: .... .. . „ .. ...... . „ .. ... „ .„ „ . . . ) 

b) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint 
vonhat be más alvállalkozót. Az alvállalkozói teljesltés összesített aránya nem haladhatja 
meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

c) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

d) Megrendelő felhivja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tiz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő felhívja továbbá a 
Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben köteles kikötni a 
következőket: a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



6.2.6. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az építés teljes 
időtartama alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján az építési naplót folyamatosan vezetni. Vállalkozó az építési naplóban 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő . 

6.2.9. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. A részletes 
munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. 

6.2.10. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

6.2.11. A PLC szekrények üzembe helyezése, az átállás a régi PLC rendszerről nem 
okozhat alkalmanként 12 óránál nagyobb üzemkiesést, leállást. Az új rendszerre való átállás 
idejének meghatározása a Megrendelő joga az átadásra kitűzött határidőn belül. Az átállás 
időpontjáról Megrendelőnek és Vállalkozónak előzőleg egyeztetnie kell. Az átállás lehet 
hétvégi időpont is. Az üzembe helyezést szakaszosan, modulonként (PLC egységenként) 
vagy szekrényenként kell ütemezni a folyamatos üzemelés érdekében. 

E.2.12. Vállalkozónak nagy figyelmet kell fordítania az előírások betartására, különös 
tekintettel a környezetvédelemmel (zaj, rezgés, por, bűzterjedés, stb.) összefüggő 
elvárásokra és a környékbeli lakosság nagy érzékenységére. 

A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és ellenőrzött, 
tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó 
jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni. Hibás, 
szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. 

A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat 

6.2.13. Vállalkozó egyebekben a teljesftés során a Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. 

6.2.14. Vállalkozó az 1. és 2.1. pontban rögzített feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az 
üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

6.2.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 



rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.18. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
iiletőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.19. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2.20. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.21 . Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a fentieken 
túl a jelen szerződés teljesítését, illetve hatályvesztését megelőzően tulajdonos változásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.22. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni , hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény{ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 

7 .1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
7.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja az 5. 1. pont szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi 
kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 



7 .1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7 .1.2. Megrendelő késedelme esetén 
7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2 Hibás teljesítés 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Vállalkozó hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles, amelynek alapja a hiba jellegével 
érintett, rögzített költségvetési tétel. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 15%-a. 

7 .3. Meghiúsulás 
Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
szerződés nettó értékének 15 %-a. 

7.4. Jótállás 
7.4.1. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárásától) számított 24 
hónapra a beépített berendezések, műszerek, valamint a telepítés tekintetében és a saját 
munkájára egyaránt teljes körű jótállást és működési garanciát vállal. 

7.4.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

7.4.3. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a +3630 554 8587 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a +3630 554 8587 telefonszámon. 

7.4.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.4.5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 



7 .4.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.4.7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben , írásban rögzítik. 

7 .5. Biztosítás 
7 .5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás}. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztositási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszúnése közös megegyezéssel 

8. 1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.} 141. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosithalják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie . 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok}on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül: 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Vevő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti 

és Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 



sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

8.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 
8.3.1 . Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha : 

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

8.3.1 .2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

8.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni , ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

9. Szerzői jogok 

A Vállalkozó által átadott PLC programrendszer és dokumentáció kizárólagos felhasználási 
joga Megrendelőt illeti; ennek díját az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 
tartalmazza. 

Megrendelő felhasználási jogát harmadik személynek nem engedheti át; ez azonban nem 
zárja ki a PLC programrendszer és dokumentáció Megrendelő általi javítását, bővítését , 
illetve továbbfejlesztését, szükség esetén harmadik személy bevonásával. 

1 O. Vis malor 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 



1. sz. melléklet- Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Műszaki ütemterv 
3. sz. melléklet- Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet- Biztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet- Berendezések magyarországi szervizeinek listája 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1 . Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számitott 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II . 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vevő 
kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a 
teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően történt. 

12. 8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. , a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 



Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen irták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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