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VALLALKOZASI| SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljards masodik rész I. ittemében nyertes Ajaniattevé kézétt jén
létre a kdztiik 2017. &prilis 11. napjan kelt keretmegallapodés kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kbzbeszerzési eljaras elsd részét
lezar6 keretmegallapodas, a masodik rész | (temének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentacidja, illetdleg az eljdrds soran keletkezé kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerz6dés alanyai

Fovarosi Csatornazasi Miivek Zartkorii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzszam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

K+K Kérnyezetgazdalkodasi és Kézmitervezd Kft.
Székhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo tér 20.

Telefon: +36 1-431-7159

Telefax: +36 1-431-7160

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zri.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10103056-33033300-01003007
Adészam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796

Statisztikai szamjel: 10388136-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozd
2. A szerz6dés targya

21 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,Vallalkozadsi szerz6dés keretében a
Budapest kdOzigazgatasi hataran  beliili csatornarekonstrukciok tervezdi és
engedélyeztetési tevékenységének elldtisa I. iitem 11. rész: XX. Szent Imre herceg utca
(Rakoczi utca - Janos utca kézdtt)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban
részletezettek szerint. Felek egyuttal kdtelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere
érdekében minden — a jelen szerzédésben és a jogszabalyokban eléirt — kotelezettségiiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Véllalkozd elvallalia a 2.1 pontban meghatarozott targyd munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

* alap adatok beszerzése (kézmiitérképek, vizsgalati jelentések)

e vazlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

¢ tarskézmlvekkel, egyéb érintett izemeltettkkel, szolgaltatokkal, illetve &nkormanyzatokkal
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2.3

3.1

3.2

elézetes egyeztetések lefolytatasa, dokumentalasa

» elsd konzultacié Megrendeld képviselbivel a tovabbtervezés feltételeird!,

o kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
miszaki leiras, talajmechanikai szakvélemény, dlcolasi, viztelenitési és m(targy terv)

e« kdzmikivaitasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes koéltségvetési
kiiras; méret és mennyiség szamités, organizacios terv);

» sziikség esetén allapotfelvétel az utakrdl és felépitményekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjeldlésével;

+ szikség esetén a nyomvonal altal érintett terililetek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi
megallapodasokhoz szlikséges elbkészité dokumentumok;

e zaro konzultacio (Megrendel6 képviselGivel).

Zard konzultaciot kévetden elvégzend6 feladatok, illetve elkészitendd dokumentumok:

+ kdzml- és egyéb szolgaltatdk (elbzetes) nyilatkozatainak beszerzése,

« ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

e adatlap dsszeallitasa a tervben szereplé miiszaki tartalomrol,

e bearazott kbltségvetés a komplett munkarél 3 példanyban a mémdkar kialakitasahoz;

Engedélyezés

Vallalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jévahagyott

tervek épitésre feljogositd hatdsagnal térténé engedélyeztetését, mely tartalmazza az alabbiakat;

e vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e szakhatdsagi, kézmdnyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. izemeltet6i hozzajarulast 1 eredeti €s 4 mésolati példanyban;

o kdzmilpecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

» joévahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés

Hatarideje a szerzddéskétéstdl szamitott 44 nap, Vallalkozd A vallalt munkavégzési napok
szamara adott ajanlata és a szerzddés 2. szamud mellékletét képezd Utemterv alapjan, azaz 2017.
oktéber 20.

Megrendeld altal elbzetesen jovahagyott szakagi kiviteli tervdokumentacio leszallitasa:

- 4 példany komplett szakagi, csatornarekonstrukciés tervdokumentacié papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pld. tarskézmiivek, kdzutkezeldk elézetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum: tervek,
miszaki leiras, emlékezteték, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, arazatlan és arazott
kobltségvetés .xls formatumban)

Engedélyezés

A terveket a Megrendeld altali jovahagyast kovet6en 5 munkanapon beltl be kell nyljtani
engedelyeztetésre.

Az engedélyezés hatarideje a hatdsagi vizjogi Iétesitési engedélyezési eljaras meginditasatol
szamitott 60 nap.

e Hatésag altal jovahagyott teljes kiviteli tervdokumentacié leszallitasa:
- 7 példanyban papir alapon,
e vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;
o szakhat6sagi, kézmlnyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, ifletve
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hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

« FCSM Zrt. Gzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 méasolati példanyban;

* érvényes kbzmiipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

e  érvényes jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

= tovabbéa fenti dokumentumokat 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum:
tervek, miiszaki leirds, emlékeztetdk, egyéb nyilatkozatok, hozzajaruldsok .pdf formatumban,
drazatlan as arazott koltségvetés .xls formatumban)

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

41 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.674.000, -Ft + AFA, azaz Egymillié-
hatszézhetvennégyezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2.
pontjaban vallalt kételezettségeit.

4.2 A tervezes dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 75%-nak megfelelé ésszeg, azaz
1.255.500, -Ft + AFA, azaz Egymillié-kettészazétvendtezer-6tszaz Forint + AFA.
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 25%-nak megfelelé &sszeg,
azaz 418.500,-Ft + AFA, azaz Négyszéztizennyolcezer-6tszaz Forint + AFA.

4.3 A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Gsszefliggd, azzal jard
kéltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkkoz6 a Megrendel6t jelen szerzédés teljesitésével ésszeflggésben képviseli, illetve a
Megrendeld érdekében eljar

4.4 Szamlabenyujtas

441 A tervezés részszamlaja akkor nyujthatd be, ha Vallalkkozo a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, illetve
Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamla benyujtasa és
kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint tériénik.

4.4.2 Az engedélyezés részszamljja - a végszamla — akkor nytjthatd be, ha Vallalkozd a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott dokumentumokat
Megrendeldnek leszallitotta, illetve Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval
igazolta. A szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

45  Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eldleget nem fizet.
4.6 Szamlakiallitas, fizetési iitemezés
4.6.1. Vllalkozo altal igénybevett alvallalkozd(k) és Vallalkozd kifizetésének rendje
a) Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az addzas rendjérdl

s206l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly hatilya
ala tartozik.

b) A szamlazés alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa aital
alafrt, az egyes ltemek teljesitését kévetben kiallitott Teljesités Igazoldé dokumentumok képezik.

c¢) Vallalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
Osszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k} egyenként mekkora
osszegre jogosult{ak) az ellenszolgaltatasbdl.

d} Megrendelé felkéri Vallalkozét, valamint a c) pont szerinti Alvallalkozd(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kévetben allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az adozas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
koztartozasmentes adozéi adatbazisban, nyljtsdk be a tényleges kifizetés idSpontjatdél szamitott
harminc napnal nem régebbi egyiittes adbigazolast.

e) Vallalkozd a jelen szerz8dés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités lgazoldé dokumentum
alapjan allit ki szamiat Megrendeld részére 4 példanyban. Vallalkozd szamlajan klidn tételként thnteti
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fel a sajat teljesitésének értékét és az alvallalkozdi teljesités ériékét. Alvallalkozé az adott teljesitésre
vonatkozé Teljesités Igazold dokumentum alapjan allit ki szamlat Vallalkozé részére, amely szamla
egy masolati példanyat Vallalkozé sajat szamlajahoz csatoltan megkildi Megrendeld részére.

f) Megrendel® az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétd! szamftott huszonstédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megelézb
utols6 banki napon, banki atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozé és Alvallalkozo(k) szamlan megjelolt
bankszamlajara, vagy méas egyéb dokumentumban egyértelmien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaktél eltéréen, ha Vallalkozénak vagy Alvallalkozd(k)nak a kifizetés iddpontjaban
az egyiittes addigazolds alapjan koztartozasa van, Megrendeld a Vallalkozéi, illetve az Alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a kbztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendelbként a kévetkezd megnevezést kételes hasznalni: ,Foévarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor it 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyujtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolddé szamlan minden esetben a jelen szerzddésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet{nek).

i} Nem megfelelés esetén a szadmla visszakilldésre kerlll a Vallalkozdnak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

) Véllalkozé vallalja, hogy legkésébb a szamla kidllitasanak id8pontjaig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedmeényezesi szerzbdést kit az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozdval (Alvallalkozékkal).
Vallalkozd a targyi szerzédéssel Alvallalkozé{k)ra engedményezi az ellenszolgaltatas Alvallalkozd(ka)t
illeté részét. Vallalkozd az e) pont szerint kidllitott szamla(k)hoz kételes csatolni az engedményezési
szerzjdést. Az engedményezési szerzddésnek tartalmaznia kell a jogosultfalvallalkozé cégszeri
megnevezését, székhelyének cimét, adészamat valamint azt a bankszamla szamot melyre az atutalas
teljesitését kérik.

4.6.2. Amennyiben Vallalkozé nem vesz igénybe alvallalkozét, a Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendel tajékoztatja Véllalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az addézas rendjérdl
8z06l6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-4ban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabdly hatalya
ala tartozik.

b) A szamiazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes itemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Vallalkozdnak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
dsszegre jogosult, valamint, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vont be.

d) Megrendelé felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kévetben allitsa ki szamlajat,
egyidejlleg felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kéztartozasmentes adbzdi adatbazisban, nyljtsa be a
tényleges kifizetés idépontjatél szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes adbigazolast.

e) Vallalkoz6 a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkoz6 Teljesités igazold dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban.

f) Megrendeld az e) pont alapjan kiéllitott szamlakban feltintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszondtédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézd
utolsé banki napon, banki atutalds (tjan fizeti meg a Véllalkozd szamlan megjeldlt bankszamlajara,
vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadoit bankszamlajara.

(ot



/

5.1

5.2

53

5.4

g) Az f) pontban foglaltaktél eltérben, ha Vallalkozénak a kifizetés iddpontjadban az egyiittes
adébigazolas alapjan kdztartozasa van, Megrendel6 a Véllalkozoi teljesités ellenértékét a kéztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkozé a szamlan kételes feltintetni a szerzfdés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeléként a kévetkezé megnevezést kételes hasznalni: Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt,,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor it 4.) kell benyijtani.

i} A szamia adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij{ak)
szerepelhet(nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre kertll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k} A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelt képviseldje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti kdzos ajanlattevok kifizetésének rendjére vonatkozé kiilonds szabalyok

a) Megrendel§ tajékoztatja Vallalkozokat, hogy a szerzfidés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
52616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabaly hatéalya
ala tartozik.

b} A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendel§ atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes ttemek teljesitését kévetden kiallitott Teljesités lgazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora oOsszegre jogosultak az adott teljesitésért jard
ellenszolgaltatasbdl.

d) Vallalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésdbb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kelf tovabba, hogy a teljesitésbe alvéallalkoz6t nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora tsszegre jogosult(ak) az
ellenszolgéaltatashol.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatdl figgéen a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszeriien alkalmazandék.

5. Megrendeld jogai és kdtelezettségei:

Megrendel6 koteles a szerzédésnek megfeleléen elkészitett és teljesitésre felajaniott kiviteli
tervdokumentéciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzédésszerlségeérdl, ilietve
elfogadasardl az atvételtdl szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendelé a
hataridén belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciot Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogasok ismertetése
mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlizni. A kijavitott tervek elfogadaséra, illetve
ismételt javitasra tériénd visszaadasara jelen pont elbirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvalioztatasa esetén valamennyi felllirt terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzével kell ellatni és a médositast az eredeti tervlap-szdmon egy
.M-szam” jeléléssel kell feltiintetni.

Megrendeld — a részieljesités megtbrténtéig — a jelen szerzbédéstél érdekmulasanak igazoldsa
nélkill barmikor elélihat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozd ténylegesen indokoltan felmerdilt
és bizonylatokkal igazolt koéltséget és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesil azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint —
a Vallalkozé karelharitasi, illetve karcsokkentési kbtelezettsége.

Amennyiben a Megrendel6 elall a szerzédéstdl, és a szerzédéskotés elbtt fennallott helyzetet mar
nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kiloénds méltanylast érdemid
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5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

egyéb érdek indokolja, a birdsag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jévére nézve sziinteti
meg. A Megrendelé azonban ilyenkor is koteles a Vallalkozo teljes, bizonylatokkal igazolt karat

megtériteni.

Megrendel6 kételes egyittmiikddni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzddésszer( teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetdségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Vallalkozénak
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédé munkahoz sziikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megaddsaban, amelyet az utobbi indokoltan
kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé pedig koteles
biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran vele folyamatosan
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendelé utasitdsai szerint kételes
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozé hatosagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valosulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koteles Megrendelét késedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6zd pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tal. Erre figyelemmel a Véllalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis nem névelheti meg a munkavégzés realis koltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Viallalkozé jogai és kotelezettségei:

Vallalkozd koteles a jelen szerzdédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszeriien
végzé személytdl elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastatanul és koltségeiben
leggazdasagosabb médon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozonak kotelezettséget kell
véllalnia arra, hogy - keretmegéllapodas els6é szakaszanak ajanlati felhivasaban
meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
Bket a teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében
valtozas szilkségessége merline fel, errdl a korliményrél a Vallalkozé koteles tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont Ujabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az
eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas célszertitlen,
szakszer(tlen, avagy az tullépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozd az adott utasitas
kézhezvételétd! szamitott 8 napon belill erre figyeimeztetni koteles a Megrendelét, feltarva
részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendel6
az utasitast Vallalkozé értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzédésto!
elalthat. Ha nem all el, kételes a Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a
Megrendelé kockéazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendel$ altal adott utasitds szerint nem
végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Valialkozo kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kortiményrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja,
vagy ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl szikséges. llyen kérilmények
felmeriite esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felels.

Vallalkozd koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzddés
teljesitésében kézremiikédé személlyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés,
vagy blincselekmény miatt eljaras indult.
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6.5 Vdllalkozé koteles Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkil atadni. A
kiviteli tervdokumentéciét — az engedélyezési példanyockon feliil- 11 példanyban, a vizjogi
hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kézmipecsételt terveket,
jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows
operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékli — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A sorozatl
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét megfeleléen
flizve-kdtve, a rajzalapokat Ad-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezeté
tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egylitt lehet szolgaltatni.

6.6 Vallalkozé kételes a Megrendeldvel jéhiszemen egylttmikddni annak érdekében, hogy jogait és
kételezettségeit jdbhiszemdien tudja gyakorolni.

6.7 Vallalkozé kételes a teljesités idétartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendel6 részére biztositani.

6.8 Vallalkozé a jelen szerzbdés, illetve a vonatkozé jogszabalyok elbirasainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi felelbsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelel6
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

6.9 Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utébb kiderll, hogy a Vallalkozo
a tervdokumentaciét a szakhatésaggal nem egyezietie, és emiatt — a tervdokumentacio
kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozéval szemben —a
szerzbdésszegés szabalyai szerint — a hibés teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatéak.

6.10 Vallalkozé kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kdvetkezé esetben:
Egy vagy tébb engedélyt megadd hatdsag értesités kild arrél, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhato Ggyintézési idén tul elhizédik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani az
Utemtervben (2. szamul mellékletben) megadott hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban
leirtak szerint jarak el.

6.11 Vallalkoz6 a szerzédésben rigzitett kotelezettségek teljesitése érdekében a Kbt.-ben régzitett
szabalyok betartasaval alvallalkozot vehet igénybe. Megrendel6 felhivja Véllalkoz6 figyelmét arra,
hogy az alvéllalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatia meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

Véllalkozé a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozd(k)
bevonasaval teljesiti:

KOZMU-GEO Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Bathory utca 21/a.) teljesitett feladat: geodézia
Geohidro Kft. {székhely: 1138 Budapest, Tilinké kdz 4.) teljesitett feladat: geotechnika

Zahora Kft. (székhely: 1043 Budapest, Lérantffy Zs. u. 15/b.) teljesitett feladat: forgalomtechnika

A teljesitésbe Vallalkozd — a fenti alvallalkozdkon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kdvetkezett voina be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Vallalkozé kézott

7.1 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint kdteles szorosan egylttmikodni a Megrendelével.

7.2 A Villalkozé és a Megrendeld kozotti barmely irdsos kommunikaciot személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikacids eszkéz is igénybe vehett, azzal,
hogy az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (killéndsen a jogvaltoztatas vagy megszintetés vagy
keietkezés eseteit), irasban is meg kell erositeni és meg kell kllldeni levélben vagy telefaxon.
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Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megkildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendé, ha azt a hataridé utolsé
napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé modon kell kdzéini.

A szobeli kézléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell erésiteni. A szobeli
kdzlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag irdsban megerésitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban
¢  Megrendeld részérdl Mezb Ferenc, +36-1-455-4267

o Villalkozé részérél Kollwentz Akos, +36-1-431-7159

jogosult eljarni.

A Megrendeld szakkonzulensei:

s Beruhazés-eldkészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670
o  Mérntki Csoport: Palvolgyi B. llona, Tel: +36-1-455-4376
e Halézatlizemeltetési Osztaly, Halozatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tel: +36-1-455-4179

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Villalkoz6 kijelenti, hogy kizardlagos szerzbje a tervnek és/vagy mas szerzéi miinek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

Vdllalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna,
illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozé
tovabb4 szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb vedett jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes koltsége, és az esetlegesen
fizetend® kartérités a Vallalkozot terheli ide értve az igyvédi munkadijat is.

A személyhez f(iz6dd jogok kivételével a Megrendeldé kizardlagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ald tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi m(, igy példaul a
teljesség igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitése soran allitott ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten
lemond. A Megrendelé ezen jog alapjan a szerz6i mivet (fel)hasznalhatja, kézzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatédsa szerint tengedheti, atruhazhatja féldrajzi, idébeli vagy barmely mas
korlat nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenériékét a vallaikozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendeldnek atadott terven jogosult a
felnasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jévahagyasa vagy engedélye
nélkil is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kitelezettség nélkil. Vallalkozé hozzéjarul ahhoz,
hogy a Megrendelé a Vallalkozo altal szolgéltatott terv felhasznalasara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmertlt, nyilvanvaldan szikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedden a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd jelen szerzdédés alairasaval a tervekhez kapcsolddd
felhasznal6i jogardl lemond. Felek tovabba rogzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal
mar megallapitasra kerult.
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Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatdl szamitott harom éven belll a tervezett Iétesitmények kivitelezése nem kezddédik
meg, a Vallalkozo a terveket az erre vald felkéréstél szamitott 60 naptari napon beliil felllvizsgalja
es nyilatkozik azok kivitelezésre vald alkalmassagarél, vagy esetleges megvaltoztatdsanak
szilkségességérdl. A Vallalkozd a korszerliségi felUlvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti
attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kiilon megéllapodas targya.

9. Szerzédést biztosité mellékkdételezettségek

A Villalkozénak a téle elvarhatd fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen szerzédésben
vallalt hataridék megtartasara. A Vallalkozdt a tervezési hatariddé, a tervek hatésaghoz térténd
benyujtasi hataridejének Véllalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbhér-fizetési kotelezettség terheli. A kitbér mértéke a késedelem minden naptari napja utan
napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hatariddé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Véllalkozénak felréhatd késedelem esetében sljthaté késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent
megadott ésszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikdtott kétbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités
alél. A Vallalkozé késedelembe esése esetén kdteles a Megrendelbvel térténé egyeztetés soran
a teljesitésre pdthataridét vallalni, mely péthataridd tizése a kétbérfizetési kotelezettség aldl nem
mentesiti Vallalkozot.

Vallalkoz6 teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Viéllalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazoini tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szilkséges és/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kivilallé ok miatt késlekedik.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét tébb mint negyvendt naptari nappal meghaladé, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendeld — mivel a kétbér karatalany jellegti — a kdtbért meghalado karat is érvényesitheti a
Véllalkozéval szemben.

Vallalkozo a netto vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld dsszeg(i meghitUsulasi kotbért koteles
fizetni amennyiben

- Vallalkoz6 a Megrendel6 altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kbvetben a még
nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és
emiatt a Megrendeld él az ezen esetre, illetve a jelen szerzddésben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval,

- Véllalkozé valamely egyéb szerzddéses kotelezettségének nem tesz eleget és a részteljesités
még nem toértént meg, vagy amennyiben a Vallalkozd a teljesitést, beleértve a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozénak felréhatdé okbél a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlendl, a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl a Vallalkozé szerzédésszegése

miatt elafini.

Vailalkoz6 egyidejlleg koteles mind a késedelmi, mind a meghilsulasi kétbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kbvetden a teljesitésre — neki felréhaté okbél- képtelenné
valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkdrébe esé ok miatt
lehetetlendl.

10. A szerzbdés madositasa

Mivel jelen szerz6dés megkétése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kbzigazgatasi
hatdran beliili csatornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztetési tevekenységének ellatasa
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masodik szakasz I. {item” targyban kiirt kézbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerz6dés mddositasara a szerzédés megkstésével azonos médon keriilhet sor,
a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.

Amennyiben szerz6dés modositdsa valik szikségessé az eredeti szerzbdés
szerzbdésmébdositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a médositott szerzbdésre

megfelelden iranyado.

A Viallalkozo késedelem nélkll kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzédésben
megjeldlt kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasardl.

Felek megallapodnak abban, hogy az atabbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés
mébdositasanak:

Vailalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hataridbhdz képest igazolhatéan a miatt
kévetkezik be, hogy egy vagy tobb hatosag, vagy (zemeltetd szervezet, illetve megbizdi
allasfoglalas lényegesen hosszabb idét vesz igénybe az iranyadd jogszabalyokban régzitett,
illetve az altaldnossagban tervezett lgyintézési hataridénél és ez Vallalkozénak nem felréhaté.

Véllalkozonak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely idéponttél kezdédéen mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatdsagokhoz, vagy lzemelteté tarsasagokhoz, illetve
Megbizéi dontés elékészitéshez valamint, hogy a szikséges és/vagy eildirt intézkedést
hatariddben megtette.

A fenti eseteknél, Vallalkozonak uj litemtervet kell benyujtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végzd hatésagok, Uzemeltetdi tarsasagok vagy, Megrendelé altal jelzett
idépontokat is.

A Vallalkozé dnhibajan kiviil eltelt napok nem szamitanak bele Vallalkozé teljesitési idejébe, ezért
ezen esetekben Vallalkozé modositott Gtemtervet készit, melyet Megrendel6 felé megkuld.

A modositott itemtervet a szerz6dé Felek képviselbinek cégszerlien ala kell irniuk. A modositott
Utemterv az eredeti szerz6dés mellékletét képezi, amelyen egyértelmien meg kell jeléini, hogy
mely szerz6dés mellékletének a modositasa (utcaszakasz vagy szerzbdés iktatdszamanak a

feltlintetésével).

11. Szerzédésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerztdésszegést kdvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzbdés szerinti kételezettségeinek
barmelyikét.
A Feleket teljes korl kartéritési felelésség terheli a szerzédés megszegéséért.

A teljesitett tervezi és/vagy més szolgaltatasok hibaja esetén a Vailalkoz6 szerzédésszegésének
megallapitasanal a tervezé munkara a vonatkozé jogszabalyokban eléirt térvényes kellékek
figyelembevétele meliett a jelen szerzdédésben foglalt kikétéseket és az abbél kitliné célokat is
vizsgaini kell.

A jelen szerz6désben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivill a Vallalkozé
szerzbdést szeg akkor is, ha

a. a szerz6désben meghatarozott tervez6i és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkill
megtagadia;

b. félrevezeté informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzidés teljesitését
korlatoz6, szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvalositast meghiusité kértiményekrdl
a Megrendelét nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel6 érdekeinek jelentés sérelmét eredmenyezi,
vagy emiatt a teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban

leirtakat); &9 &
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d. a hataridére teljesitett munka a teljesités id6épontjaban nem felel meg azoknak az
eléirasoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzddés kikétott, illetve a vonatkozé
jogszabalyok elbirtak;

e. a munka soran, annak kérillményeibdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékossag kikiszdbdlésére a Megrendeld altal tizott hataridé eredménytelenil telt
el

f. ismételt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendelé altal adott, a'jogszabélyoknak
megfeleld, illetve célszerd és szakszer(i utasitasokat;

g. az altala elkésziteit tervdokumentacid, illetve tervdokumentacidk alapjan a hatdsagi
engedélyek kiadasat megvalosithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendeld szerzédésszegést kdvet el, ha:

a) Vallalkozétol nem veszi at a hataridére szerzfdésszerlien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulaszlia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informacidkat, amelyek szilkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé
a tervdokumentacickat hataridére, illetve jelen szerzddésben és a vonatkozé
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozé
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) A benyujtott szamlak kiegyenilitésével 25 (huszonét) naptari napot meghaladéan, kiilon
indoklas nélkill késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszdlitasat kbvetben sem
egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nydjtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerzbdésszegést, ha a szerzdédésszerll teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kdzétt fenndllé szerz6dés
megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozd koriiimény bekévetkezik, errdl a tudomast szerzd Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
mulaszté Fél felelésséggel tartozik.

Az elozb6 pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha
kitelezetiségei teljesitését olyan vis maior korilmény teszi lehetetlenné, amely a szerzdés
alairdsanak idépontja utan kévetkezett be.

Az ilyen korilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanut
értesiteni koteles.

Vis maior alatt értendék kiilénésen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonlé, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kivil merilnek
fel, &és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszébdlni.

11.10 Ha az eqyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,

11.11

hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezetiségeit.

Amennyiben a szerzédés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhatd okbdl valik
lehetetienné, a lehetetleniilés jogkdvetkezményei attdl fliggnek, hogy a meghitsulas oka, illetve
az azt el6idézd korilmények melyik Fél érdekkdrében merultek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkérében vagy érdekkdrén kivil meriilt fel, a
Vallalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkdrében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

c) a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkorében meriit fel, a Vallalkozét a szerzddés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a
Vallalkozé a lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott.

11.12 A szerzddés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni a

karveszély megoszlasara is a Felek kozétt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
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befejezett, de még at nem adott tervdokumentacidkat Vis maior okbdl kdrosodas éri, vagy ha
azok elpusztulnak.

11.13 A Villalkoz6 nem koteles ujbél elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok elpusztulasa
senkinek sem rohaté fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a
Megrendelének nem kételessége.

11.14 A Megrendelé a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen ¢séd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.

11.15 Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 11.16. és 11.17. pontjaiban
rbgzitettek kivételével — csak kézés megegyezéssel sziintethetd meg, amelyet elbzetes
egyeztetésnek kell megeibznie.

11.16 Azonnali hatalyd, rendkivili felmondas

Felek a szerzddést a teljesitési hataridd letelte eldtt kizardlag a masik fél stlyos szerz6désszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik féllel irdsban, tértivevényes levélben
kell kézdini.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsil:
a) Vallalkozé részérdl:
- Jelen szerzddésbdl fakado kételezettségeit Megrendelé irasbeli felszdlitasa ellenére sem teljesiti
és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
- Vallalkozd 45 {negyvendt) naptari napot meghaladé késedelme;
- A vallalt munka nem az elgirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
- A szerzbdésben foglalt kételezeitségeit ismételten, sllyosan megszegi;
- Villalkozé fizetésképtelen, csbtdeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.
b) Megrendeld részérdi:
- A benyijtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptan napot meghaladoan, kiilén indoklas
nélkil késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkozé irasbeli felszélitasat kévetben sem egyeniliti ki,
feltéve, hogy a Vallalkoz6 a szamlat a szerzddés 6.3. ponfjanak megfeleléen nyujtotta be.

11.17 A Kbt. 143. § () bekezdése szerinti felmondas
Vevl jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetbvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon —, ha :
a) Eladdban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely feltétel;
b) Eladé kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
Vevt kiteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerzddés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbal.

12. Egyéb rendelkezések:

12.1  Felek kijelentik, hogy a szerzddés megkotésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentécid és az ajanlat tartaimanak megfeleléen irasban keriil sor.

12.2 Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6tél kapott informaciokat, adatokat és a
szerzfdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat bizalmasan, Gzleti titokként kételes
kezelni a szerz6dés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

12.3 Amennyiben a Vallalkozo altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok
atadasatol szamitott — harom éven belll megkezdédik, a tervek hibdja miatt érvényesithetb
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szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények
atadasanak idépontja.

12.4 Szerzddé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd illetékes

birésaghoz.

12.5 Ha vitas Ugy merilt fel, a szerz6d6 Felek irdasban értesitik egymast a vitds Ogyre vonatkozé
véleménylkrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabodl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyulo kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén belll, barmely
Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

12.6 Ezen szerzddés a Felek alairasaval Iép hatalyba.

12.7 Szerz6do Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Pik., tovabba
a polgdri jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzbdés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet: Vallalkozasi dif megbontésa a részszamla és a végszamla dsszegére,
a teljesitési hataridejiik megjelélésével

2. szamu melléklet: Utemterv

3. szamu melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljarashoz

Szerz6d6 felek a jelen szerzddést, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala €s minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. augusztus 21.

Fova si Csatornazasi Mivek Zrt. %
\ﬁi A

Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. K+K Koérnyezetgazdalkodasi és
Megrendeld Kézmiitervezé Kift.

dr. Molnér Terézia Vallalkozd
gazdasagi igazgaidhelyeties
K+K
Kﬂml;%ﬁ@azdélkodas: és Kdzmiige
2 Budapest 5z tusﬂdtérlzouwm
Tel FFax: 431-7158 2

Adészim; 10335136.2.42



