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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytato
Ajanlatkérd, és a Vallalkoz6, mint az eljards masodik szakasz XIV. Utemének nyertes Ajanlattevdje
kozott jon létre a kéztok 2015, aprilis 27. napjan megkotott keretszerzddés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részveételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsd szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajaniattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészito tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattevo ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvailalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Fovaros terlletén lévé kozcsatornai rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz XIV. (temében a Budapest, IV.
keriilet Bocskai utca (Temesvari utca — Bocskai utca 20. sz. kdzétt) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 59.730.000,- Ft + AFA /
azaz: Otvenkilencmillio-hétszézharmincezer forint. + AFA
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A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozd a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dé Felek-megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmertil — jelen
szerzdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szlkségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koételes a
poétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy poétmunka
szilkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kdéltségeket, amelyek a szerzodésszeri

megvalbsitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kilénésen, de nem

kizarélagosan:

* az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adddd  tervezési,
engedélyezési és epitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

o a kozuat nem kozlekedési - céli igénybevételéhez szikséges terlilet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott 6sszeget,

» kit(izést, melyhez alappontot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

o a felvonulasi terlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

» a kotelez6 kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

e a szakhatosagi feliigyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedéiyek koiiségeit,

» az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e a kotelezé vizsgalatok koltségeit,

¢ tobb vallalkozé esetében az egylttmikodést biztosito kltségeket,

o a kivitelezéssel 6sszefliggd egyeb koltségeket,

¢ alerakas koltségeit, informaciés tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmui- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kbzmiiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékli, azaz
netté 5.973.000,- Ft + AFA eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat kéveté
10 napon belll be kell nyujtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl .
szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett eldlegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat
Megrendel6 részére megkilldi. Az eléleg elszdmoldsa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzesi napok (munkanapok) szama: 17

A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkaterilet atadasarol-atvételérél szerz6dd felek a helyszinen az aktudlis allapotot rogzitd
jegyzokonyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasdval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyitimiikadés feltételeit.
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A munkaterllet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Vallalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznaldsaval, a hatalyos jogszabélyok eldirasainak figyelembevételével kbteles megvalositani.

Villalkozé koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki Eldirasainak megfelel6en elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségiigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, &és egyéb vonatkozo elbirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézterileti munkavégzésekre vonatkozd rendeleteit.

A mintségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozot terhelik.

Villalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkaterilleten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte el6.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az 3ltala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, mindségtanisitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlen
atadni.

Vallalkozé koételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan korllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kozmi- és Gtcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmlszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatosagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzterllet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idStartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szikséges
kézlizemi szolgéltatasok hasznalatat.

Villalkoz6 kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerilé akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Villalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek epitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
8z06l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Villalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkaimazhat. K
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Villalkozo koteles a kivitelezésen doigozdk foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkodvetelt 6sszes .adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilfoldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kitelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeltt felelésség nem terheli.

Véllalkozé a szerzb6dés teljesitése soran igénybe vett kézremlkodokért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a:kézrem(ikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkill nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozo ismétiédéen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka 1. osztalyd, szerzédésszer(
elvégzéseérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozo a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti:
——— (alvallalkozé neve, székhelye).

Véllalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok eivégzésére vehet igénybe alvallalkozdt: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt érkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszéllitasa, laboratoriumi mérések,
megfeleléség igazolas, ut, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfeltigyelet.

Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zé kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, 2 Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé koteles az allag- és
vagyonvédelem . valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterilet szilkséges
elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a koziti és tajékoztato tablak elhelyezése.

Vallalkozo kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszert elhelyezésérél gondoskodni.

Vallalkoz6 kételes minden eltakarasra kerlild munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoéi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koéltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 koételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.



4.23. Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden korabbi
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i alairasaval és
pecsétjével igazolja.

4.24. Vallalkozd koételes az elkészilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

4.25. Vallalkozd kételes Megrendelonek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pid. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésr6l és az elGirt paraméterek ellendrzésérél készilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

4.26. Vallalkozo haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan - teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozd
felelos az értesités elmulasztasabol eredé karért.

4,27 Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megeldzden ellene, illetve alvallalkozoja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaitasi eljaras indul.

5. A Megrendelé jogai, kbGtelezettségei

5.1. Megrendeld koételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

5.2. Megrendelt a Vallalkozo altal vezetett Epitési napldt legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasck, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
iletéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendelének- a Vallalkozd napiobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idon belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a
terviél eltéré szilkséges vagy javasolt modositasokat milszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mingségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelelé
maodon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tébbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités
6.1. Vallalkoz6 a jelen szerzodés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé

Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

a jogszabalyban megjelolt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben

6.2. A munka készre jelentését kbvetden Megrendeld kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
kozremiikodé alvallalkozokat a Vallalkozé hivja meg. ﬁ(
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Vallalkozd kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdzésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izott hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Valialkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztaly( mindségben:

vald elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozo szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzokonyvben régziteni.

Villalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmerlld szombati, vasarnapi, vagy nnepnapi,
iletve éjszakai munkavegzeés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé &énhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a - hataridé
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkészllés idétartaménak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmoédositasnak a kovetkezoket:

Vallalkozé az 1. .szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzilgyi (temtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd kériiimények miatt esik
késedelembe. Vallalkoz6 tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté koérdlmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be ‘kell nyujtania Megrendeld részére az (j Tervezelt megvalésitasi és pénzigyi
itemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo
kortlmény megszlinésének idejét. A modositott iitemterv csak akkor valik 2 szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzodés melléklete marad M1. szama melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet

‘képezbé Tervezett megvalésitasi és pénzigyi ltemtervben foglalt hataridékhéz képest

tébbletmunka elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek modositjdk a szerzddést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzeséhez szikséges
miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajekoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjaban; (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok hatdlya ala
tartozik.

Vallalkozo az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezb miiszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz6désszer( részteljesitést igazold jegyzokonyv,
amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat €s amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltet6 és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésulé
atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan nyljthato be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vailalkozé
a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendeléként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
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7.3

7.4.

7.5.

7.6.

[ &

7.8.

8.1.

8.2.

9:1.

9.2.

Sandor ut 4.”. A szdmli(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt. |gazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.) kell beny(ijtani

A részfizetéshez kotoétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eléirt miszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A reszfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irdsbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozoit
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kertl a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendel6 nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértéket, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtédik:
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldit bankszamiajara.

A havonta netté modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értékl(i szamla kifizetésének
feltétele .a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ -32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe
vétele, betartasa.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil iranyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozo jétallasi kotelezettsége nem zarja ki €s nem i1s korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kételezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keril6 termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (X11.27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi. és szavatossagi id0 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
iddpontjatél kell szamitani.

Szerz6dést biztosito mellékkételezettségek

"A Vallalkozd a jelen szerzdédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki-

felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés telies nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kétbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig elteit idoszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.



9.3. A Villalkozd, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi katbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

9.4. Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer(i teljesitési kitelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkoz6tdl a teljes netto vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghilsulasi kétbért is kvetelni.

9.5. A meghilsuldsi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék tsszege képezi.

9.6. Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
koteles kozdlni a Vallalkozdval, megjeldlve annak jogalapjat és tsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét
a Vallalkozé kézvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykodnyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkoz6 irasban kételes kézéini
Megrendel6vel, megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamia AFA nélkili értéke.

9.8. Megrendelé a jelen szerzodés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerz6dés szerinti telies nettd szerzédéses ellenértek 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzddés hatalyba |épésének idépontjatél kezdédben az szerzédés
szerinti teljesitési veghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszeri teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eldirt tartalimi biztositék hataridére tértiénd.
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzodés megkotésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak madjat a keretmegallapodas tartalmazza.

10. A Szerzédés felmondéasa

10.1. A Megrendeld a szerzfdést - a teljesités lehetetlenné vélasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Véllalkozo ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul. '

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

11.1. Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kévetkezd feltételek barmelyike bekovetkezik:

11.2. Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel. /



12. Felelésségbiztositas

12.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerztdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjéig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok koévetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikodése a szerzddés iddtartama alatt

13.1. Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyuttmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kérulményrdl, amely a szerzddés teljesitésére |ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllé vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. el6irasai iranyadok.

13.2. Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a koévetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérdl miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozo részérdl

Név: Szollési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

13.3. A Felek menteslilnek a nem szerzédésszer(d magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérlimény akadalyozta: Az ilyen
korlimeény felmerllésekor a korilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A'Vis maior kdrulményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

14. [Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerz6édéssel kapcsolatban felmerils jogvitakban, beleértve az érvenyessége, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerzdd6 felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrdl sz6lo 2011. évi CVIIl. torvény 132. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszer( alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzédés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével Gsszefilggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feitételeknek nem megfeleld .
tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének /
cstkkentésére alkalmasak. &‘L



14.4. Viéllalkozé véllalja, hogy a szerzédeés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetéveé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ogyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamua melléklet Tervezett megvalositasi és pénzigyi itemterv
. szamu melléklet Felelésségbiztositas
. szamu melléklet Eléirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informaciés tabla
. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
. szamu melléklet A Vallalkozd altal bearazott tételes koltségvetés
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Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziit, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.
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