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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytato
Ajénlatkeérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz I. Utemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a kéztik 2019. oktdber 15. napjan megkotott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodésos
kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodds, a masodik szakasz ajanlattételi feihivasa, és
dokumentéacidja, illetbéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitdé tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodéas keretében vallalkozasi szerzbdés a
Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. Fovaros teriletén Iévé kdzcsatornai rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyl kerelmegaéllapodédsos eljdrds maéasodik szakasz |. Gtemében a Budapest, XXII.
keriilet Péter P4l utcai fogyijto (Péter Pal utca-Savoyai Jend tér-l. (item 0+000-0+72,2 szelvények
kéz6tt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan,
valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzddés részét
képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal
azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 127.498.000,- Ft + AFA
azaz: Szazhuszonhétmillid-négyszazkilencvennyolcezer forint. {:\
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A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegii atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll tébbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak elienértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé - jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
frasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6é nem kételes a
pétmunka Vallalkoz6 altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé koételezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri
megvalésitashoz régzitett feltételek betartdsahoz szilkségesek, igy kilénésen, de nem
kizarélagosan:
® az esetleges arvaltozasok kihatasait,

5 a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabol, hibajabol adédo tervezési,

engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

® a kbézut nem kozlekedési célu igénybevételéhez szilkséges terlllet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott sszeget, ;

. kit(izést, melyhez alappontot a tervezéi mivezetés keretében biztositja a Megrendel®,

= a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kﬁltségeket,'

° a kételezd kézmu-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

° a szakhatosagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges
- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi €s egyéb engedélyek kdltségeit,

& az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e a kotelezé vizsgalatok koltségeit, '

° tobb vallalkozé esetében az egylttmikddést biztositd kéltségeket,

3 a kivitelezéssel dsszefliggd egyéb koltsegeket,

° a lerakas kéltségeit, informacios tabla kéitségeit.

A munkavégzéshez szikséges kézmdl- és Utcsatlakozasok kiépitésének koéltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kézmliszolgaltatasok koltsége a Vallalkoz6t terheli.

Vallalkozé a jelen szerz6dés szerinti teljes netid ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékil, azaz

netto 12.749.800,- Ft + AFA el6leg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés aldirasat kovetd
15 napon belll be kell nyujtania el6legbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belil fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat
Megrendel részére megkiildi. Az eléleg elszamoldsa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatarid6k

3.1.

3.2

A villalt munkavégzési napok szama (nap): 60

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterulet
atadasarol-atvételérdl szerz6dé felek a helyszinen az aktudlis allapotot rogzitdé jegyzékdnyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodes feltételeit.



3.3.

A munkaterilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Villalkozé feladata.

4. A Villalkoz6 jogai, kitelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9

Viéllalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4&ltala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kbteles megvalésitani.

Viéilalkozé koteles a szerzbdés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mliszaki El6irasainak megfelelden elvégezni.

Vallalkozé kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténé elvégzését. Vallalkozo koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészségligyi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé
eldirasokat, valamint a helyi 6nkormanyzatok kdzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kdltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Foévarosi Csatornazasi Mivek Zrl. teljes mikddési terlletére
érvényes az MSZ EN ISO 9001 mindségbiztositasi, az': MSZ EN I1SO 50001 szabvany szerinti
energiairanyitasi, és az MSZ I1SO 45001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztonsag irdnyitasi rendszer. Az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyviztisztité telep, az Eszaki
Szivattyutelepek Csoportja (Angyalféldi, Békasmegyeri és Pok utcai Szivattyltelep) illetve a
Csomadi Iszapleraké Telep vonatkozasaban az MSZ EN ISO 14001 kérnyezetkézpontl iranyitasi
rendszer érvényes. Az Angyalfoldi Szivattydtelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK
rendelet) kézdsségi kérnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer elbirasai is alkalmazanddk.
Tevékenysége soran koteles betartani az ezen irdnyitasi rendszerek altal megfogalmazott
elvarasokat. '

A munkateriilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. Vallalkozé kdteles megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkak esetieges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzédésszer(i teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hidnyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kérliményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmUszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kdteles a kivitelezés soran az
eldirdsok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szilkséges
engedélyt (pl. kbzterulet-, uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Viéllalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szikséges
kézlizemi szolgdltatdsok hasznalatat.



4.10. Véllalkozo kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegésen

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

felmer(il6 akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

Vdéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
52616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Villalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az éltala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, minbségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes kérlen
atadni.

Villalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkoévetelt ¢sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kdrében kiiféldi allampolgér is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabdlyi eldirast is koételes betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetieges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kézremilktdoékért Ugy felel, mintha a
teliesitést maga végezte volna, illetve a kézremiikédé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédéen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvéllalkozéval a szerzddését felbontani és a targyi munka | osztalyl, szerzédésszer
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

a) Vallalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt kdtelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozo(k)

bevonasaval teljesiti: —————————= —{auwillatkezo-neve - szokhalyel:

A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel késébb keriilt megnevezésre az alvallalkozd!

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:

Burkolatbontas; . nyilt arkos épités; foldmunka;at  alatti  &tfuras,sajtolds;  hulladék
kezelés, elszéllitas, lerakas;minGségvizsgalatok,minésité vizsgéalatok laboratériumi mérések;ut jarda
és burkolat helyreéllitéas;térburkolat épités;tervezés;tervezoi miivezetés, vasbeton szerkezet
épitése;forgalom technika kiépitése; acélhegesztés;gecdézia tevékenység; megsziné vezeték
eltbmedékelése, injektéldsa;mémoki  szolgéltatésok;  &llapotfelvétel:  kézmiigénybevétellsl
dsszefiiggé szolgéltatas; O6rzés,vagyonvédelem; Szakfeliigyelet;k6zmii kivéltasok,éthelyezése;
viztelenités, muatargyépitése; lakatosszerkezelek elOregyartasa beszerzése; gépészeli munkak;
szdllitas; energiaellatas,villamos munkak; irdnyitastechnika,vezérlés; vizépitési munkak.

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozékon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is,
amely e nélkidl nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozd kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Megrendelé altal — a megelézd kdzbeszerzési &
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eljarasban — el6irt Kbt. szerinti kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
alvallalkozd(k) személyében bekévetkez6 valtozasokra kizarélag a Kbt vonatkozd
rendelkezéseinek betartasaval van lehetdség.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozd(ka)t,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzddés teljesitése soran koteles
ellendrizni. Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kétott szerzédésben
az alvéllalkozé teljesitésének elmaradaséaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb jelen szerzédésben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat
eléré biztositékot kothet Ki.

A munkaterillet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vdllalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkuli helyreallitdsara, megteritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkaterllet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkozd kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelel$ tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszertli elhelyezésérdl gondoskodni.

Villaikozé kételes minden eltakarasra kertild6 munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozdi
mulasztés esetén a Véllalkozé az eltakaras utan is kételes a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkoz6t terhelik.

Viéllalkozé koételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Villalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére kodteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalGsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleérive 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezoi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat ‘a kameras bemérésrdl és az elbirt paraméterek ellendrzésérél készit
jegyzbékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Véllalkozé haladéktalanul kételes Megrendelt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvéltozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és
kételezettségek atszalldsara, szétvalasara, osszeolvadasra, vagy beolvaddsra kertl sor.
Vallalkozé felelos az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

A



4.26. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd—
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.27. Vallalkoz6 véllalja, hogy nem fizet, illetve szamiol el a szerzddés teljesitésével bsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes
jovedeimének cstkkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeldé szamara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4.28. Vilialkoz6 vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legaldbb az alabbi eszkdzdkkel,
berendezésekkel, valamint miszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményd, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legaldbb 70 kW teljesitmény(i, gumikerekes forgé-kotrd géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitmény(, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitmény, billends, 6nrakodés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngoiébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményd, viorohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményd, szennyviz szivattyaval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.

4.29. Villalkoz6 véllalja, hégy a szerz6dés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN 1SO 14001
kdrnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenérték(i rendszerre vonatkozé érvényes
tanasitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kdtelezettségei

5.1. Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalésitdsahoz szikséges
terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozé &ltal vezetett Epitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédé
felek a napldbejegyzésre meghataimazott személyeket kotelesek a napléban feltintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
iletéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

5.3. A Megrendeldnek a Vallalkozd naplébejegyzésére vagy frasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén bell allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvérja a Vallalkozétol, hogy
a tervt6l eltéré szilkséges vagy javasolt modositdsokat miiszaki és gazdasagi szamitdsokkal
tamassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel
modon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszeriien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tébbletkbitségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, djraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.
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6. Teljesités

8.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Villalkozé a jelen szerzddés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi ttemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetben Megrendel6 kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldit szervek, kézmlszolgaltatok stb. kepviseldit meghivia. A kivitelezésben
kodzremuikédd alvallalkozokat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontiaban a Megrendelbvel kdzésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat, az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.-

Amennyiben az atadas-atveteli eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt I. osztalyld mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerlll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendeldé kételes a kivitelezési munkakat &atvenni, és a teljesitést az &tadas-atvételi
jegyzékényvben régziteni.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridst, a szerzé6dé felek a hataridé
médositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkésziilés id6tartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kovetkezbket:
Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet kepezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Gtemtervben foglalt
hataridékhéz képest neki fel nem réhatd okbol, elére nem lathatd koériimények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okczza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
médosulasat. Vallalkozd tajékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére nem
lathatd kortilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendeld részérz az (j Tervezett megvalbsitasi és penziigyi Utemtervet. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé kaortimény
megsziinésének idejét. A modositott iitemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szami mellékletévé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel. |

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezb Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi itemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt 4l be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, véllalt
munkavégzési napok szama érték modosulasat eredményezi, Felek médositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez sziikséges miszaki
tartalom, mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamiazasi rend

7.1

Megrendel6 tajékoztatia Vallalkozoét, hogy a szerzOdés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjdban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban
meghatarozott szabalyok hatalya ala tartozik.



7.2. Vallalkozé az elvégzett munkarél a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendelﬁ altal alairt, a szerzédésszerii részteljesitést igazolé jegyzékényv,
amelyben a felek régzitik a mliszaki teljesitést és a hozzéa tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel8, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsiié atadas-
atvételi jegyzokényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltlintetni a szerzédés sZamat, és Megrendeloként a kdvetkezé megnevezést
koteles hasznalni; ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut
4.) kell benyujtani. '

7.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotdtt kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkoz6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamldn minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z§ utols6 banki napon, banki
atutalds Utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamiajara.

7.7. A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték( szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozé az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kételezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhaszndlasra
kerilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6lé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossdgi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak
id6pontjatol kell szamitani.

9. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

9.1. A Villalkkozd a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridd vagy részhataridék neki
felrohato késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés 2. pontja szerinti
netté ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzdédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a [
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késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesitési kdtelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kétbér megfizetésére kodteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Véllalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsuldsi kétbért kételes
fizetni. A meghilsulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nett6 ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kdtelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozétél
a jelen szerz6dés teljes nett6 ellenérték 10 %-anak megfeleld meghitsulasi katbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési &s meghitsulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendel6 irasban koteles
kézélni a Vallalkozoval, ‘megjelélve annak jogalapjat és osszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely koétbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kétbér 6sszegét a
Villalkozé kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is. .-

9.5. Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szélé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irasban kételes kozéini
Megrendelével, megjeldive annak jogalapjat és &sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerzédés mddositasa, megsziinése kbzds megegyezéssel

10.1.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kézés
megegyezéssel, irasban médosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kdzds megegyezéssel szlintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megeldznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmerilé — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik
szikségessé, Ugy Megrendelé a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kételezettségei betartasaval jar el. Megrendel6 nem koteles a potmunka Vallalkozé Aaltali
elvégzését jbvahagyni.

10.2. Azonnali hatalyq, rendkiviili felm‘ondés

Felek a szerzbdést a teljesitési hataridé letelte elétt kizardlag a masik Fél sllyos szerz6désszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell
kézolni.

Silyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkozo6 részérdl: -
e Jelen szerz6désbél fakadd kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére sem
teljesiti &s Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;
o Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghalad6 késedelme;
e Avdllalt munka nem az eldirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
e Vallalkozd fizetésképtelen, cs6deljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.



10.2.2. MegrendelG részeérdl

« A benydjtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizendt) naptari napot
meghaladdan, kilon indoklas nélkill késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli
felszélitasat kdvetben sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozd a szamlat az 5.2. pontnak-
megfeleléen nyujtotta be.

*» Megrendelé a szerz6désben foglalt és fent killén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

* Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkoz6 jé hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas

10.3.1. Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon —, ha: _

e Villalkozéban koézvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

e Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendeld kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elalini, ha
a szerzOdés megkotését kovetéen jut tudomdasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési

eljarasbol.
11. FelelGsségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapoddsban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a mliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasénak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan koévetelést, amely a jelen szerzédéssel Gsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérillések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethett karok kovetkeztében

jelentkeznek.
12. A Felek egyiittmiikidése a szerz6dés idGtartama alatt

12.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyUttmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérllményrél, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilé vitas kérdéseket elsésorban a
peres ut mellozésével, kzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eléirasai iranyadok.

12.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljami.

12.3. A Felek mentesilnek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen /

\



o

korilmény felmeriilésekor a koérlilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior koérlilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni kételes.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6s‘szerggésbenﬂ'

Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korii kitelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjelslésre keriilt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a
jelen szerz6désben feltlintetésre kerlilt barmely adatukban bekévetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejileg, a masik szerz6dd Fél részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belil bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulasztdé szerz6dé Fél teljes korl felelésséggel
tartozik.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy elleniik cs6d- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

Szerzéd6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrdl, kiulénésen egymas
miikodésérdl, szervezetérél tudomasukra jutott informdacidkat bizalmasan kezélik, azokat nem
hozzék harmadik személyek tudomaséra. Kivételt képez ez al6l az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabéalyban elbirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossdgra a fenti
informécidk valamelyikét.

Szerzédé Felek kodtelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerzédésekben fenti’ kételezettségeiket a velilk szerz6ddé harmadik személyekkel szemben is
kikétik és érvényesitik.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan kotelesek egylttmiikddni. Szerz6dé Felek
kotelesek az egymas kozotti valamennyi koziést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusuldsa. esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd illetékes
birésaghoz.

Szerz6dé Feleknek a jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616.191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgéri jog
vonatkoz6 rendelkezéseit, azokban foglaitakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés
tartalmava a Szerzddé Felek esetleges korabbi szerzédéses/izleti gyakorlata, szokasa, illetve a
hasonlé jellegli szerzédés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmer(lé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerz6dést csak a kdzbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLII. térvény 141. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6dé felek cégszer( alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzidés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

olyan koéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkoz6 adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.
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13.11. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelé szamara megismerhettvé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik: _
1. szama melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzlgyi Utemterv
. szamu melléklet Felel6sségbiztositas
. szamu melléklet El6irasok a muiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu mellékiet Informacids tabla
. szamU melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié
. szamu melléklet A Vallalkozé altal bedrazott tételes kdlitségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany
. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek
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Szerz6db felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara irdnyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaltak.
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