
Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma 

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

FÖVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel : 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank MBH Bank Nyrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő}, 

más részről a 

Alternatlv Viz-Energia Mérnökszolgálati Kft. 
1054 Budapest Báthory Utca 15. 
cégjegyzék száma: 01-09-069025 
adószám: 10391664-2-41 
statisztikai számjel: 10391664-7112-113-01 
számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-01376942-00100003 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerzödő Felek) között, alulírott helyen és napon, 
az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) alapján 
2023. augusztus hónap 21. napján közzétett ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2023. november hónap 15. napján kihirdette. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen létesült csurgalékvíz 
tározó fejlesztését, az iszapvíztelenítés csurgalékvlzének és a mobil illemhelyek szennyvízének 
együttes kezelésére az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó által beadott nyertes 
ajánlat szerint, továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A teljesítés műszaki tartalma 
2.1.1. A kivitelezés részletes mOszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb feltételeket a 

jelen szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Müszaki leírás, a 3. sz. mellékletként csatolt 
,,,.---. 
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Vállalkozói Költségvetés és a 4. sz. mellékletként csatolt Műszaki ütemterv tartalmazza. 
2.1.2. Vállalkozó a létesült csurgalékvíz tározóra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 10 

munkanapon belül koncepció tervet készít, amelyet 1 példány elektronikus adathordozón és 3 
példány papír alapon átad Megrendelő részére. Megrendelő 10 munkanapon belül véleményezi 
a tervet. Szükség esetén Vállalkozó 5 munkanapon belül javítja a tervet és ismételten átadja 
Megrendelő részére. Megrendelő jóváhagyását követően Vállalkozó 20 munkanapon belül 
elkészíti a kiviteli terveket, amelyeket 1 példány elektronikus adathordozón és 3 példány papír 
alapon átad Megrendelő részére. Megrendelő 3 munkanapon belül véleményezi a terveket. 
Szükség esetén Vállalkozó 5 munkanapon belül javítja a terveket és ismételten átadja 
Megrendelő részére. A kivitelezési munkálatokat a kiviteli tervek Megrendelő általi 
jóváhagyását követően kezdheti meg. 

2.1.3. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.1.4. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját 
maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.1.5. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatait a Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos üzemelésének 
biztosításával köteles végezni. 

3. A teljesités helye és határideje 

3.1 . A teljesítés helye: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1. 
3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 

4. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az ütemterv alapján 
köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen 
szerződést a következők szerint teljesíti: 
- Vállalkozó köteles a kiviteli terveket a Megrendelő részére átadni a szerződés aláírásától 

számított 60 munkanapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
- a kivitelezés időtartama a munkaterület átadását követő 2 (kettő) hónap. Megrendelő 

előteljesítést elfogad. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele a 10 napos 
próbaüzem sikeres lezárása. A próbaüzem időtartama, valamint az azt megelőző víztartási 
próba időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít. 

4. A teljesítés szabályai, mOszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 

Megrendelő kitűzi a víztartási próba időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a készrejelentés 
Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5. (ötödik) munkanap. A kitűzött időpontban 
Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó, szükség 
szerint az engedélyező hatóságokat, egyéb szerveket a Megrendelő hívja meg. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni 
azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. 

4.2. A víztartási próbát az üzemeltető előírásai szerint kell elvégezni. A víztartási próba időtartalma a 
teljes feltöltés utáni 24 órás konszolidációt követően 2 óra. 

4.3. Az víztartási próba ideje alatt Megrendelő és Vállalkozó a csurgalékvíz tározóból távozó 
szennyvizet elvezető csővezeték és az átemelő akna melletti tisztítóakna csatlakozási pontjának 
szivárgásának ellenőrzését végzi el. A víztartási próbáról 4 (négy) eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amely Vállalkozó feladata. A víztartási próba kezdési és zárási időpontjára a 
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Vállalkozó tesz javaslatot, amiről a Megrendelőt 3 (három) munkanappal korábban értesíti. A 
sikeres víztartási próbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával 
igazolja. Ha Szerződő Felek nem értenek egyet az eredményt illetően, a víztartási próba utolsó 
napjától számított 5 (öt) napon belül kötelesek írásban megküldeni véleményüket tartalmazó 
nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik a víztartási próba megismétlését, az 
elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az víztartási próba közösen kiválasztott 
szakértővel való elvégeztetését. 

4.4. A rendszer sikeres víztartási próbáját követően Megrendelő kitűzi a 10 napos próbaüzem kezdő 
időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a víztartási próba sikeres lezárását követő 3. 
(harmadik) munkanap. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A rendszer próbaüzeméről 4 
(négy) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely Vállalkozó feladata. A próbaüzem 
sikeres lezárását Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. A 
próbaüzem ideje alatt Vállalkozó és Megrendelő közösen próbaüzemi naplót vezetnek. A sikeres 
próbaüzem feltétele a tervekben meghatározott hidraulikai kapacitásnak megfelelő mennyiségű 
csurgalékvíz rávezetése a tisztítóműre. 

4.5. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a próbaüzem sikeres lezárását 
követő 3. (harmadik) munkanap és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A műszaki átadáson 
Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki 
átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni amely, nem lehet későbbi, mint az 
eredetileg kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontját követő 2. (második) munkanap azzal, hogy 
a müszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése a műszaki ellenőr 
2. (második) távolmaradását követően nem alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. Az átadás­
átvételi eljárásról Felek 2 (két) példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány 
Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. Ajegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet szerinti tartalommal kell elkészülnie. A müszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését 
a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Vállalkozó a jelen 
szerződés 11. pontjában rögzített 7. sz. mellékletet (Műszaki megvalósulási dokumentáció) 
legkésőbb a jelen szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel időpontjában köteles Megrendelő 
részére átadni. Megrendelőminden tőle telhetőt megtesz a műszaki átadás- átvétel lehető 

leggyorsabb lebonyolítása érdekében. 
4.6. Vállalkozó az átadás-átvétel során átadja Megrendelő részére az alábbi, magyar nyelvű 

dokumentumokat: 
• Müszaki leírást a rendszerről, szoftverekről 
• Részletes technológiai leírás a rendszer működéséről 
• Szoftverek licensz jogosultságát és az eredetiségi bizonyítványt a hozzáférési kulcsokkal 

együtt. 
• Megvalósulási tervet (5 nyomtatott, 1 digitális példány) 
• Beépített berendezések gépkönyveit (1 példány nyomtatott) 
• EPH mérési jegyzőkönyveket 

4.7. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 8.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

4.8. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve 
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője a teljesítést 
Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha 
a 4.7. pont szerinti átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, 
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amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, 
hiányosságokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a 
hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatartja. 

4.9. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által kijelölt személyek számára, a próbaüzem megkezdése 
előtt a négy műszak részére, műszakonként minimum 4 órás a műtárgy üzemeléséről oktatást 
és betanítást szervez. Az. oktatás és betanítás ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

4.10. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a 
jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen 
annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb 
kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplő személyek jogosultak eljárni. 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási dij 
6.2. Jelen szerződés 1., 2. és 4. pontjában meghatározott feladatokat Vállalkozó nettó 199.152.000,­

Ft, azaz: nettó Százkilencvenkilencmillió-százötvenkettöezer forint vállalkozási díj ellenében 
végzi el. 

6.3. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve az előírt munkák elvégzését, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, 
adók, díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és 
esetleges ártalmatlanításának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket. 
Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.4. Tartalékkeret 
A vállalkozási díjon felül a nettó vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összeg erejéig, indokolt 
esetben a Kbt. 141. § alapján pótmunka elszámolható. 
A pótmunka meghatározása a 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdés:„Vállalkozó köteles 
elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka)." 
A tartalékkeret a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés:" A tartalékkeret kizárólag 
az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel." 

6.5. Előlegre vonatkozó rendelkezések 
Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.2. pontja szerinti 
vállalkozási díj 60%-ának megfelelő összegű, azaz nettó 119.491.200,- Ft előleg kifizetését a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 
napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérő levél 
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 
napon belül elölegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az. előleg elszámolása a végszámlából 
levonással történik. 

6.6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
6.6.1. Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 1 részszámla és 1 végszámla 
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benyújtására jogosult 
6.6.2. Az első részszámlát berendezések telepítését, építészeti munkálatok elvégzését, elektromos és 

gépészeti szerelések elvégzését követően nyújthatja be. Az első részszámla értéke: a jelen 
szerződés 6.2. pontjában rögzített vállalkozási díj 80 %-a. Az előleg összege az első 

részszámlából kerül levonásra. 
6.6.3. A végszámlát Vállalkozó a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvételi eljárás lezárását és 

Megrendelő általi igazolását követően nyújthatja be. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.2. 
pontjában rögzített vállalkozási díj 20 %-a. 

6.7. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítési igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítést Igazoló dokumentumok 
üegyzőkönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a kiállított számlában 
részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozó(k) számláit. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy-ha az nem munkanap- az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi 
(nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy Vállalkozó 
teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult a e) pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy 
annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. Iratkezelésére 
(1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 
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k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k}hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítési igazolás másolatát. 

m). Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésére a 
számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA 
törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus számlá{ka}t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti 
esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre 
alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő e-számla fogadására alkalmas e-mail címére1

• 

6.8. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítési igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 
b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót nem vont be. 
e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 
d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, 
vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára. 
e) Vállalkozó a számlá{ko}n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 
f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 
g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 
h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát. 
i) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésére a 
számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA 
törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti 
esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre 
alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő e~számla fogadására alkalmas e-mail címére2

• 

6.9. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

1 A Felek szerződéskötést követően egyeztetik az e-számla benyújtásához szükséges e-mail címet. 
2 A Felek szerződéskötést követően egyeztetik az e-számla benyújtásához szükséges e-mail címet. 
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b} Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott teljesítésért járó 
ellenszolgáltatásból. 
c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, 
hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatásból. 
d) A e) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.7 pontban, vagy a 6.8 pontban 
foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7 .1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
7 .1. 1. Megrendelő vállalja, hogy az 1 . és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 

rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat, a Vállalkozó írásos 
megkeresését követő 5 (öt) munkanapon belül) 

7 .1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 
7 .1. 3. Meg rendelő vállalja, hogy a szerződés 1 . és 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 

szükséges munkaterületeket - Felek által előre egyeztetett időpontban - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről Felek a 
helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre 
irányuló együttműködés feltételeit. 

7 1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az 
építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást 
kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges 
vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá 

7 .1. 6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, 
vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban 
előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
7.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. és 2. 

pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a Vállalkozó 
külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, vagy az 
előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve berendezéseket 
felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7 .2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen de nem kizárólagosan megfelelő hatósági 
engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett 
követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7 .2.3. Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vesz igénybe alvállalkozót: 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
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bevonásával teljesíti: ....................... „.............. (alvállalkozó neve, adószáma, 
elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos 
aránya, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke). 
A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót. 
Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) 
személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával van lehetőség. 
Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét, valamint a teljesítés azon 
részének megnevezését, amelybe alvállalkozót bevonta. 

7 .2.4. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga 
végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden 
olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát 
elérő biztosítékot köthet ki. 

7 .2.5. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes 
körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 
beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és kifogástalan 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7 .2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre vonatkozó, 
hatályos jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő -
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

7.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű 

teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

7 .2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi 
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előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen 
szerződéshez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.11 . Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 

vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

7.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. 

7.2.13. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, és kizárólag csak 
előre bejelentett, Megrendelő által visszaigazolt módon és mértékben korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

7.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes müködési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ 
ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az 
Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. A Dél-pesti és az 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a Dömsödi Biogáz Kiserömü vonatkozásában a Codex 
Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági Irányítási rendszer 
elörrásai alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

7 .2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. 
Az. értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

7 .2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.17. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 

jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.18. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, illetve 
környezetüket, amennyiben azok a korszerüsítési munkálatok során szennyeződtek a takarítási 
munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi munkavégzés befejeztével. 
Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről teljes körűen 
gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a munkaterületet rendezetten, terep-rendezett 
állapotban adja vissza Megrendelő részére. A Vállalkozó szerződéses feladatai teljesítése során 
képződő hulladékok elkülönített gyüjtése, elszállítása, ártalmatlanftása a Vállalkozó 
kötelezettsége. A teljesítés során képződő hulladék termelője és birtokosa a Vállalkozó. 

7.2.19. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

7.2.20. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos 
felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy ennek ellenértékét a vállalkozási díj 
tartalmazza. 
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8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, 
valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott 

időpontban a teljesítést nem fejezi be. Vállalkozó késedelembe esik továbbá, ha a jelen 
szerződés 4.1. pontjában foglalt határidőt nem tartja be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.2. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 0, 1%-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 
8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 

nélküli értéke. 
8.1.2.4. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. 

8.2. Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 6.1 pontban 
meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a 6.2. pontban meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. 
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8.4. Jótállás 
8.4.1.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 28 hónapra a 

telepített berendezések, a telepítés tekintetében és az általa elvégzett munkákra egyaránt 
teljes körü jótállást, működési garanciát vállal. 

8.5. Biztosítás 
8.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a 

jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai 
felelősségbiztosítással, amelynek összege legalább 30 OOO OOO,- FVkár/ és 60 OOO 000,-FVév 
(a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú 
mellékletét képezi. 

8.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az 
ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt 
kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegése esetén 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141 . § alapján, közös 

megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített rendkívüli 
felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő -
jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, úgy 
Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával 
jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben 
kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 

9.2.1. Vállalkozó részéról: 
Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 

A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesitése esetén; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, 
hogy Vállalkozó a számlát az 6.7.-6.10. pontoknak megfelelően nyújtotta be. 
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9.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
9.3.1 . Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha : 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel . 

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

10. Vis maior 

10.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset 
vagy az országot, beszállító országot érintö olyan rendkívüli korlátozó intézkedés vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek 
teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkezö esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerzödéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok 
csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden 
oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
2. sz. melléklet: MOszaki leírás 
3. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
4. sz. melléklet: Műszaki Ütemterv 
5. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 
6. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
7. sz. melléklet: Megvalósulási dokumentáció 

12. Egyéb rendelkezések 
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12.1. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt 
igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 
(tíz) munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

12.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 
12.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik 
Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

12.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

12.5. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni 
és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2017. évi CL. törvény 113. § és az 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet, rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Megrendelő 
kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a 
teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően történt. 

12.8. Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőípari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés 
tartalmává a Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló 
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2023. Je_c.r,mbe.- D9 · 
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