
Megrendelő szerződés száma 

.sz.- 2.L1 vOOO {:+ /~erzo 2-02.Y 

Vállalkozó szerződés száma 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 
egyrészről a 
FOVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank MBH Bank Nyrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelö), 

másrészről a 
Turul Green Technologles Kft. 
székhely: 2083 Solymár, Rönk utca 14. 
cégjegyzék száma: 13-09-218007 
adószám: 12265907-2-13 
statisztikai számjel: 12265907-4321-113-13. 
számlavezetö bank: OTP Bank Nyrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 11715007-21525096-00000000 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerzódó Felek) között, alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételekkel: 

Elözrnények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. 
§ (1) bekezdése alapján 2023.11.30. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást inditott. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és döntését 2024.01.24. napján kihirdette. 
Megrendelónek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja az FCSM Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén a napelem energiatermelő rendszer kiépítését napelempark tervezésével és 
kivitelezésével a közbeszerzési dokumentumokban, a Vállalkozó által beadott nyertes 
ajánlatban, továbbá a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. Vállalkozó teljeskörűen elvégzi a tervezési feladatokat. A tervezési feladatok az 
alábbiakra kell, hogy kitérjenek: 
- Napelemes rendszer AC és DC oldali tervezése, meglévő rendszerrel kapcsolatban 
zárlatszámítás elvégzése és megfelelő zárlati megszakítóképességű védelmek betervezése; 
- AC oldali egyvonalas rendszerek tervezése, meglévő elosztó bővítése, PVAC elosztó, DC 
string köri elosztó egyvonalas terveinek elkészítése; 
- Villámvédelmi rendszerhez kapcsolódási pontok, biztonsági távolság számítása; 
- Napelem kiosztási terv elkészitése, részletes string köri tervezéssel, feszültségszintek és 
rendszerben folyó áramok meghatározásával; 



- Részletes műszaki leírás készítése, amely bemutatja a teljes rendszert; 
- Csatlakozási terv elkésztése; 
- Műszaki dokumentáció teljeskörű elkészítése. 

2.2. A fentiekben elkészftett tervanyagot (műszaki dokumentációt) Vállalkozó átadja 
Megrendelőnek 1 elektronikus és 1 nyomtatott példányban. Megrendelő a tervanyagot 1 O 
naptári napon belül véleményezi. A kivitelezési munkálatok Megrendelő jóváhagyását és a 
munkaterület átadás-átvételét követően kezdhetők meg. 

2.3. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás és Műszaki ajánlat, 
a 3. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 4. sz. mellékletként csatolt Műszaki 
ütemterv tartalmazza. 

2.4. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben rögzltett feladatait az 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos 
üzemelésének biztosításával köteles végezni. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1 . A teljesítés helye: Északpesti Szennyvíztisztitó Telep 1044 Budapest, Tímár utca 4. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a 4. sz. 
melléklet szerinti ütemtervben rögzített határidők betartása a következők szerint teljesfti: 

Vállalkozó köteles a 2.1. pontban meghatározott terveket a Megrendelő részére 
átadni a szerződés aláírásától számított 20 naptári napon belül. 
a kivitelezés időtartama a munkaterület átadását követő 2 (kettő) hónap. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének 
feltétele a 72 órás próbaüzem sikeres lezárása. 

4. A teljesités szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. Vállalkozó munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

4.3. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek frásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a próbaüzem időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a készre-jelentés 
Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5 (öt) munkanap. A kitűzött időpontban Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködőket Vállalkozó hívja meg. Ha a Megrendelő 
műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy 
a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja 
meg Vállalkozó késedelmét. 

4.4. A próbaüzem időtartama 72 óra és költsége Vállalkozót terheli. 

4.5. A próbaüzem ideje alatt Megrendelő és Vállalkozó a napelempark teljes körű 
működését ellenőrzi. A próbaüzem alatt a Vállalkozónak bizonyftani kell a teljes rendszer 
összehangolt működését, az éppen aktuális természetes fényviszonyok mellett. 

4.6. A próbaOzem megkezdését a Megrendelő által kijelölt személyek oktatásának 
megtörténtével lehet megkezdeni. 
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4.7. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó egy alkalommal kezdeményezheti a 
72 órás próbaüzem megismétlését. A megismételt próbaüzemre az első próbaüzemmel 
megegyező előlrások érvényesek. 

4.8. Felek rögzítik, amennyiben a második próbaüzem is sikertelen, felek jogosultak a 
szerződést lezárni, egymással elszámolni és a szerződésből eredő jogkövetkezményeket 
érvényesíteni. 

4.9. A próbaüzemről 4 (négy) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
Vállalkozó feladata. A sikeres próbaüzemet a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja. Ha Szerződő Felek nem értenek egyet az eredményt illetően, 
akkor 5 (öt} napon belül kötelesek lrásban megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot 
a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik a próbaüzem megismétlését, az elsővel azonos 
körülmények és feltételek mellett, illetve a közösen kiválasztott szakértővel való 
elvégeztetését. 

4.10. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a 
müszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt 
érintett szervek (pl. hatóságok} képviselőit meghívni. A müszaki átadáson Szerződő Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha Megrendelő mOszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből 
eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. Az átadás­
átvételi eljárásról Felek 2 (két) példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány 
Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A mOszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését 
a Megrendelő müszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

4.11. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárással egyidejOleg köteles átadni Megrendelő részére 
1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban az alábbi dokumentumokat: 

magyar nyelvű gépkönyveket 
megfelelőségi nyilatkozatokat 
terveket 
a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerinti méréseket, dokumentációkat 

4.12. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzltik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavltására, pótlására 
vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 8.1. pontja 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridöig megszünteti. 

4.13. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét 
- illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
teljesítést Igazoló dokumentumot állit ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítési igazolás 
kiadását, ha a 4.9. - 4.1 O pont szerinti átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, 
azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatartja. 

4.14. A próbaüzem alatt és az átadást követő egy éven belül tapasztalt rendellenességeket, 
hiányosságokat Vállalkozónak kötelessége dijmentesen kijavítani, pótolni. 

4.15. Megrendelő a teljesltési igazolás alapján kiállftott számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban 
(különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült 
egyéb kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplő személyek jogosultak eljárni. 
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6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 
167.481.330 Ft + ÁFA azaz Százhatvanhétmillió-négyszáznyolcvanegyezer­
háromszázharminc forint+ ÁFA vállalkozási dijban állapodnak meg, amely tartalmazza: 

- 108.481.330 Ft + ÁFA, azaz Száznyolcmillió-négyszáznyolcvanegyezer-
háromszázharminc forint + ÁFA anyagköltséget és 
59.000.000 Ft+ ÁFA, azaz ötvenkilencmillió forint+ ÁFA munkadíjat. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve az előírt munkák elvégzését, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, 
adókat, díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és 
esetleges ártalmatlanftásának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási d[jból az anyagköltség 90%-ának megfelelő összegO, 97.633.197 Ft+ AFA, azaz 
Kilencvenhétmillió-hatszázharmincháromezer-százkilencvenhét forint+ ÁFA előleg kifizetését 
a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az 
elólegbekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett 
előlegről Vállalkozó 8 napon belül előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. 

6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.3.1 . Megrendelő biztosftja a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 1 részszámla és 1 
végszámla benyújtására jogosult. 

6.3.2. Az első részszámlát Vállalkozó a napelemek és az inverterek felszerelését követően 
nyújthatja be. Az első részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 
vállalkozási díj 80 %-a. Az előleg 6.2. pontban foglalt összege az első részszámlából kerül 
levonásra. 

6.3.3. A végszámlát Vállalkozó a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvételi eljárás 
lezárását követően nyújthatja be. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában 
rögzített vállalkozási dfj 20 %-a. 

6.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) A számlázás alapját az adott teljesitésre vonatkozó, Megrendelő teljesítési igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesltés Igazoló 
dokumentumok üegyzökönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül. 

e) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejüleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a 
kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés 
mértékét. 
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d) Megrendelő a c) pont alapján kiálHtott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15. (tizenötödik) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e} Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlfteni az alvállalkozó(k) számláit. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról} egyszerO 
másolatait. 

g} Megrendelő a e} pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f} pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számitott 15. (tizenötödik) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h} Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f} pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére 
igazolja, hogy Vállalkozó teljesltette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy 
hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a e} pontszerinti - a Vállalkozó 
által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i} Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: .Fővárosi Csatornázási MOvek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.n. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4 .) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesltéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek}. 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

I} A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesitésigazolás másolatát. 

m) Megrendelö hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésére 
a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően. A 
minősített elektronikus aláfrással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenltö szoftver használatát 
nem igénylő, vizuális megjelenitésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát 
tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő által megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére 1• 

6.5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 
a} A számlázás alapját az adott teljesftésre vonatkozó, Megrendelő teljesítési igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követöen kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak tegkésöbb a teljesltés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

1 A Felek szerződéskötést követően egyeztetik az e-számla benyújtásához szükséges e-mail címet. 
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c} Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesrtés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül. 

d} Megrendelő a c} pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesrtések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított 15. (tizenötödik) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

e} Vállalkozó a számlá(ko}n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka}t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f} A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előirásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak} szerepelhet(nek}. 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

i) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésére 
a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: ÁFA törvény} 175. § (2) bekezdés a} pontja rendelkezéseinek megfelelően. A 
minösftett elektronikus aláfrással ellátott elektronikus számlá(ka}t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a} pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát 
nem igénylő, vizuális megjelenitésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát 
tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő e-számla fogadására alkalmas e­
mail címére.2 

6.6. Közös ajánlattev6k kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállftott Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesltési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d} A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.5. pontban, vagy a 6.6. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

2 A Felek szerződéskötést követően egyeztetik az e-számla benyújtásához szilkséges e-mail címet. 
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7 .1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzrtett feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - Felek által előre egyeztetett időpontban -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéröl Felek a helyszfnen az aktuális állapotot rögzftő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a munkaterület biztosftásával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket 
és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó frásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban előzetesen 
rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7 .2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
7 .2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a Vállalkozó 
külön költségtérftés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, vagy az 
előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni, illetve berendezéseket 
felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel), fgy különösen, de nem kizárólagosan megfelelö 
hatósági engedéllyel rendelkező felelős müszaki vezetövel a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezik. A kivitelezés során a szükséges jogszabályok és szakmai standardok 
betartásával jár el. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett 
követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.3. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. 

7 .2.4. Vállalkozó a jelen szerzödésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesiti:3 KARPOSZ Solutfon Kft. adószáma: 25373341-2-13, 
elérhetősége: 2330 Dunaharaszti, Kardos tanya 1., a képviseletre jogosult személy: Kardos 
Péter ügyvezető, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 81,4%, valamint az 
alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 136.350.000 Ft + ÁFA, azaz 
Százharminchatmillió-háromszázötvenezer forint + ÁFA. 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek az alvállalkozói teljesftést követően az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesités tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

7.2.5. A teljesítésbe Vállalkozó- a fenti alvállalkozókon kívül- a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. 

3 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre 
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7.2.6. Vállalkozó jelen szerződés aláfrásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt álló alvállalkozót. 

7.2.7. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

7.2.8. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

7.2.9. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosrtékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó 
ellenszolgáltatás tíz-trz százalékát elérő biztosftékot köthet ki. 

7 .2.1 O. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljeskörűen átadni. A minőségtanúsitással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7 .2.11 . Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősftés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, 
ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik- a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

7.2.12. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztositsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. Vállalkozó 
köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre vonatkozó, hatályos 
jogszabály kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállitásáróllelszállíttatásáról gondoskodni. 

7.2.13. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerü 
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

7 .2.14. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről , a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tüzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok betartásáról. 

7 .2.15. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi 
előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen 
szerződéshez csatolt 6. sz. melléklet tartalmazza. 

7 .2.16. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előfrásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósitás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolftani. 
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7.2.17. Vállalkozó a teljesités során a jelen szerződés, illetve a Telepek vezetőinek érvényes 
utasításai szerint köteles eljárni. Ezekről, és a munkavégzésre vonatkozó helyi és speciális 
előírásokról Megrendelő oktatást tart a munkaterület átadását követően. 

7.2.18. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzftett kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos müködését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

7.2.19. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

7.2.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ 
EN ISO 9001 minöségirányftási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányitási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányftási, és az MSZ 
ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. 

7 .2.21 . Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesltés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti , illetve 
gátolja. Az. értesftés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

7.2.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesfti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesftése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, kényszertörlési-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás indul. 

7.2.23. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.24.A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, illetve 
környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek a 
takarftási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi munkavégzés 
befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról és 
kezeléséről teljeskörűen gondoskodik. A végteljesftéskor Vállalkozó a munkaterületet 
rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. 

7.2.25. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesftésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1} bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 
teljesftésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesfti. 

7.2.26. Megrendelő a Vállalkozó által elkészftett tervekkel kapcsolatosan korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy ennek ellenértékét a vállalkozási 
díj tartalmazza. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerzödésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerzödésszegés(ek}böl eredő egyéb jogait érvényesítse. 
Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 
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8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1 Vállalkozó késedelme esetén 
8.1.1 .1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában 
meghatározott időpontban a teljesltést nem fejezi be. 

8.1 .1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.1. szerinti nettó vállalkozási dlj. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 0, 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesitése nem mentesiti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 
8.1.2.1 Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1 .2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét irásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Meghlúsulási kötbér 
8.2.1 . Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. . . „. · · 

8.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 
8.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosrtania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

8.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

8.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 6.1 pontban meghatározott vállalkozási dfj 10 %-a. 

8.4. Jótállás 
8.4.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres mCíszaki átadás-átvételi eljárástól) 25 év + 54 év 
teljesítmény garanciát vállal. 

8.4.2. Vállalkozó a teljesftéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számltott 2 évre a 
szerelési munkák tekintetében teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. 

8.4.3. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 12 évre a 
napelem panelekre gyári hiba esetén cseregaranciát vállal. 

8.4.4 Vállalkozó a teljesitéstöl (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 5 évre a 
beépltett inverterek tekintetében teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. 

8.4.5. Vállalkozó az előző alpontokban részletezettekkel kapcsolatosan jótállást vállal 

• Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. 
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- valamennyi jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumokban 
meghatározott paraméter és műszaki adat eléréséért, 
- az általa teljesített szerződéses munkák szerződésszerű megvalósítására, továbbá, 
hogy a szerzödéses munkák minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
létesítmények szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak 
és előírásoknak való megfelelőségére és hogy a szerződéses cél elérését 
maradéktalanul biztosítja, 
- az jelen szerződésben és a mOszaki lelrásban (2. sz. melléklet) részletesen kifejtett 
munkák szakszerű és hibátlan elvégzésére, a jelen szerződésben foglaltak, vonatkozó 
szabványok és előírások betartására. 

8.4.6. A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen 
működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 

8.4.7. Amennyiben a szerződés tárgyát képező napelem panelek, inverterek, kapcsolódó 
berendezések vagy azok egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá 
tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott 
jótállási idő az érintett részt illetően újra indul. 

8.4.8. A Vállalkozó kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről bebizonyítja, 
hogy a hiba oka a szerződésszerű teljesítést követően keletkezett. 

8.4.9. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására 
kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni és a hibát, hiányt kiküszöbölni. 

8.4.10. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem idöben teszi 
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre a Megrendelö jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni. 

8.4.11 . Mentesül a Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól, ha a meghibásodás a Megrendelő 
vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb a 
használati utasításba és a műleírásba ütközö tevékenységből ered. 

8.5. Biztosítás 
8.5.1 . Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni 
fog a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország területén hatályos 
szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata 
a jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

8.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszünéséhez vagy a biztositási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszúnése 

9.1. A szerződés módositása, megszúnése közös megegyezéssel 
9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

9.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 
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9.1.3 Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti, Illetve a Ptk. és egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
9.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó a jelen szerzödésböl fakadó kötelezettségeit Megrendelő rrásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesfti és Megrendelőnek a további teljesftés nem áll érdekében; 
Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 
A vállalt munka nem az elölrt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlrtésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.4.-6.6. pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%wot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

9.3.1.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

10. Vis maior 

10.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesltéséért, 
ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül esö, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, 
feltéve, hogy a körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a 
teljesltését lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszi. 

10.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesltése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesrtése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis 
maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak 
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várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles 
meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek 
elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon 
belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior 
eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket. 

10.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse és az akadály megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa 
tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszOnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik 
meg), mely esetben ez nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért. 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) elöírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
2. sz. melléklet: Műszaki leírás és Műszaki ajánlat 
3. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
4. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
5. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
6. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok MVSZ 08 függelék 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy 
a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt 
igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 
(tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő kérokért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

12.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási-, kényszertörlési-, végelszámolási­
vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban. 

12.3 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesitése során egymásról, különösen egymás 
müködéséröl, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására, ellenkező esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok 
jogosultja) az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény 7.§-ában foglalt rendelkezések szerint 
jár el. A titoktartási kötelezettség a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés 
megszűnése. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabélyban előírt 
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk 
valamelyikét. 

12.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 
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12.6 . Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12. 7. Felek rögzltik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2017. évi Cl. törvény 113. § és 
az 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet, rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállltott termékeket akkor 
veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. 

12.8. Szerzödő Feleknek a jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
Kbt. előrrásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell 
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles 
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2024. ()9.., ~G, 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Megrendelő 

dr. Medovérsz:.:i Éva fehér CsabL" 
ált. vezérigazgató h. osztályvez~W 
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