

| Ajánlatkérés tárgya                                                                                                                                                                                                              | Ajánlatkérés azonosító száma | Nyertes ajánlattevő neve           | Nyertes ajánlattevő ajánlati ára | Nyertes ajánlattevő egyéb értékelési szempontra tett ajánlata | Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve                                                        | Érvénytelenné nyilvánított ajánlattevő neve | Érvénytelenné nyilvánított ajánlattevő érvénytelenségi oka                                                                                         | Megjegyzés                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest XVIII Cinkotai út - Népkert közötti, soron kívüli csatornarekonstrukcióhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai rend kiépítése, fenntartása és bontása                                                               | 041705/2026                  | Datarecord Kft                     | 7 532 725,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Datarecord Kft                                                                                   | Uniflaszter Bt.<br>Faprofi Kft.             | A benyújtott árajánlatok közül Uniflaszter Bt.és Faprofi Kft. árajánlata érvénytelen mivel ajánlatukat hiányosan nyújtották be.                    | -                                                                                   |
| Budapest XXIII. Láva utca átemelő telep rekonstrukciójának tervezése                                                                                                                                                             | 037413/2026                  | Hidrokomplex Kft.                  | 12 900 000,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Hidrokomplex Kft.<br>Aquinno Környezetvédelmi Mémöki Iroda és Szolgáltató Kft.<br>SBS-KOMIR Kft. | -                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| XIII. Angyalföldi Szivattyútelep zápor szivattyúk elektromos szekrény sor tápsínek felújítása                                                                                                                                    | 035347/2026                  | Martivill Kft                      | 5 062 165,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Martivill Kft.<br>Kovill Trade Kft.<br>Hírös-Mester Kft.                                         | -                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| Budapest III. Vörösvári út 135 sz. előtti soron kívüli csatornarekonstrukcióhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai rend kiépítése, fenntartása és bontása                                                                   | 041683/2026                  | Datarecord Kft                     | 6 838 520,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Datarecord Kft<br>Faprofi Kft.                                                                   | Uniflaszter Bt.                             | A benyújtott árajánlatok közül Uniflaszter Bt. árajánlata érvénytelen mivel ajánlatát hiányosan nyújtotta be.                                      | -                                                                                   |
| XXI. Kikötői átemelő - 2 db AVK GT600 gumiékes tolózár szennyvízre DN600 PN10 GGG/NBR, ISO hajtóműperemmel beszerzése és beüzemelése                                                                                             | 014681/2026                  | Akvi-Patent Kft                    | 8 108 500,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Aquaring Kft.<br>Akvi-Patent Kft                                                                 | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Hírös Mester Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                      |
| Budapest III. Bécsi út 180. sz. előtti soron kívüli csatornarekonstrukcióhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai rend kiépítése, fenntartása és bontása                                                                      | 041542/2026                  | Datarecord Kft                     | 5 174 140,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Datarecord Kft<br>Faprofi Kft.                                                                   | Uniflaszter Bt.                             | A benyújtott árajánlatok közül Uniflaszter Bt. árajánlata érvénytelen mivel ajánlatát hiányosan nyújtotta be.                                      | -                                                                                   |
| Árter utca belső gépészet megerősítések                                                                                                                                                                                          | 025309/2026                  | Aquaring Kft                       | 5 593 500,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Aquaring Kft.<br>Akvi-Patent Kft.<br>Penta Általános Építőipari Kft.                             | -                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| Budapest VII. Nyár utcai csatorna rekonstrukció                                                                                                                                                                                  | 037419/2026                  | Bonex Építőipari Kft               | 53 882 860,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Bonex Építőipari Kft.<br>Penta Általános Építőipari Kft.                                         | Depon Bau Kft.                              | A benyújtott árajánlatok közül Depon Bau Kft. árajánlata érvénytelen, mivel ajánlatát hiányosan nyújtotta be.                                      | -                                                                                   |
| III. Pók utcai Szivattyútelep meglévő szennyvíz szivattyúk (10 db) északi és déli oldali nyomóaknákba telepített csővégi csappantyúinak cseréje                                                                                  | 029451/2026                  | Aquaring Kft.                      | 13 975 000,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Aquaring Kft.<br>Kerekes Industry Kft.<br>Akvi-Patent Kft.                                       | -                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| Az FCSM Zrt. ellátási területén Budapest, III. Bécsi út 180. előtti soron kívüli csatorna rekonstrukció                                                                                                                          | 037889/2026                  | Bonex Építőipari Kft               | 57 926 943,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Bonex Építőipari Kft.<br>Penta Általános Építőipari Kft.                                         | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Beta-Gép Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                          |
| XIII. Angyalföldi Szivattyútelephez tartozó Cserhalom utcai és Meder utcai iker nyomócsövön üzemelő ürítő akna késes tolózárak cseréje                                                                                           | 034614/2026                  | Kerekes Industry Kft               | 9 575 080,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Aquaring Kft.<br>Kerekes Industry Kft.                                                           | Akvi-Patent Kft.<br>Real-Water Team Kft     | A benyújtott árajánlatok közül az Akvi-Patent Kft és a Real-water Team Kft. árajánlata érvénytelen, mivel ajánlatukat hiányosan nyújtották be.     | -                                                                                   |
| Budapest, III. Vörösvári út 135. előtti soron kívüli gerinccsatorna ÜPE béléléses rekonstrukciója                                                                                                                                | 037861/2026                  | Bonex Építőipari Kft               | 56 652 325,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Bonex Építőipari Kft.<br>Penta Általános Építőipari Kft.                                         | B&N Intruzív Kft.                           | A benyújtott árajánlatok közül B&N Intruzív Kft. árajánlata érvénytelen, mivel hiányosan nyújtotta be ajánlatát.                                   | -                                                                                   |
| A-vonali 1-es és 2-es szekció 1-es számú levegőztető medencék oldott oxigén mérése                                                                                                                                               | -                            | Atys-Co Kft                        | 7 793 258,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Atys-Co Kft                                                                                      | -                                           | -                                                                                                                                                  | Rendszerfüggőség                                                                    |
| A-vonali főlősiszap elvételi rendszereinek rekonstrukciója (irányítástechnikai illesztés)                                                                                                                                        | -                            | Atys-Co Kft                        | 8 401 369,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Atys-Co Kft                                                                                      | -                                           | -                                                                                                                                                  | Rendszerfüggőség                                                                    |
| Dél-Pest JMS-312-es gázmotor gyújtási rendszer értéknövelő felújítása                                                                                                                                                            | 034549/2026                  | Clean Ergon Kft                    | 6 294 044,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | CleanErgon Kft.                                                                                  | Techbridge Kft.                             | Techbridge Kft. ajánlta érvénytelen, mert nem vállalta a kért garanciát.                                                                           | A Zöld Fázis Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                        |
| Dél-Pest JMS-316-os gázmotor gyújtási rendszer értéknövelő felújítása                                                                                                                                                            | 034544/2026                  | Clean Ergon Kft                    | 13 047 372,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | CleanErgon Kft.                                                                                  | Techbridge Kft.                             | Techbridge Kft. ajánlta érvénytelen, mert nem vállalta a kért garanciát.                                                                           | A Zöld Fázis Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                        |
| Észak-Pesti Szennyvíztelep 2 sz. CATERPILLAR gázmotor villamos megszakítójának cseréje                                                                                                                                           | 037431/2026                  | Elektromax Kft.                    | 7 485 600,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Elektromax Kft.<br>Dipolvill Kft.                                                                | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Martivill Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                         |
| Budapest VIII. kerület Dankó u. ( Magdolna u. -Kálvária tér közötti szakaszon ) soron kívüli csatorna rekonstrukció T1-T4 jelű aknák között                                                                                      | 043416/2026                  | Colas Alterra Zrt.                 | 54 606 091,- Ft+Áfa              | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Colas Alterra Zrt.<br>Veolia Mélyépitő Magyarország Kft.                                         | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Bonex Építőipari Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                  |
| FCSM ferencvárosi telep szivattyúház műemlék épület keleti végének alapmegerősítése injektált mikroölopőzéssel, továbbá falátörés és aknák helyreállítása, az épület melletti szabad terület alatti talaj injektálása habcenttel | 017873/2026                  | Kis Izolátor Kft                   | 48 050 916,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Kis Izolátor Kft.                                                                                | -                                           | -                                                                                                                                                  | Az eljárás során egy ajánlat érkezett, további ajánlat nem került benyújtásra.      |
| Budapest XX. ker. Török Flóris u. ( Előd u.- Alsóhatárút között ) szennyvíz közcsontra gerincevezeték soron kívüli rekonstrukciója 73,7 fm hossz                                                                                 | 043415/2026                  | Colas Alterra Zrt.                 | 48 713 494,- Ft+Áfa              | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Colas Alterra Zrt.<br>Veolia Mélyépitő Magyarország Kft.                                         | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Bonex Építőipari Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                  |
| IX. Ferencvárosi szivattyútelepen üzemelő Flygt CP3356 (gysz.:821156) szivattyú felújítása                                                                                                                                       | -                            | Tesbu-99 Kft                       | 7 120 185,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Tesbu-99 Kft.                                                                                    | -                                           | -                                                                                                                                                  | Az eljárás során egy ajánlat érkezett, további ajánlat nem került benyújtásra.      |
| Budapest Óhegy utca ( Óhegy u. 27-33 közötti szakasz )- halaszthatatlan, soron kívüli csatornarekonstrukció T4 és T5 jelű aknák között 45,6 fm hossz                                                                             | 043334/2026                  | Veolia Mélyépitő Magyarország Kft. | 58 000 000,- Ft+Áfa              | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Colas Alterra Zrt.<br>Veolia Mélyépitő Magyarország Kft.                                         | -                                           | -                                                                                                                                                  | A Bonex Építőipari Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                                  |
| XI. Kelenföldi szivattyútelepen üzemelő rácsszemét fordító zsámolyok felújítása                                                                                                                                                  | 035327/2026                  | Aquaring Kft                       | 8 180 000,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Aquaring Kft.<br>Kerekes Industry Kft<br>Akvi-Patent Kft.                                        | -                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| Budapest, XI. kerület, Gyékényes u. 53-61. sz. előtti közcsontra - halaszthatatlan, soron kívüli – átépítése 147,3 fm hosszon nyílt árkos feltárással                                                                            | 043418/2026                  | Liget -Mester Kft.                 | 44 901 070,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Gép-Liget Kft.<br>Liget -Mester Kft.                                                             | Park-Tér Bt.                                | A benyújtott árajánlatok közül a Park-Tér Bt. árajánlata érvénytelen mivel eltérő műszaki paraméterre tettek ajánlatot.                            | -                                                                                   |
| Grundfos ST3.110.1000.1000.6.70L.S.406.6.N.D (98286733, 467139) soron kívüli felújítás                                                                                                                                           | -                            | Tesbu-99 Kft                       | 8 610 133.- Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Tesbu-99 Kft                                                                                     | -                                           | -                                                                                                                                                  | Soron kívüli, hibaelhárítás                                                         |
| XXI. Kikötői Közbenső Átemelő telepen frekvenciaváltó cseréje                                                                                                                                                                    | 034598/2026                  | Hajtás Elektronika Kft             | 6 811 000,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Hajtás Elektronika Kft.<br>Martivill Kft.                                                        | -                                           | -                                                                                                                                                  | Az Alba Hajtástechnika Kft., Amper 99 Kft., Atys-Co Kft. nem nyújtott be ajánlatot. |
| XIII. Angyalföld szennyvízoldali köteles Geiger rács soron kívüli felújítása                                                                                                                                                     | -                            | Akvi-Patent Zrt                    | 10 809 000.- Ft+Áfa              | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Akvi-Patent Zrt                                                                                  | -                                           | -                                                                                                                                                  | Soron kívüli, hibaelhárítás                                                         |
| IX. Ferencvárosi Szivattyútelep 3 db torlócsappantyú cseréje                                                                                                                                                                     | 037309/2026                  | Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft      | 15 240 000,-Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft                                                                    | Aquaring Kft.<br>Real-Water Team Kft.       | A benyújtott árajánlatok közül az Aquaring Kft és a Real Water Team Kft. árajánlata érvénytelen mivel eltérő műszaki paraméterre tettek ajánlatot. | -                                                                                   |
| II. Zsigmond téri szivattyútelepen 5-ös és 6-os szennyvíz szivattyúállás DN300 karimás visszacsapó cseréje DN 300 AVK karimás ellensúlyos visszacsapó szelepre                                                                   | 041923/2026                  | Aquaring Kft.                      | 3 135 528,-Ft+Áfa                | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Real-Water Team Kft.<br>Aquaring Kft.                                                            | -                                           | -                                                                                                                                                  | Az Akvi-Patent Kft, Panelko Kft., Mottó Építőipari Kft. nem nyújtott be ajánlatot.  |
| XIII. Angyalföldi szivattyútelepen üzemelő Flygt 3501 (gy.sz.9431041) szivattyú soron kívüli felújítása                                                                                                                          | -                            | Hírös Mester Kft                   | 14 892 788.- Ft+Áfa              | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Hírös Mester Kft                                                                                 | -                                           | -                                                                                                                                                  | Soron kívüli, hibaelhárítás                                                         |
| Budapest, II. ker. Kuruclesi út 13/B csőhid átépítés-hibaelhárítási munka                                                                                                                                                        | -                            | Liget Mester Kft                   | 6 783 400.- Ft+Áfa               | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra           | Liget Mester Kft                                                                                 | -                                           | -                                                                                                                                                  | Soron kívüli, hibaelhárítás                                                         |

|                                                                                                                                                                                      |             |                                                 |                     |                                                     |                                                                                   |                                             |                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vállalatirányítási rendszer technológiai Upgrade (2026.évi munkarész)                                                                                                                | -           | Telekom Rendszerintegrációs Zrt                 | 87 130 096.- Ft+Áfa | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Telekom Rendszerintegrációs Zrt                                                   | -                                           | -                                                                                                                            | Keretszerződésből történő lehívás                                       |
| EMR Szerverek cseréje, felújítása, adattárház átalakítása                                                                                                                            | -           | Nodum Tanácsadó Kft                             | 14 380 000.- Ft+Áfa | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Nodum Tanácsadó Kft                                                               | -                                           | -                                                                                                                            | Rendszerfüggőség                                                        |
| Bp., VIII. kerület Kerepesi út 19. szám alatti Egis irodaépület alagsori tárgyalók tapétázása és festése, folyosó és alagsori lépcsőház festése, második emeleti WC blokk felújítása | 040318/2026 | Immo Szerviz Kft                                | 13 595 373.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Immo Szerviz Kft. Novalis Line Kft.                                               | R&J Build Kft.                              | A benyújtott árajánlatok közül a R&J Build Kft. árajánlata érvénytelen, mivel a hiányosan küldte be ajánlatát.               | -                                                                       |
| Ferencvárosi szivattyútelepen a szállóépület Lapostető felületének szigetelés felújítása                                                                                             | 023518/2026 | Immo Szerviz Kft                                | 15 529 964.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Immo Szerviz Kft. Novalis Line Kft.                                               | Fibo Bt.                                    | A benyújtott árajánlatok közül a Fibo Bt. árajánlata érvénytelen, mivel a hiányosan küldte be ajánlatát.                     | -                                                                       |
| Albertfalvai telephelyen felszerelt 1tx9,2m kézi hajtású hídدارu teherbírásának 2 tonnára történő növelése és elektromos működtetésének kialakítása                                  | 029980/2026 | Darusin Kft                                     | 8 140 000.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Darusin Kft.                                                                      | ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Kft. | A benyújtott árajánlatok közül ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Kft árajánlata érvénytelen, mivel nem vállalt kötbért. | -                                                                       |
| Hajdúszoboszló apartmanok felújítása                                                                                                                                                 | 027930/2026 | GGI Green Generation Investrion Investment Zrt. | 13 998 828.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | V-HEAT GÉPÉSZ Kft.                                                                | BO-DUN ÉP Kft.                              | A benyújtott árajánlatok közül a Bo-Dun ÉP Kft. árajánlata érvénytelen, mivel a hiányosan küldte be ajánlatát.               | -                                                                       |
| Budapest Kerepesi út 21 7. épület hőközpont rekonstrukció                                                                                                                            | 023507/2026 | Eurolares Kft.                                  | 23 567 175.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Eurolares Kft. GGI Green Generation Investrion Investment Zrt. Sinus-Elektro Kft. | -                                           | -                                                                                                                            |                                                                         |
| Izaprothasztás-1-es rothasztó keverő értéknövelő felújítása-üzemzavar                                                                                                                | -           | Akvi-Patent Zrt.                                | 4 766 000.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Akvi-Patent Zrt.                                                                  | -                                           | -                                                                                                                            | Soron kívüli, hibaelhárítás                                             |
| Ép. 2 sz. CATERPILLAR gázmotor gépkönyv szerinti 8000 üzemórás top-end szervíz                                                                                                       | 031479/2026 | Clean Ergon Kft                                 | 19 169 630.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Clean Ergon Kft Tech Bridge Kft                                                   | -                                           | -                                                                                                                            | A Zöld Fázis Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                            |
| Nagytarcsa közigazgatási területén üzemelő vízmérőórák leszerelése, új hitelesített mérők beépítése, valamint a kapcsolódó szerelési és adminisztrációs feladatok elvégzése          | 037185/2026 | Csőfek Építőipari és Szolgáltató Kft.           | 6 640 000.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Csőfek Építőipari és Szolgáltató Kft. TD Service Kft.                             | -                                           |                                                                                                                              | A HMM-BAU Kft. nem nyújtott be ajánlatot.                               |
| NETZSCH M-OVAS S1-4.0/300 típusú macerátor                                                                                                                                           | -           | INS Ipari Alkalmazások Zrt.                     | 4 771 975.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | INS Ipari Alkalmazások Zrt.                                                       | -                                           | -                                                                                                                            | Nyertes ajánlattevő kizárólagos forgalmazói jogosultsággal rendelkezik. |
| Észak-Pest JENBACHER gázmotor üzemzavar elhárítás gyújtógyertyák cseréjével                                                                                                          | -           | Clean Ergon Kft                                 | 8 413 392.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Clean Ergon Kft                                                                   | -                                           | -                                                                                                                            | Soron kívüli, hibaelhárítás                                             |
| Észak-pest 2 sz. CATERPILLAR gázmotor turbó csere - üzemzavar elhárítás                                                                                                              | -           | Erőgép-Klíma Szervíz Bt-                        | 5 425 000.-Ft+Áfa   | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Erőgép-Klíma Szervíz Bt-                                                          | -                                           | -                                                                                                                            | Soron kívüli, hibaelhárítás                                             |
| Ép. 1 sz. CATERPILLAR gázmotor üzemzavar elhárítás                                                                                                                                   | -           | Clean Ergon Kft                                 | 15 377 175.-Ft+Áfa  | egyéb értékelési szempont nem került meghatározásra | Clean Ergon Kft                                                                   | -                                           | -                                                                                                                            | Soron kívüli, hibaelhárítás                                             |