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Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma

ADÁSVÉTELLEL VEGYES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNAZASI MÜVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: 
adószám: 
statisztikai számjel: 
számlavezető bank: 
pénzforgalmi jelzőszám:

01-10-042418 
10893850-2-44 
10893850-3700-114-01 
K&H Bank Zrt.
10404072-00034568-00000000

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a(z)

Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság
1046 Budapest, Kiss Ernő Utca 1-3
cégjegyzék száma: 
adószám:
statisztikai számjel: 
számlavezető bank: 
pénzforgalmi jelzőszám:

01-09-563584 
12188884-2-41 
12188884-4664-113-01 
K&H Bank Zrt.
10410400-00000190-24291161

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mint ajánlatkérő a TED adatbankban 534903-2026 
számon 2026. augusztus 3. napján, valamint a Közbeszerzési Értesítő 148. számában 
13237/2026 K.É. számon megjelent ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Második Része alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2026. október 1. 
napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott határozata szerint a nyertes 
ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelő Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén (1238 Budapest, Meddőhányó u. 1.) található, 6 darab PILLAERATOR gyártmányú 
turbó fúvó berendezés, továbbá ezen berendezések közül a megjelölt, BIOFOR műtárgyban 
üzemelő 3 darab berendezés esetén a Brain Box egység (a továbbiakban: berendezések) 
rendszeres, megelőző karbantartását, eseti javítását, értéknövelő felújítását és 
meghibásodás, illetve üzemzavar elhárítását. A feladatok részletes leírását a jelen szerződés 
és a Műszaki leírás (2. számú melléklet) tartalmazza.
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1.2 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja továbbá 2 db PILLAERATOR gyártmányú 
turbó berendezés cseréjét a jelen szerződésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

2. Műszaki tartalom

2.1. Rendszeres, megelőző karbantartási feladatok
A rendszer folyamatos működőképességének biztosítása céljából a 2. sz. melléklet szerinti 
rendszeres, megelőző karbantartási tevékenységet, a berendezések felülvizsgálatát 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak, a gyártó előírásai, a gyártóművi előírások és a 
gépkönyvben előírtak szerint végzi, a hatályban lévő vonatkozó előírások, szabványok, 
jogszabályok figyelembevételével.

A karbantartási feladatok elvégzéséről Vállalkozó éves karbantartási tervet készít, amelyet a 
szerződés hatálybalépésétől számított 15. napig, majd egy év elteltével a szerződés 
fordulónapját követő 15. napig megküld egyeztetés céljából az 1. számú mellékletben 
megjelölt kapcsolattartóknak. A karbantartás napja nem lehet hétvége, fizetett ünnepnap vagy 
munkanap áthelyezésből adódó pihenőnap. Felek kötelesek egyeztetni a karbantartás napját 
megelőző legalább 5 (öt) munkanappal korábban a megjelölt kapcsolattartókkal, ha a 
karbantartási tervben szereplő időponttól eltérnek.

Vállalkozó a karbantartások során felhasználandó anyagokat, alkatrészeket, termékeket saját 
költségén biztosítja Megrendelő részére, melyeknek beszerzése, illetve helyszínre történő 
szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó a karbantartások során esetlegesen feltárt hibákról 
köteles Megrendelőt tájékoztatni és javaslatot tenni a hibajavításra.

A munkálatok idejére a Megrendelő az érintett berendezést karbantartási céllal (tartozékokkal 
együtt) Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a helyszíni munkavégzéshez biztosítja a 
szükséges munkaterületet, a telephelyre szervizkocsival történő bejutást, műszaki feltételeket.

Vállalkozó az elvégzett karbantartási munkákról, felülvizsgálatról berendezésenként és 
alkalmanként munkalapot, havonta az elvégzett karbantartásokról Teljesítés Igazoló 
dokumentumot készít a 2.5. pontban foglaltak szerint és azt Megrendelő képviselőjével 
igazoltatja.

2.2. Szervizkészenlét biztosítása

Vállalkozó napi 0-24 órában elérhető telefonszámot biztosít Megrendelő részére a 
szerződéssel érintett berendezések meghibásodásainak bejelentésére.

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgya szerinti berendezések esetleges üzemzavart 
okozó meghibásodása esetén a hiba dokumentált bejelentése, azaz a munkavégzés szerint 
illetékes szervezeti egység kapcsolattartójának írásban (e-mailben) történt bejelentése 
esetén:
1. munkanapon, munkaidőben (8:00 - 16:30 óra) történő, dokumentált bejelentés esetén a 
bejelentéstől számított 6 órán belül a helyszínen dokumentáltan megjelenik és a 
meghibásodott berendezés hibaelhárítását a helyszínen azonnal megkezdi;
2. munkanapon, munkaidőn (8:00 - 16:30 óra) kívül történő, dokumentált bejelentés esetén 
a bejelentéstől számított 12 órán belül a helyszínen dokumentáltan megjelenik és a 
meghibásodott berendezés hibaelhárítását a helyszínen azonnal megkezdi;
3. munkaszüneti napon történő, dokumentált bejelentés esetén a bejelentést követő, 
következő munkanap 8:00 óráig a helyszínen dokumentáltan megjelenik és a meghibásodott 
berendezés hibaelhárítását a helyszínen azonnal megkezdi.
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Vállalkozó továbbá vállalja, hogy a hiba dokumentált bejelentésétől számított 120 órán belül a 
hiba elhárítását befejezi és a meghibásodott berendezés működőképességét helyreállítja, a 
berendezést üzembe helyezi és üzemeltetésre készre jelenti.

Amennyiben a berendezés az előzőekben meghatározott időintervallumon belül Vállalkozó 
hibáján, érdekkörén kívül eső okból, Vállalkozó által igazoltan nem javítható, helyettesítő 
megoldás alkalmazása megengedett a működőképesség és az Üzemszerű állapot 
helyreállítása érdekében.

Megrendelő Vállalkozó felé kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor biztosítja a 
szervizszemélyzet számára az érintett berendezéshez való hozzáférést.

2.3. Eseti javítások, értéknövelő felújítások

Eseti javításnak, értéknövelő felújításnak minősül az elhasználódott berendezés, vagy 
berendezés fő része, eredeti állaga (kapacitása, üzembiztonsága) helyreállítását szolgáló, 
előre tervezhető, minden olyan gépészeti beavatkozás, amely mindenképpen azzal jár, hogy 
az adott berendezés, gép élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, 
teljesítőképessége megközelítően, vagy teljesen helyreáll, az adott berendezés 
üzembiztonsága jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben 
gazdasági előnyök származnak.

A 2. számú mellékletben meghatározott berendezések eseti - nem karbantartási hiányosságra 
visszavezethető - meghibásodása esetén Vállalkozó, Megrendelő 2.2. pont és az 1. sz. 
melléklet szerinti telefonos elérhetőségen és írásban dokumentáltan (e-mailben) történő 
bejelentése alapján, előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi a hiba teljes körű felmérését. 
A felmérés után legkésőbb 4 (négy) munkanapon belül Vállalkozó árajánlatot küld a 
Megrendelő részére. Az árajánlatot a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező 
árazótáblában előírt metódus alapján kell Vállalkozónak elkészítenie, különös tekintettel a több 
munkafolyamat elvégzését magában foglaló eseti javításokra.

Értéknövelő felújítás esetén Megrendelő felmerült igénye alapján, Vállalkozó az értéknövelő 
felújításra vonatkozó árajánlatot küld Megrendelő részére ugyancsak jelen szerződés 3. 
számú mellékletét képező árazótáblában előírt metódus alapján.

Az elfogadott árajánlat alapján Megrendelő megrendelést bocsát ki. Vállalkozó a munkát csak 
ennek kézhezvétele után kezdheti meg
A tervezett eseti javítás, értéknövelő felújítás esetén a munka elvégzésének maximális ideje a 
megrendelőn szereplő határidő, amelynek túllépése, csak a Vállalkozó érdekkörén és hibáján 
kívül eső esetben lehetséges, amelyet Megrendelővel egyeztetni szükséges.

Vállalkozó az elvégzett eseti javítási és értéknövelő felújítási munkákról Teljesítés Igazoló 
dokumentumot készít a 2.5. pontban foglaltak szerint. Az eseti javítás, értéknövelő felújítás 
elvégzését a Megrendelő képviselője Teljesítés Igazoláson aláírásával igazolja.

2.4. Meghibásodás, üzemzavar elhárítás

Azonnali beavatkozást igénylő művelet. Technológiai egység, berendezés leállásával, 
használhatatlanná válásával járó meghibásodás. Tartalék hiányában bekövetkezett leállással 
járó meghibásodás üzemzavart okoz.

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgya szerinti berendezések esetleges üzemzavart 
okozó meghibásodása esetén a hiba 2.2. pont szerinti dokumentált bejelentésétől a 2.2. 
pontban szerinti időtartamon belül a helyszínen dokumentáltan megjelenik és a hiba 
elhárítását azonnal megkezdi, továbbá a hiba dokumentált bejelentésétől számított 120 órán
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belül a hiba elhárítását befejezi és a meghibásodott berendezés működőképességét 
helyreállítja, a berendezést üzembe helyezi és üzemeltetésre készre jelenti.

Vállalkozó köteles az üzemzavar elhárítás elvégzése után 2 (kettő) munkanapon belül 
árajánlatát megküldeni Megrendelő részére, ugyancsak jelen szerződés 3. számú mellékletét 
képező árazótáblában előírt metódus alapján.
Az elfogadott árajánlat alapján Megrendelő utólag megrendelést bocsát ki. Vállalkozó 
számláját csak ennek kézhezvétele után állíthatja ki és küldheti meg.

Amennyiben a berendezés a jelen pont szerinti időintervallumon belül Vállalkozó hibáján, 
érdekkörén kívül eső okból, Vállalkozó által igazoltan nem javítható, helyettesítő megoldás 
alkalmazása megengedett a működőképesség és az üzemszerű helyreállítás érdekében. 
Vállalkozó az általa rendelkezésre bocsátott eszközökért, gépekért bérleti díjra nem jogosult.

Vállalkozó az elvégzett üzemzavar elhárítási munkákról Teljesítés Igazoló dokumentumot 
készít a 2.5. pontban foglaltak szerint.

Az üzemzavar elhárítását, a berendezés működőképességének helyreállítását, üzembe 
helyezését a Megrendelő képviselője vagy megbízott munkatársa Teljesítés Igazoláson 
aláírásával igazolja. Az aláírt teljesítésigazolás egy példányát Megrendelő helyszíni 
képviselőjének kell átadni.

2.5. A szolgáltatás általános feltételei

Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés Igazoló dokumentumot - mely lehet 
Munkalap, Teljesítés Igazolás, Átvételi Jegyzőkönyv (továbbiakban: Igazolás) - készít, melyet 
Megrendelő szerződés 1. sz. melléklet szerinti képviselőjével igazoltat.

Az Igazolás az alábbiakat tartalmazza:
1. Telephely megnevezése,
2. Gép/berendezés típusa,
3. Gép/berendezés nyilvántartási száma,
4. Gép/berendezés pozíciója,
5. Elvégzett munka, feladatok leírása,
6. A munka elvégzése során résztvevő vállalkozói létszám,
7. Anyagfelhasználás, az esetlegesen felhasznált, illetve lecserélt alkatrészek,
8. Keletkező veszélyes hulladék mennyisége,
9. A munkavégzés dátuma, kezdete-vége,
10. a munkaórák száma és a munkaráfordítás díja,
11. nyilatkozat a berendezések további rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról.
A Teljesítés Igazolás mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

2.6. Berendezések cseréje

2.6.1 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt 2 db PILLAERATOR berendezést (2 
db PILLAERATOR LP14000 típust) lecserél ugyanilyen, vagy ezzel egyenértékű 
berendezésre. A cseréket Megrendelő által meghatározott sorrendben, egymást követően kell 
elvégezni.

Vállalkozó a szerződés hatálybalépésének napját követő 7 napon belül köteles a cserére 
vonatkozóan ütemtervet készíteni és jóváhagyásra átadni a Megrendelő részére. A 
szerződésszerű teljesítés része a Megrendelő által elfogadott ütemterv: szükség esetén 
Vállalkozó köteles az ütemtervet a Megrendelő észrevételei alapján javítani, módosítani. A
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berendezések cseréjével kapcsolatban a Megrendelő előteljesítést csak a megrendelővel 
előre egyeztetett módon fogad el.

Megnevezés darabszám Teljesítési
véghatáridő

PILLAERATOR LP14000 típusú 2 szerződéskötéstől 
számított 18 hét

Vállalkozó a berendezések cseréjét a munkaterület átadását követően kezdheti meg és a 
telepítést, valamint a sikeres próbaüzemet és az átadás-átvételt a szerződéskötéstől számított 
18 héten belül teljesítenie kell.

2.6.2. A teljesítés során Vállalkozó köteles figyelembe venni, hogy Vállalkozónak a többi 
berendezés folyamatos üzeme mellett szükséges dolgoznia, úgy, hogy azok működését nem 
gátolja. A kivitelezési munkák a szolgáltatás folyamatosságát nem befolyásolhatják.

2.6.3. Beépítés (telepítés), üzembe helyezés

2.6.3.1. Megrendelő munkaterület átadásának napjáról (időpontjáról) annak tervezett átadási 
napját (időpontját) megelőzően legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti Vállalkozót. A 
munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő 
esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

2.6.3.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően megkezdi a leszállított berendezés 
beépítését, a telepített berendezés beillesztését a már kiépített villamos, irányítástechnikai és 
gépészeti rendszerbe, a Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos 
üzemeltetésének biztosításával.

2.6.3.3. A 2.6.3.1. pont szerinti munkák elvégzéséről Vállalkozó értesíti Megrendelőt és Felek 
kitűzik az üzempróba időpontját. A sikeres üzempróbát követően kezdhető meg a próbaüzem.

2.6.4. Próbaüzem, műszaki átadás-átvétel

2.6.4.1. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A próbaüzem lebonyolítása a Vállalkozó, 
szakmai irányítása Megrendelő feladata.

2.6.4.2. A próbaüzem időtartama 7 naptári nap, mely alatt az új turbófúvónak hibátlanul, a 
műszaki leírásban foglalt követelmények szerint kell működnie.

2.6.4.3. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesülnek a műszaki leírás 2.2.1 
pontjában megfogalmazott foglalt feltételek.

2.6.4.4. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállakozó köteles megvizsgálni ennek okát. A 
próbaüzem megismétlése legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. A megismételt 
próbaüzemre az első próbaüzemmel megegyező előírások érvényesek.
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2.6.4.5. A próbaüzem sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő 
kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson Szerződő Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő képviselője a műszaki átadás-átvételen 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből 
eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét.

2.6.4.6. Az átadás-átvételi eljárásról Felek négy példányban jegyzőkönyvet, mint Teljesítést 
Igazoló dokumentumot készítenek, amelyből három példány Megrendelőt, egy példány 
Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése Megrendelő műszaki ellenőrének feladata. A 
műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja.

2.6.4.7. Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljárás során köteles Megrendelőnek átadni 
az alábbiakban felsorolt dokumentumokat dokumentációk, kezelési és karbantartási 
utasítások átadása.

1. magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
2. megfelelőségi nyilatkozatok,
3. CE tanúsítványok,
4. érintésvédelmi és villamos felülvizsgálati jegyzőkönyvek átadása.

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a szerződést határozott időre, a mindkét Fél részéről történt aláírástól számított 24 
hónapra kötik.

A szerződés időbeli hatálya Megrendelő Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozatával legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás a Megrendelő 
által a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal történik, legkésőbb a szerződés 
lejártát megelőző 30. napon.

4. Teljesítés helye

A teljesítés helye Megrendelő alábbi telephelye:

Ssz. Telephely

1. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó utca 1.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozási díj
5.1.1. A jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékét Felek összesen 
nettó 199.586.185 forintban állapítják meg (képzett ár).

5.1.2. A rendszeres megelőző karbantartási feladatok ellenértékét a 3. számú melléklet 
tartalmazza.

5.1.3. A rendszeres megelőző karbantartás díja tartalmazza a jelen szerződés 2.1. pontja 
szerinti karbantartás összes költségét, díját, így különösen a karbantartás munkadíját, a 
karbantartás során felhasznált valamennyi anyag, alkatrész árát, költségét, az összes 
karbantartással kapcsolatban felmerülő költséget (kiszállási díj, a jelen szerződés 2.2. pontja 
szerinti szervizkészenlét díja, szállítás, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, veszélyes és
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egyéb hulladékok elszállítása, és ártalmatlanítása, adminisztrációs költségek, kisgéphasználat 
egyéb díjak és költségek).

5.1.4. A műszaki szempontokat figyelembe véve, a részletes ártáblázat MUNKANEMEK 
táblázata (3. számú melléklet) tartalmazza a 2.3. pont szerinti eseti javítások/értéknövelő 
felújítások, illetve a 2.4. pont szerinti meghibásodás/üzemzavar elhárítás során sűrűn 
előforduló munkanemek díjait. Ez tartalmazza az eseti javítás/értéknövelő felújítás, valamint 
meghibásodás/üzemzavar elhárítás összes költségét (különösen: munkadíj, vám, adók, díjak, 
illetékek, gépbérlet, veszélyes és egyéb hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása, egyéb 
díjak és költségek (pl. daruzási költségek)). Tartalmazza továbbá az eseti javítások, 
értéknövelő felújítások és meghibásodás/üzemzavar elhárítás során felhasználandó 
alkatrészek és anyagok árát, az esetleges szállítási költségeket. Nem tartalmazza ugyanakkor 
a kiszállási díjat és a hibafelmérés/állapotfelmérés díját.

5.1.5. Amennyiben a 2.3. pont szerinti eseti javítás/értéknövelő felújítás a részletes ártáblázat 
MUNKANEMEK táblázatában nem szerepel (3. számú melléklet), az elszámolás a megadott 
rezsióradíj alapján történik, amely nettó 24.000 Ft/óra.

5.1.6. Amennyiben a 2.4. pont szerinti meghibásodás/üzemzavar elhárítás a részletes 
ártáblázat MUNKENEMEK táblázatában nem szerepel (3. számú melléklet), az elszámolás a 
megadott rezsióradíj alapján történik, amely nettó 24.000 Ft/óra.

5.1.7. A kiszállás díja nettó 44.000 Ft/alkalom. Az állapotfelmérés/hibafelmérés díja: nettó 
24.000 Ft/óra.

5.1.8. Az eseti javítás/értéknövelő felújítás rezsióradíja, valamint a meghibásodás/üzemzavar 
elhárítás rezsióradíja tartalmazza az eseti javítás/értéknövelő felújítás, valamint a 
meghibásodás/üzemzavar elhárítás összes költségét (különösen: munkadíj, vám, adók, díjak, 
illetékek, gépbérlet, veszélyes és egyéb hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása, egyéb 
díjak és költségek (pl. daruzási költségek)). Az eseti javítás/értéknövelő felújítás rezsióradíja, 
valamint a meghibásodás/üzemzavar rezsióradíja nem tartalmazza az eseti javítások, 
értéknövelő felújítások, meghibásodások, üzemzavar elhárítások során felhasználandó 
alkatrészek és anyagok árát, az esetleges szállítási költségeket, állapotfelmérés, hiba 
megállapítás díját és a kiszállási díjat.

5.1.9. Vállalkozó a 2.3 pont szerinti javítások és értéknövelő felújítások, valamint a 2.4. pont 
szerinti meghibásodás/üzemzavar elhárítás esetén köteles a Megrendelő egyedi 
megrendeléseit legfeljebb nettó 25 000 000 Ft (azaz huszonötmillió forint) értékű 
keretösszeg (továbbiakban: keretösszeg) kimerüléséig teljesíteni. Megrendelő a szerződés 
teljesítése során a keretösszeg lehívására nem köteles.

5.1.10. A 2.6 pont alatt részletezett fúvó berendezések teljeskörű cseréjének nettó díját a jelen 
szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

5.1.11. A fenti díjak nem tartalmazzák az áfát. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak 
felel meg.

5.1.12. A részletes ártáblázatot a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

5.2. Díjmódosítás
A rendszeres megelőző karbantartás, eseti javítás/értéknövelő felújítás, valamint a 
meghibásodás/üzemzavar elhárítás esetén megajánlott nettó egységárak (szerződés 5.1.2.,

í'v-\ £
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5.1.4., 5.1.5., 5.1.6 és 5.1.7. pontjában foglalt nettó egységárak) a szerződés első évében 
rögzítettek. Vállalkozó a szerződés éves fordulónapját követően, továbbá a szerződés 
időtartamának 3. pont szerinti meghosszabbítása esetén jogosult kezdeményezni a jelen 
pontban hivatkozott díjak módosítását, legfeljebb a KSH honlapján közzétett előző naptári évi 
fogyasztói árindex mértékével. A díjmódosítás jogalapja a Kbt. 141. §. (4) a) pontja. Ezen 
módosítások csak mindkét fél által, írásban történő elfogadásuk után lépnek hatályba.

A 2.6 pont alatt részletezett fúvó berendezések cseréjének esetében megajánlott nettó díjak 
nem módosíthatók.

5.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

5.3.1. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik, amelyeket a számlához 
minden esetben csatolni kell.

5.3.2. Vállakozó az elvégzett tervszerű karbantartási feladatokról havonta, a tárgyhót követő 
8 napon belül számlát állít ki. A számla tételesen tartalmazza az adott hónapban elvégzett 
karbantartási feladatokat a Teljesítés Igazoló dokumentumok alapján.

5.3.3. Vállalkozó az elvégzett javítási/értéknövelő felújítási/meghibásodás, üzemzavar 
elhárítási szolgáltatásokról a teljesítésigazolás kiadását követő 8 napon belül állítja ki 
számláját. A számlán a szerződés 5.1.5. és 5.1.6. pontja esetében külön tételként kell 
szerepeltetni a felhasznált alkatrészek és anyagok ellenértékét.

5.3.4. Vállalkozó a szerződés 2.6. pontjában szereplő berendezés csere esetében az új 
turbófúvó berendezések üzembehelyezését és sikeres próbaüzemét elvégzi, ezt követően 
jogosult a Megrendelő megbízottja által aláírt „Teljesítési igazolás” alapján 8 napon belül 
számlák kiállítására.

5.3.5. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175. 
§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML 
adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani Megrendelő e-számla fogadására 
alkalmas e-mail címére.1

5.3.6. Vállalkozó a papíralapú számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 
A papír alapú számlákat a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest, 
Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

5.3.7. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Müvek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”.

5.3.8. Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg

5.3.9. A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. Az e követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a 
Vállalkozónak.

1 Szerződés aláírásakor felek egyeztetik az e-számla fogadására alkalmazott e-mail címet.
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5.3.10. A megjelölt számlamellékletet a számlával együtt, egy időpontban kell megküldeni. 
Megrendelő a szükséges mellékletek nélkül beérkezett számlát visszaküldi.

5.3.11. Megrendelő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét annak 
kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) naptári napon vagy ha az nem munkanap, az azt 
megelőző munkanapon átutalja Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

5.3.12. Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes 
kifizetése kapcsán Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor a 7.1.2. pont 
szerinti késedelmes teljesítés esete nem alkalmazható.

6. Felek jogai és kötelezettségei
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglalt munka elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

6.1.2. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában foglalt feladatok elvégzéséhez 
Vállalkozó alkalmazottainak a helyszíni munkavégzéshez biztosítja a szükséges 
munkaterületet, szerviz kocsival történő bejutást, és az egyéb műszaki feltételeket, szükség 
esetén biztosítja részükre a szükséges felügyeletet.

6.1.3. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy az elvégzett tevékenység átvételére és igazolására.

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. és 
2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti.

6.2.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében köteles megvalósítani. A szolgáltatásokhoz 
szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját költségén gondoskodik, azok 
rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő 
mennyiségben és ütemezésben a Műszaki leírásban rögzített kivétellel.

6.2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és a szükséges 
jogosultságokkal, engedélyekkel rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása.

6.2.4. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavégzés időtartama alatt a munkaterület 
őrzéséről, a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterületet Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a 
berendezéseket, illetve környezetüket, amennyiben azok a munkálatok során szennyeződtek, 
a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza Megrendelő részére a munkavégzés 
befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok, veszélyes hulladékok 
szabályos elszállításáról, kezeléséről teljes körűen gondoskodik, figyelembe véve a hatályos 
jogszabályokat. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett veszélyes hulladékok 
mennyiségét, közbenső tárolási helyét típusonként köteles a teljesítési igazoláson feltüntetni.
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6.2.5. Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vesz igénybe alvállalkozót:..-...-.....t2

6.2.6. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 3 ................................................ (alvállalkozó neve,
adószáma, elérhetősége, a képviseletre jogosult személy), az alvállalkozói teljesítés várható
százalékos aránya ..................... m ..valamint az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értéke.............................. t.......

6.2.7. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

6.2.8. A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót.

6.2.9. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót.

6.2.10. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon 
igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be.

6.2.11. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

6.2.12. Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az alábbi esetekben történő meghibásodásokra:
- rendeltetésellenes használat,
- idegen beavatkozás, rongálás,
- elemi csapás,
- egyéb a berendezésen kívüli ok miatt keletkezett hiba.

6.2.13. Vállalkozó köteles a karbantartási feladatokat a 2. melléklet szerinti gyakorisággal 
elvégezni.

6.2.14. Vállalkozó köteles a meghibásodás bejelentésétől számított, a 2.2.-2.4. pontokban 
meghatározott időtartamon belül a helyszínre kiszállni és az esetileg szükséges 
intézkedéseket megtenni.

6.2.15. Vállalkozó a 2. pontban rögzített szolgáltatások elvégzésekor köteles figyelemmel lenni 
és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

2 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre
3 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre
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6.2.16. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

6.2.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási 
irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási rendszer. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a Codex Alimentarius Annex 
CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai 
alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat.

6.2.18. Vállalkozó köteles ISO 9001 jelű szabvány szerinti, vagy az ezzel egyenértékű, 
minőségbiztosítási rendszertanúsítványának érvényességét a szerződés teljes időtartama 
alatt fenntartani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.2.19. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

6.2.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési, illetve végrehajtási eljárás indul.

6.2.21. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.2.22. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező tevékenység során a hatóságokkal 
kapcsolattartásra az ellenőrzésekkel és biztonsági vizsgálatokkal kapcsolatos ügyekben. 
Amennyiben Vállalkozónak felróható ok miatt Megrendelőnek a jelen szerződés tárgyát 
képező munkák végzésével összefüggésben, vagy végzése hiányában, kötelezettsége 
megszegése vagy elmulasztása miatt bírságot kell fizetnie, úgy Vállalkozó a bírság összegét 
köteles megfizetni Megrendelőnek. Megrendelő ezen igényét írásban köteles közölni 
Vállalkozóval a bírságot kiszabó határozat másolatának megküldésével.

6.2.23. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti, valamint a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
szervezetek tekintetében az ajánlatkérő kérésére rendelkezésre bocsátja az e szervezetek 
felett tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló magánszemély azonosításához és az e 
szervezetek tulajdonosi és irányítási viszonyainak megismeréséhez szükséges 
információkat. Vállalkozó köteles együttműködni a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott 
korrupciós bűncselekmények, a Btk. szerinti hűtlen kezelés, hanyag kezelés és költségvetési 
csalás, valamint a Btk. XLII. Fejezetében meghatározott versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmények kockázatainak csökkentése 
érdekében.

6.2.24. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, a TANÁCS (EU) 2022/576
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rendeletében (2022. április 8.) foglaltak alapján Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt minden olyan változást haladéktalanul írásban bejelenteni a Megrendelőnek, 
amely változás miatt a rendelet tilalmi hatálya alá kerül. Ennek megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. Megrendelő a vonatkozó előírások szerint köteles eljárni, ha 
a kizáró ok bekövetkezik. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a rendelet 
előírásait megismerte és tudomásul vette.

6.2.25. Vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a gépek/berendezések állapotáról (xls 
formátumban), amelyet a karbantartások, eseti javítások, értéknövelő felújítások, illetve az 
üzemzavar elhárítások során folyamatosan köteles frissíteni. Vállalkozónak az adatbázisban 
Megrendelő által használt azonosítókat, megnevezéseket, gyári számokat kell használnia. 
Az adatbázisban Vállalkozó vezeti a karbantartások időpontjait is legalább heti egyszeri 
frissítéssel. Vállalkozó az adatbázisból az adatok xls formátumban történő letöltését 
Megrendelő részére folyamatosan biztosítja. Vállalkozó a nyilvántartást és a 
teljesítésigazolásokat, valamint a karbantartási ütemtervet (xls formátumban) Megrendelő 
folyamatosan elérhetővé teszi.

6.2.26. A minőségi értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakember: Molnár 
Róbert, szakmai többlettapasztalat: 24 hónap.

7. Szerződésszegés és következményeik
Vállalkozó a jelen pontban és alpontjaiban meghatározottak szerint kötbér fizetésére köteles, 
amennyiben olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Megrendelő fenntartja a 
jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az 
ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét.

7.1. Késedelmes teljesítés
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a karbantartási ütemterv szerinti karbantartási 
ciklus végére a jelen szerződésben foglalt kötelező karbantartási feladatokat maradéktalanul 
nem teljesíti. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értéke. A 
késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 2 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben meghibásodás, üzemzavar elhárítás esetén a 
dokumentált hibabejelentéstől számított, a 2.4. pontban meghatározott időtartamon belül, saját 
hibájából nem kezdi meg a helyszíni hibafelmérést és elhárítást, illetve nem fejezi azt be. A 
késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás értéke. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 5%-a óránként, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a.

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben eseti javítás/értéknövelő felújítás esetén a 2.3. pont 
szerinti időpontban (megrendelőn szereplő határidő) nem végzi el a megrendelés szerinti 
feladatot, munkát. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értéke. 
A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 5%-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a.

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a 2.6. pontban rögzített, a berendezések cseréjével 
kapcsolatos feladatokat, a jelen szerződés szerinti határidőben nem teljesíti. A késedelmi 
kötbér alapja a késedelemmel érintett berendezés cseréjének nettó értéke. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 2 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.
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Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke.

7.2. Hibás teljesítés, jótállás
7.2.1. Vállalkozónak a jelen szerződéseben, az ajánlatában meghatározott és Megrendelő 
által elfogadott feltételek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül.

7.2.2 Hibás teljesítés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak, valamint Vállalkozó 
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Vállalkozónak a jelen szerződés 2.1., 2.3., és 2.4. 
pont szerinti munkák esetében felróható hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér 
mértéke a hibásan teljesített munka szerződés/megrendelés szerinti nettó összegének 10 %-
a.
A jelen szerződés 2.6. pontja szerinti légfúvó berendezések cseréje esetében hibás a teljesítés 
ha a cserélt berendezés 7 napos terheléses próbaüzeme, majd a megismételt 7 napos 
terheléses próbaüzeme is eredménytelenül zárul, és a cserélt berendezés a vállalkozónak 
felróható okból nem látja el funkcióját. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel 
érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke a kötbéralap 20%-a.

7.2.3. Jótállás
Vállalkozó az általa elvégzett munkára, beépített alkatrészekre 6 hónap jótállást vállal, amely 
jótállás időpontjának kezdete az érintett munkafolyamat igazolt átvételi időpontja. Vállalkozó a 
kicserélt, 2.6. pontban részletezett berendezésekre 24 hónap jótállást vállal, amely jótállás 
időpontjának kezdete az érintett berendezések sikeres átadás-átvételének időpontja. 
Vállalkozó mentesül a garanciális kötelezettség alól, ha a hiba oka: helytelen vagy nem 
rendeltetésszerű használat; szakszerűtlen kezelés, egyéb az Ajánlat tárgyát képező 
berendezésekhez kapcsolódó eszközök, berendezések karbantartásának elmulasztása; 
illetéktelen javítás; szándékos rongálás, vis maior. A garancia a következményes károkra nem 
terjed ki.

7.2.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja.

7.3. Meghiúsulás
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít, 
amennyiben a jelen szerződés meghiúsul és/vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért 
Vállalkozó felelős. A szerződés Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy 
ellehetetlenülése esetén a kötbér összege a szerződés meghiúsult része nettó értékének 30%- 
a.

13



7.4. Biztosítás
7.4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, amelynek 
összege káreseményenként 5.000.000,-Ft/kár és legalább 50.000.000,- Ft/év fedezetet, (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi.

7.4.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - 
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.

8. Szerződés módosítása, megszűnése
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. § rendelkezései 
szerint, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontban foglaltak 
kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie.

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül
8.2.1. Vállalkozó részéről:
Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek 
a további teljesítés nem áll az érdekében;

a. ) Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;

b. ) A szolgáltatás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

c. ) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene kényszertörlési, 
felszámolási eljárást kezdeményeztek

d. ) jelen szerződés 6.2.18. pontja szerinti eset

e) Vállalkozó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet tilalmi hatálya alá kerülését nem jelenti be 
Megrendelőnek.

8.2.2. Megrendelő részéről
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be.

*—t
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8.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha:

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel;

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel.

8.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból.

9. Vis maior
9.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, 
ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, 
feltéve, hogy a körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a 
teljesítését lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszi.

9.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis majornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis 
maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak 
várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles 
meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek 
elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon 
belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior 
eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

9.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse és az akadály megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa 
tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel 
való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez 
nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

10. Dokumentumok
A Vállalkozó a szerződéshez kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészítést csatolhat. Az 
okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignózza.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. sz. melléklet: Kapcsolattartók
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
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3. sz. melléklet: Ártáblázat
4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata
5. sz. melléklet: Teljesítés Igazolás minta
6. sz. melléklet: Érvényes ISO 9001 szerinti tanúsítvány másolata
7. sz. melléklet: FCSM Zrt által üzemeltetett telepeken történő munkavégzés előírásai 
gépészeti karbantartást és javítást végző Vállalkozók számára
8. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályok

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen szerződés külön 
nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő 
által közzétett ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy 
ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel 
bírnak.

11.3. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási, 
végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására, ellenkező esetben a sérelmet 
szenvedett fél (a titok jogosultja) az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény 7. §-ában foglalt 
rendelkezések szerint jár el. A titoktartási kötelezettség a Feleket határidő nélkül terheli, azt 
nem érinti a szerződés megszűnése. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét.

11.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz.

11.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá 
a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, 
szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás.



11.9. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

11.10. Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignóztak.

11.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozónak az átláthatóságot a 
szerződés fennállása alatt folyamatosan biztosítania kell.

Budapest, 2026. ...OJ..... .....................

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő Fehér Csaba

Zultzer Pumpen Kft. 
Vállalkozó

dr. Medovárszki Éva osztályvezető

ált. vezérigazgató h.

Adószám:
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2. sz. melléklet:

Műszaki leírás

A közbeszerzési műszaki leírás - annak fizikai csatolása nélkül is - jelen szerződés mellékletét 
képezi.
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Ártáblázatok összessítője

Megnevezés
Nettó ajánlati ár 

Ft-ban

Karbantartási feladatok mindösszesen dija (24 hóra vonatkozóan) 10 140 000 Ft

Munkafolyamatok mindösszesen súlyozott díja 22 396 185 Ft

Fúvó berendezések teljeskörű cseréjének nettó díja 163 290 000 Ft

Rezsióradíj, kiszállási díj ás állapotfelmérés, hiba felmérés nettó díja 3 760 000 Ft

Mindösszesen* 199 586 185 Ft

* Ajánlattevőnek a mindösszesen értéket kell a felolvasólapon feltüntetnie nettó ajánlati ár értékelési szempontra tett megajánlásként.

Budapest, 2026. augusztus 31.



Ártáblázat
Karbantartási feladatok

Ssz. Értékelési részszempontok Db Beépítés helye Tevékenység Mennyiség Mennyiségi egység
Nettó ár 

Ft/mennyiségi 
egység

Összesen ár Ft-ban 
(24 hónap időtartamra)

1 PILLAERATOR LP14000 2 eleveniszapos
biológia

havi karbantartási 
feladatok

24 2 db/hó 50 000 Ft 1 200 000 Ft

2 PILLAERATOR LP14000 2 eleveniszapos
biológia

negyedéves karbantartási 
feladatok

8 2 db/negyedév 80 000 Ft 640 000 Ft

3 PILLAERATOR LP14000 2
eleveniszapos

biológia
éves, vagy 6000 üó. 

karbantartási feladatok
2 2 db/év 500 000 Ft 1 000 000 Ft

4 PILLAERATOR MP6000 1 előmechanika havi karbantartási 
feladatok

24 1 db/hó 25 000 Ft 600 000 Ft

5 PILLAERATOR MP6000 1 előmechanika
negyedéves karbantartási 

feladatok
8 1 db/negyedév 40 000 Ft 320 000 Ft

6 PILLAERATOR MP6000 1 előmechanika éves, vagy 6000 üó. 
karbantartási feladatok

2 1 db/év 250 000 Ft 500 000 Ft

7 PILLAERATOR LP14000 3 Biofor havi karbantartási 
feladatok

24 3 db/hó 75 000 Ft 1 800 000 Ft

8 PILLAERATOR LP14000 3 Biofor negyedéves karbantartási 
feladatok 8 3 db/negyedév 180 000 Ft 1 440 000 Ft

9 PILLAERATOR LP14000 3 Biofor éves, vagy 6000 üó. 
karbantartási feladatok

2 3 db/év 750 000 Ft 1 500 000 Ft

10 Brain Box egység 1 Biofor havi karbantartási 
feladatok

24 1 db/hó 25 000 Ft 600 000 Ft

11 Brain Box egység 1 Biofor negyedéves karbantartási 
feladatok

8 1 db/negyedév 30 000 Ft 240 000 Ft

12 Brain Box egység 1 Biofor éves, vagy 6000 üó. 
karbantartási feladatok

2 1 db/év 150 000 Ft 300 000 Ft

MINDÖSSZESEN 24 hóra vonatkozó karbantartási díj Ft: 10 140 000 Ft

Budapest, 2026. augusztus 31.



1/1. oldai

Ártáblázat
Munkanemek nettó dija (Ft)

Ssz. MUNKANEMEK Darabszám

Az adott 
munkanemek 

munkadíja nettó 
(Ft/óra)

Az adott 
munkanemekre 

maximum 
elszámolható óra 

(óra)

Anyagár nettó (Ft)
összesen

(munkadij ♦ anyagár) 
nettó díj

Ft/munkafolyamat

PillAerator LP 14000 5
L—1-------- Légszűrő csere 24 OOO Ff ________3.5_______ 1600CR

45 000 Ft 
......... ‘ 55 dob Ft

26000 Ft
..................... 93 000 Ft
“ “ ~.... '103 000 Ft

- -I- -
Kie jienlltő tartály cseréje 1 24 000 Ft 2,0

4 Kenn tettető szivattyú csere 24 000 Ft 2.Ö 180 000 Ft 228 000 Ft
r "s Hútőventlátor csaoáivazás 24 000 Ft 3.0 375 000 Ft 447 Ö00 Ft I
f—f—

Hütóventitátor csere ———l— 24 000 Ft 2.0 850 000 Ft 898 000 Ft!

8. ... Analóo-DÍqitális kártyák cseréje ...........1...... 24 000 Ft 0.5 í 30 000 Ft 142 000 Fp

—ffi—
Szenzorok, jeladók, érzékelők cseréje 24 000 Ft 1,0 235 000 Ft 259 000 Ft
Máonescsapágy vezérlő csere 1 24 000 Ft 2,0 4 270 000 Ft 4 318 000 Ft

j 11 Frekvenciaszabói vzó csere 1 __ 24 000 Ft 6.0 12 £00 000 Ft 12 644 000 Ft
12 Mámescsapégy vezérlő tápeüysé i csere 24 000 Ft 2.0 1 965 000 Ft 2 013 000 Ftr BQV Lefúvató szelep csere 24 000 Ft 2.0 3 861 300 Ft 3 909 300 Ft
14 MBC tápegység csere .... ...... i 24 000 Ft 1t5 2 019 800 Ft 2 055 800 Ft.

összesen Ft: 27 185 100 Ft i
PillAerator MP 6000

1 Légszűrő csere 24 030 Ft ......  0:5 ........... 16 000 Ft 28 000 Ft j
í 2 Légtelenitöszeiep csere 24 000 Ft 20_______ 45 000 FI 93 000=1
í 3 Kiegyenlítő tartály csere 24 000 Ft 2,0 55 000 FI 103 000 Ft]

4 Kerinqettetö szivattyú csere 24 000 Ft 2,0 180 000 Ft 228 000 Ft
5 Hűtőventilátor csapágyazás i 24 000 Ft 3.0 375 000 Ft 447 000 Ft
6 Hütőventilétor csere 24 000 Ft 2,0 850 000 Ft 898 ÖÖÖ Ft

I 7 Máineskapcsolók. segédérintkezők cseréje 24 ÖÖÖ Ft 0,5 35 000 Ft 47 000 Ft
r~ e Analóg-Digitális kártyák cseréje 24 000 ct 0.5 130 000 Ft 142 OCO Ft

9 Szenzorok jeladók érzékelők csellé 1 24 000 Ft 10 235 000 Ft 259 000 Ft
10 M8C tápegység csere 24 000 Ft 1,5. . 2 019 800 Ft 2 055 800 FI
11 F 'ékvenctaváifo csere i 24 000 Ft 1 6,0 12 500 000 Ft 12 644 000 Ft
12 Máqcescs aoagy vezérlő csere t 24 000 Ft I 2,0 4 270 000 Ft 4 318 000 Ft

Összesen Ft: 21 262 800 Ft
Bralnbox I 1

1 iMágnesloocso'ük seoeatn/ukezcjK oserőie I 1 24 000 Ft i 05 | 12ÚCORI 24OO0Ft
összesen Ft: 24 000 Ft

Mindösszesen súlyozott összesen érték Ft:' 22 396 185,00 Ft

Megjegyzés: 1. Az egyes munkanemekhez megadott nettó munkadljnak tartalmaznia kell a javításhoz, cseréhez szükséges mindennemű tétel munkadiját (berendezés le- és 
j visszaszerelése, berendezés belső tisztítása, tűmörségellanörzós. mindennemű alkatrész csere munkadlja, megfelelő működés ellenőrzése). Nem tartalmazza azonban, a kiszállási dijat és a 
ihibafelmérés/állapotfelmérós diját.
Megjegyzés: 2: Amennyiben Ajánlatkérő több munkanemet kíván egy Megrendelésben megrendelni, akkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés 2 3 pontja szerinti ajánlatát az alábbiak 
szerint kell megadnia:

a) Amennyiben Ajánlatkérő a jelen táblázatban szereplő munkanemek közül szerelési-, illetve javitástechnoiógiailag egymással nem összefüggő több eseti javítási/ értéknövelő felújítási 
munkát rendel meg egy megrendelés keretében, akkor jelen táblázatban munkanemenként megadott dijak alapján történik az ajánlatadás.

b) Amennyiben Ajánlatkérő a jelen táblázatban szereplő munkanemek közül egymással szorosan összefüggő több javitási/értéknövelő felújítási munkát rendel meg egy megrendelés 
keretében, akkor a szerelés-, illetve javitástechnoiógiailag indokolt mértékben az adott munkafolyamatra fordított elszámolható munkaóra mennyiségét a jelen ártáblázatban rögzített 
összesített maximum óraráfordításhoz viszonyítva csökkenteni keli az ajánlatában, elkerülve ezzel egy rész- munkafolyamat időráfordításának többszőfi elszámolását. Ajánlatkérő az 
óraráfordítás csökkentés mértékére vonatkozóan alátámasztó indoklás bekérésére jogosult; anyagköltségek esetén a munkanemenkénti anyagár összege számolható el.

Zultzer Pumpen Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 1-3. 

Tel.: 231-60-70
Bank: 10410400 00000190-24291161



Ártáblázat
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep fúvó berendezés teljeskörű cseréjének nettó díja (Ft)

Ssz. CSERE Darabszám
Teljes költség nettó díj 

(Ft)

1
PillAerator LP 14000, vagy ezzel egyenértékű berendezés beépítése, 
figyelembe véve a műszaki tartalom IV. pontját (BIOFOR 2. pozíció) 1 81 645 000 Ft

2
PillAerator LP 14000, vagy ezzel egyenértékű berendezés beépítése, 
figyelembe véve a műszaki tartalom IV. pontját (BIOFOR 3. pozíció) 1 81 645 000 Ft

Összesen nettó Ft 163 290 000 Ft

Budapest, 2026. augusztus 31.



Ártáblázat
rezsióradíj, kiszállási díj és állapotfelmérés, hiba megállapítás nettó díja (Ft)

Ssz. Megnevezés Tervezett
mennyiség*

Tervezett
mennyiség

mértékegysége

Nettó ár
(Ft/mennyiség mértékegysége)

Összesen nettó ár (Ft- 
bán)

1 Eseti javítás/értéknövelő felújítás rezsióradíja 50 óra 24 000 Ft/óra 1 200 000 Ft

2
Meghibásodás, üzemzavar elhárítás rezsióradíja 50 óra 24 000 Ft/óra 1 200 000 Ft

3 Kiszállás díja** 20 alkalom 44 000 Ft/alkalom 880 000 Ft

4 Állapotfelmérés, hiba megállapítás 20 óra 24 000' Ft/óra 480 000 Ft
MINDÖSSZESEN nettó ár Ft:

/ -a j".i • iiii • 3 760000 Ft(rezsióradij+kiszállási díj)

"A tervezett mennyiség az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek megadásra, nem jelentenek lehívási kötelezettséget Ajánlatkérő részére. 
**A kiszállási díj naponta legfeljebb egyszer számolható el.

Budapest, 2026. augusztus 31



Biztosítási kötvény oidai: 2/3

Vállalati felelősségbiztosítás
Partnerkód: 5364559
Kötvényszám: 5583445

Kombinált felelősség

Díjalap megnevezése

Díjalap

Limit / kár

Limit / év

Önrész

Önrész minimum 

Önrész fajta

Biztosítási összeg

Forgalom alapján

80.000.000 Ft 

20.000.000 Ft 

50.000.000 Ft

10% 

100.000 Ft 

levonásos

Érvényes feltételek, záradékok

Vállalati Felelősségbiztosítások Szerz. Felt. 

Általános Felelősségbiztosítás Szerz. Felt. 

Szolgáltatói Felelősségbiztosítás KSZF 

Kivitelezők felelősségbiztosításának KSZF 

Közreműködők Záradéka (alvállalkozói fedezet)

A megadott árbevételi adat nem tartalmazza az állami építési beruházások rendjéről 
szóló törvény hatálya alá tartozó állami építési beruházással összefüggésben végzett 
építőipari kivitelezői tevékenységből származó árbevételt.

Tevékenység: Építőipari kivitelezési tevékenység

A biztosított építőipari kivitelezési tevékenység: 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés,
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés, 
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése, 4221 '25 Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése - forgalmazott épületgépészeti berendezések telepítése, 
szerelése

Záradék: A jelen felelősségbiztosítás nem terjed ki az állami építési beruházások 
rendjéről szóló törvény hatálya alá tartozó állami beruházások kivitelezése során 
végzett tevékenységre.

Pénzforgalmi szolgáltatójának neve és fizetési számla jelzőszáma 
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00105099-02500007

Az UNIQA Biztosító Zrt. vállalja, hogy az előírt és esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében 
biztosítási fedezetet nyújt a biztosítási feltételekben vállalt kockázatokra.

Budapest, 2026. október 15.

Kurtisz Krisztián 
Vezérigazgató

Malicskó Gábor
Lakossági üzletágért felelős igazgatósági tag

20261008 122944510 00700 HCCPODO 20261015



Biztosítási kötvény oidai: 2/3

Vállalati felelősségbiztosítás
Partnerkód: 5364559
Kötvényszám: 5583445

Kombinált felelősség

Díjalap megnevezése
Díjalap
Limit / kár
Limit / év
önrész
Önrész minimum 
önrész fajta

Biztosítási összeg

Forgalom alapján
80.000.000 Ft 
20.000.000 Ft 
50.000.000 Ft

10% 
100.000 Ft 
levonásos

Érvényes feltételek, záradékok

Vállalati Felelősségbiztosítások Szerz. Felt.
Általános Felelősségbiztosítás Szerz. Felt.
Szolgáltatói Felelősségbiztosítás KSZF 
Kivitelezők felelősségbiztosításának KSZF 
Közreműködők Záradéka (alvállalkozói fedezet)

A megadott árbevételi adat nem tartalmazza az állami építési beruházások rendjéről 
szóló törvény hatálya alá tartozó állami építési beruházással összefüggésben végzett 
építőipari kivitelezői tevékenységből származó árbevételt.

Tevékenység: Építőipari kivitelezési tevékenység

A biztosított építőipari kivitelezési tevékenység: 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés,
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés, 
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése, 4221 '25 Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése - forgalmazott épületgépészeti berendezések telepítése, 
szerelése

Záradék: A jelen felelősségbiztosítás nem terjed ki az állami építési beruházások 
rendjéről szóló törvény hatálya alá tartozó állami beruházások kivitelezése során 
végzett tevékenységre.

Pénzforgalmi szolgáltatójának neve és fizetési számla jelzőszáma 
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00105099-02500007

Az UNIQA Biztosító Zrt. vállalja, hogy az előírt és esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében 
biztosítási fedezetet nyújt a biztosítási feltételekben vállalt kockázatokra.

Budapest, 2026. október 15.

Kurtisz Krisztián 
Vezérigazgató

Malicskó Gábor
Lakossági üzletágért felelős igazgatósági tag

20261008 122944510 00700 HCCPODO 20261015



Biztosítási kötvény oidai: 3/3

Vállalati felelősségbiztosítás
Partnerkód: 5364559
Kötvényszám: 5583445

20261008 122944510 00700 HCCPODO 20261015



5. sz. melléklet:

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Tárgy:....................telep -........berendezések

dátum : 202...........
Megrendelő:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Vállalkozó: ...
cím:

Szerződés száma :

Megrendelés száma :

Teljesítéssel, munkavégzéssel kapcsolatos megállapítások:

Az érintett terület üzemeltetője igazolja, hogy a Vállalkozó a .................  munkákat
.................................időszakban a szerződésnek és a megrendelésnek megfelelően teljes
körűen teljesítette, számla benyújtására jogosult.

Egyéb:
Költséghely :

Aláírás:

név / aláírás
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
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Zuitzer Pumpen Kft.

1046 Budapest, Kiss Ernő u. 1-3. Hungary

A Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch tanúsítja, hogy a fenti szervezet 
irányítási rendszerét értékelte és az alább feltüntetett irányítási rendszer szabvány 

követelményeinek megfelelőnek találta

ISO 9001:2015
A tanúsított rendszer alkalmazási területe

SULZER/ABS gyártmányú berendezések forgalmazása, szervizelése.

IAF Code: 18, 29

Eredeti regisztráció dátuma:
Előző ciklus lejárati ideje:
Tanúsító / Újratanúsító audit időpontja:

Tanúsítási ciklus kezdete:
Az irányítási rendszer folyamatos megfelelő működése mellett 
ez a tanúsítvány érvényes:

20-03-2002
20-03-2026
24-02-2026
12-03-2026

20-03-2029

Tanúsítvány száma: HU007439 Verzió: 1 Kiadás dátuma: 12-03-2026

Fabien Joly De Bresilion - Certification Technical Director

Sisned on behalf of BVCH SAS Italy Branch 

Tanúsító szervezet címe: Viale Monza, 347 20126 Milano - Italy

Kiállító iroda: Bureau Veritas Magyarország Kft., Budafoki út 56., Budapest H-1117, Magyarország

Amennyiben naprakész információra van szüksége a tanúsítvány érvényességét illetően, használja a QR kódot. Ha további 
információra lenne szüksége a tanúsítvánnyal kapcsolatban, kérjük, keressen minket a budapest@bureauveritas.com e-mail 
címen.

CER CERTIF ALL TPL 005 Rév 3.0 February 5, 202
1/1

mailto:budapest@bureauveritas.com


7. sz. melléklet:

FCSM Zrt által üzemeltetett telepeken történő munkavégzés előírásai gépészeti 
karbantartást és javítást végző Vállalkozók számára

Az FCSM Zrt által üzemeltetett telepeken történő munkavégzés előírásai gépészeti 
karbantartást és javítást végző vállalkozók számára

Személyi feltételek:

1. A vállalkozónak munkavégzést előzetesen be kell jelentenie, és egyeztetnie kell az 
üzemeltetővel.

2. A munkavégzés megkezdése előtt a vállalkozónak egyeztetni kell az az üzemeltetővel a 
munkavégzés munkabiztonsági és környezetvédelmi feltételeiről.

3. Munkavégzés csak az üzemetető engedélyével és felügyeletével kezdhető meg.
4. A vállalkozó alvállalkozókat is alkalmazhat, azonban a munkavégzés során a saját és 

alvállalkozók munkavállalói érvényes foglalkoztatási engedéllyel, és a Vállalkozó 
tevékenységnek megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálattal kell, hogy rendelkezzenek.

5. A vállalkozó köteles gondoskodni a munkánál foglalkoztatott minden munkavállaló 
esetében a szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal történő expozíció miatt a 
munkavégzés előtt az immunitási idő figyelembevételével „hastífusz” valamint „hepatistis 
A” védőoltások biztosításra.

6. A szakipari munkák sajátosságait is figyelembe véve a vállalkozó gondoskodik a 
munkavégzés teljes időtartama alatt a munkavállalók munka és tűzvédelmi oktatásáról, a 
gépkezelői engedélyek meglétéről.

7. Étkezéssel, dohányzással kapcsolatos személyi higiénés előírások be kell tartani, különös 
tekintettel a szennyvíz biológiai kockázatára.

8. Mosdó, illemhely, elsősegélyhely biztosításának egyeztetése.
9. Vállalkozó részéről szükséges felelős munkavédelmi vezető, koordinátor meghatározása
10. Rendkívüli esemény, munkabaleset azonnali jelentése a Megrendelő felé.

Tárgyi feltételek:

1. Megfelelő állapotú, azonosító jellel ellátott szerszámokat lehet csak használni.
2. Szerszámok, gépek időszakos vizsgálatainak dokumentálása, azonosíthatóság (pl.

Érintésvédelmileg megfelelő villamos energiavételezés, hosszabbító, létra stb)
3. Energiavételezés helyétől a saját rendszer kialakításának szabályossága, ellenőrzése
4. Munkaterület körülhatárolása (szalagkorlát).
5. Közös területen (építési, üzemeltetési) munkálatok összehangolása, kontakt személyek

meghatározása.
6. Telep üzemét érintő munkaműveleteknél telep vezetésének értesítése.
7. Munkaterület kivilágítása, botlás, leesési veszélyek kiküszöbölése.
8. Mélység melletti munkavégzésnél a felszíni munkatérnél védőkorlát, padozati rács vagy

kikötési pont(ok) kialakítása.
9. Kezelőszervek elérhetősége szükség szerint munkaállvány kialakítása - munkaállványhoz

magasság alapján feljáró létra és védőkorlát
10. Amennyiben a karbantartás podesztről nem megoldható egyedi kikötési lehetőség

biztosítása is szükséges.
11. Kiszerelt alkatrészek szabályos elhelyezése, a munkaterületen közlekedési utak

biztosítása
12. Szabályos anyagtárolás kialakítása (elgurulás, eldőlés ellen)

Közlekedési szabályok:

13. Telepre a személyi és teherforgalom a telepi portán keresztül bonyolítható. A portán
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rendészeti ellenőrzés során a ki és beszállított anyagokat, eszközöket személyeket 
ellenőrzik.

14. A telepen a KRESZ előírásai érvényesek, tehergépjárművel 5 km/ó sebességgel szabad
haladni.

15. Tolatás tehergépjárművel kizárólag irányítás mellette történhet, a parkolás rendjét a
telepvezetővel egyeztetni szükséges.

16. A parkoló járművek a telepi forgalmat nem akadályozhatják.
17. A tűzoltói felvonulási területet folyamatosan biztosítani kell.

A vállalkozó által használt eszközök, gépek, berendezések, védőeszközök:

18. A vállalkozó, és alvállalkozói kizárólag saját eszközökkel, szerszámokkal védőeszközökkel
dolgozhat. Megrendelő vagy üzemeltető eszközei nem igénybe vehetők.

19. Az építési területen a védősisak használata minden ott tartózkodó személy részére
kötelező!

20. A vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az eszközök kezelési utasításai,
tanúsítványai, mérési jegyzőkönyvei megfelelők legyenek, és azokat az építési 
területen be tudják mutatni.

21. A vállalkozó gondoskodik az eszközök, gépek, berendezések biztonságos állapotáról,
időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésük érvényességéről, a dokumentumok 
bemutatásáról.

22. A vállalkozó a vonatkozó rendeletben rögzítettek szerint gondoskodik a gépkezelői
jogosultságok meglétéről.

Munkaterület kialakítása:

23. Az üzemetető a munkavégzés megkezdésekor biztosítja a szabályos ellenőrzési könyvvel
ellátott energia vételezési helyet. A vállalkozó a vételi helyről elvezetett tápkábelek 
mechanikai védelméről gondoskodik.

24. A munkahelyek megvilágítottságáról a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM, valamint a 3/2002.
(II.8) SzCsM-EüM rendeletek alapján kell gondoskodni a kivitelezőnek, biztosítva az 
általános megvilágítást, illetve az egyes munkafolyamatokhoz előírt megvilágítási 
értékeket.

25. Munkahelyek megközelíthetőségét, a közlekedési és menekülési utak átjárhatóságát
folyamatosan biztosítani kell.

26. A közlekedési utak kialakítása (járófelület, védőkorlátok, védőtető stb.) feleljen meg a
vonatkozó rendeletekben előírt biztonsági követelményeknek.

Lehatárolás, be-leesés védelem:

Az építési terület lehatárolásáról gondoskodni kell, amennyiben ez nem lehetséges az 
üzemeltető által használt üzemeltetési területen a be-leesés elleni védelemről folyamatosan 
gondoskodni kell védőkorlát kiépítésével.

Tárolás, palack tárolás:

27. A vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt az üzemeltetővel egyezteti a tárolási
helyeket, különös tekintettel a hegesztő palackok szabályos elhelyezésre.

28. A tárolás feleljen meg a munka, tűzvédelmi követelményeknek.

Hulladékkezelés:

29. Gondoskodni kell az ipari, veszélyes, illetve kommunális hulladék szelektív gyűjtéséről, az
elszállítást a megrendelővel egyeztetni kell.

Tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használata:
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30. A munkavégzés területén a tűzveszélyes tevékenységet előzetesen egyeztetni kell az
üzemeltetővel, és ez alapján írásban engedélyeztetni kell.

Beszállással végzett tevékenység:

31. Zárt műtárgyban végzett munkák munkabiztonsági szempontból különleges odafigyelést
igényelnek a légtér esetleges szennyezettségéből adódóan. A munkavégzés személyi, 
tárgyi, szervezési feltételeit az illetékes munkahelyi vezetőnek kell biztosítani a 
technológiai előírások figyelembevételével.

32. A munkavégzésre szóló megbízást dokumentálni kell (munkalap, beszállási engedély) az
engedélyezést a megrendelővel is egyeztetni kell.

33. A beszálláshoz szükséges légtérvizsgáló műszerekről, azok kalibrálásól, és légzésvédőről
(időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés érvényességéről) a megrendelő 
gondoskodik.

34. A beszállás előtt és azt követően folyamosán biztosítani kell a légtér mérését, a biztonság
érdekében a méréseket 2 műszerrel kell végezni.

35. A beszállás előtt meg kell győződni a biztonságos menekülési utak állapotáról (hágcsók,
létrák, nyílások átjárhatósága stb.)

36. Beszálláshoz a szükséges egyéni védőfelszereléseket, mentési,-munka,- és világító-,
kommunikációs eszközöket biztosítani kell.

37. A beszállást végzők mentésére „mentési tervvel” kell rendelkezni, és ennek feltételeit
folyamatosan biztosítani kell.

2=
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8. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok

Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Munkavédelmi és Technológiai Csoport

MVSZ 08 függelék

Vállalkozók munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei

2026.
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I. Bevezetés

A Fővárosi csatornázási Művek Zrt.-nél a külső vállalkozók, alvállalkozók munkavégzését a 

VSZ-14 Munkavédelmi szabályzat vonatkozó 6.7 Alvállalkozók Zrt.-nél történő 

munkavégzésre c. fejezete szabályozza.

A más gazdálkodó szervezet FCSM Zrt-nél történő munkavégzésének munkavédelmi 

kérdéseit szerződésben és az annak mellékletét képező az „FCSM Zrt. területén végzett 

váltakozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. 

mellékletében kell rögzíteni.

A szerződésben, vagy az eseti megrendelés esetén a Munkaterület átadási jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell, hogy a Zrt-nél melyik egység vezetője felelős a munkaterületek átadásáért, a 

munkálatok összehangolásáért, ellenőrzéséért ennek során kell meghatározni a 

munkavégzés körülményeire vonatkozó, konkrét munkabiztonsági szabályokat, módokat, 

valamint a MEB követelményeket.

II. Szerződés, eseti megrendelés

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az egyéb gazdálkodó szervezetektől a kivitelezési, 

létesítési, karbantartási vagy hibaelhárítási munkákat szerződés vagy eseti megrendelés 

által igényli meg.

A szerződésben, megrendelésben rögzített feltételek (határidő, a munka pontos leírása) 

mellett a munkavégzés feltétele a Munkaterület átadási jegyzőkönyv és az „FCSM Zrt. 

területén végzett vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi 

követelményei” c. dokumentum, valamint a jogszabályi kötelezettségekből adódóan a 

szakági tervek, hatósági engedélyek megléte is.

III. Engedélyezési eljárás, tervezés, kivitelezés

A szervezeti egység vezetője, vagy az általa a tevékenység lebonyolításával megbízott 

személy a tervezés megkezdése előtt köteles a külső kivitelező felé olyan részletezettséggel 

leírni az építmény, műtárgy rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból 

egyértelműen meghatározható legyen:

1. az építményben folyó tevékenység,

2. a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma,

3. a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége,

tűzvédelmi jellemzői.
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4. a veszélyes munkafolyamatok kockázatainak csökkentésére szükséges kollektív

védőrendszerek telepítési igénye

5. A biztonságot nem veszélyeztető és egészséges munkavégzés feltételeinek

teljesüléséhez szükséges egyéb védelmi rendszerek (pl. beépített gázérzékelő 

berendezés szükségessége)

A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és 

információt, ami a tervezendő építmény munkavédelmi, tűzvédelmi értékelése során 

jelentőséggel bírhat.

Tervezési munka

A tervezőtől és a kivitelezőtől nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentáció készítése, 

illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, 

és milyen engedélyek alapján tette meg azt.

A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az munkavédelmi, tűzvédelmi 

szempontból megfelel-e az előírásoknak.

Ennek érdekében ellenőrizni kell:

1. a tervezői nyilatkozatot,

2. az építési engedélyeket,

3. az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket,

4. az alkalmazási engedélyeket,

5. szakértői véleményeket,

6. a beépített eszközök szükséges tanúsítványainak meglétét

7. munkavédelmi, tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, szükség esetén 

szakértő bevonását.

8. a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét,

9. a műszaki megoldások szabályosságát.

Kivitelezési munka



A létesítéssel kapcsolatos engedélyezési és műszaki dokumentumokat a munkavédelmi, 

tűzvédelmi ügyek intézése céljából hozzáférhető módon kell elhelyezni, nyilvántartani és 

kezelni.

Az építési munkálatok technológiai valamint a technológiához kapcsolódó munkavédelmi, 

tűzvédelmi előírások meghatározásáért, ismeretéért, megtartásáért mindenkor az adott 

vállalkozó és annak dolgozói a felelősek. A munkaterületre vonatkozó esetleges speciális 

munkavédelmi, tűzvédelmi intézkedések meghozatala, egyéni védőeszközök, tűzoltó 

felszerelések biztosítása a vállalkozó feladata.

Az kivitelező az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes 

rendelet alapján köteles a tervezési és a kivitelezési fázisban munkavédelmi koordinátort 

kijelölni, aki érvényesíti a beruházás keretein belül a biztonságos és egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeinek teljesülését.

A szervezeti egység vezetője már a tervezési fázist megelőzően köteles a Munkavédelmi és 

Technológiai Csoport vezetőjét értesíteni a tárgyi munkáról. Köteles továbbá az MVCS-t 

tájékoztatni és bevonni a létesítési valamint a használatba vételi eljárások megkezdése előtt.

Próbaüzem, üzembe helyezés

A munkafolyamatok befejezését követően, ha szükséges az Üzemeltető és a Kivitelező által 

kötött szerződésben meghatározottaknak megfelelően a Próbaüzemet le kell folytatni. A 

próbaüzem megkezdésének feltétele, hogy a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés minden feltétele teljesüljön, a próbaüzem alatt a kezelő személyzet veszélynek 

ne legyen kitéve. A szükséges jelölések megléte szintén feltétel. A próbaüzem során az 

üzemletetési feladatok elvégzésekor előálló kockázatokat - pl. egy technológiai 

berendezéshez hozzá kell férjen az Üzemeltető, melyet csak podeszten keresztül tud 

biztonsággal kezelni, de ott ez még nincs kialakítva - az üzemeltetés megkezdéséig el kell 

hárítani.

A próbaüzem megkezdésének feltétele továbbá, hogy a berendezések villamos 

biztonságtechnikai szempontú hiba nélküli „nullás” mérési jegyzőkönyvei (ÉVF, EBF, W) 

rendelkezésre álljanak, az előírt biztonságtechnikai berendezések (pl. beépített gázérzékelő 

berendezés), valamint a tűzvédelmi berendezések telepítve vannak. Az üzembe helyezés 

csak akkor kezdhető meg, ha a próbaüzem során feltárt minden hiányosságot, veszélyt 

elhárítottak, a megvalósulási tervdokumentációban szereplő adatok a valóságnak teljes 

mértékben megfelelnek, azokat az üzemeltető részére a Kivitelező átnyújtotta.
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Az üzemeltetés megkezdése előtt az Mvt. 21 § alapján a veszélyes gépeket, technológiai 

berendezéseket üzembe kell helyezni, azt megelőzően az előzetes munkavédelmi szempontú 

vizsgálatot le kell folytatni.

V. Munkaterület átadás

A munkaterület átadására kizárólag a szerződésben / megrendelésben, a Munkaterület 

átadási jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt. területén végzett vállalkozói tevékenység 

munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban rögzített 

követelmények teljesítését követően kerülhet sor. A munkaterület átadását követően a 

munkálatok teljes időtartama alatt az építkezésen felelős műszaki vezető és szükség esetén 

munkavédelmi koordinátor jelenlétét biztosítja a Kivitelező. A munkaterület átadáskor a 

Megrendelő részéről kijelölt műszaki ellenőr az építési naplót megnyitja. Az építési naplóba a 

munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatban tapasztalt hiányosságokat be kell jegyezni, 

azok elhárításáról még az átadás- átvételi eljárást megelőzően gondoskodni kell.

A munkaterület átadási jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt. területén végzett vállalkozói 

tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban a 

munkaterületre vonatkozó sajátosságokat, különleges körülményeket, előírásokat rögzíteni 

kell. (Pl. telepen robbanásveszélyes térben történő munkavégzés feltételei, telepi SKET 

dokumentum megismerése)

A Munkaterület átadási jegyzőkönyvön a munkaterület átvételét a Kivitelezőtől az FCSM Zrt. 

részéről erre megbízott személy dokumentálja, valamint egyidejűleg ellenőrzi, hogy a 

munkaterület elhagyásával a Kivitelező minden balesetveszélyes, tűzveszélyes körülményt 

megszüntetett e. Amennyiben nem, azok elhárításáról a Kivitelező köteles gondoskodni.

A Munkaterületre a személyi és teherforgalom a portán keresztül történik, a portán a 

rendészeti ellenőrzés során a ki és beszállított anyagokat, eszközöket, valamint a belépő 

személyeket ellenőrzik. A Társaság telephelyeire, munkahelyeire történő be és kiléptetés 

rendjét a VSZ-21 Rendészeti szabályzat írja le. A telepeken a KRESZ előírásai érvényesek, 

tehergépjárművel 5 km/h sebesség a megengedett. A tehergépjárművel történő tolatás, vagy 

nem belátható helyen az egyéb manőverek kizárólag irányítás mellett történhetnek, a parkolás 

rendjét a telepvezetővel egyeztetni szükséges, a parkoló járművek a telepi forgalmat nem 

akadályozhatják. A tűzoltóság részére a felvonulási területet folyamatosan biztosítani kell, a 

tűzcsapokat szabadon kell hagyni

VI. Munkaterület kialakítása

Az Üzemeltető a munkaterület átadáskor biztosítja a szabályos energiavételezési helyet, a

vételi helyről elvezetett tápkábelek mechanikai védelméről a Kivitelező gondoskodik.
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Kivitelező köteles gondoskodni továbbá a vételező villamos hálózat műszakilag és 

érintésvédelmileg megfelelő kialakításáról.

A Munkahelyek megvilágítottságáról a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM, valamint a 3/2002. (11.8) 

SzCsM-EüM rendeletek alapján kell gondoskodni a Kivitelezőnek, biztosítva az általános 

megvilágítást, illetve az egyes munkafolyamatokhoz előírt megvilágítási értékeket. 

Munkahelyek megközelíthetőségét, a közlekedési és menekülési utak átjárhatóságát 

folyamatosan biztosítani kell. A közlekedési utak kialakítása (járófelület, védőkorlátok, 

védőtető stb.) feleljen meg a vonatkozó rendeletekben előírt biztonsági követelményeknek.

Az építési terület lehatárolásáról gondoskodni kell, amennyiben ez üzemeltetési területen a 

folyamatos üzemmenet biztosítása végett csak részleges vagy egyáltalán nem biztosítható, a 

leesés elleni védelemről folyamatosan gondoskodni kell védőkorlát kiépítésével, vagy azzal 

egyenértékű olyan műszaki megoldással, amelyet az üzemeltető előzetes egyeztetés során 

jóváhagyott.

A Kivitelező a munkaterület átadásakor megrendelővel egyezteti a tárolási helyeket, különös 

tekintettel a hegesztő palackok szabályos elhelyezésre. A tárolás a vonatkozó tűzvédelmi és 

munkavédelmi szabályoknak mindenkor feleljen meg.

A munkálatok során keletkező ipari, veszélyes, illetve kommunális hulladék szelektív 

gyűjtéséről gondoskodni kell, a gyűjtőhelyet a Kivitelező részére az üzemeltető jelöli ki.

A kivitelező munkavállalói részére mobil öltöző-fürdő elhelyezéséről, ha az szükséges 

gondoskodik, ehhez a közműves kapcsolatot az Üzemeltető biztosítja. Továbbá az 

építkezésen dolgozók számára a mobil illemhelyet, illetve étkezőt, kézmosási lehetőséget 

szintén a kivitelező köteles biztosítani.

Az építkezés területén dohányozni csak a vonatkozó rendeletek figyelembevételével a 

munkaterület átadása során kijelölt helyen lehet.

VII. Kivitelező által használt eszközök, gépek, berendezések, védőeszközök

A Kivitelező, és alvállalkozói az FCSM Zrt. által biztosított munkaterületeken kizárólag saját 

munkaeszközökkel, szerszámokkal dolgozhatnak, részükre az Üzemeltető eszközei nem 

igénybe vehetők. A Kivitelező köteles gondoskodni arról, hogy az eszközök kezelési utasításai, 

tanúsítványai, mérési jegyzőkönyvei megfelelők legyenek, és azokat az építési területen be 

tudják mutatni. Valamint azon munkaeszközök, munkagépek esetében, ahol azt a jogszabályi 

előírások megkövetelik, a vonatkozó rendeletekben rögzítettek szerint gondoskodik a 

gépkezelői jogosultságok meglétéről.

Az építési területen a megfelelő védelmi képességű és minősítésű (pl. robbanásveszélyes 

térben antisztatikus, lángálló ruházat) védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű és védősisak

használata minden ott tartózkodó személy részére kötelező!
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Vili. Munkavégzés személyi feltételei, oktatás

A Kivitelező a munkafolyamatok elvégzésére csak olya munkavállalót alkalmazhat, aki 

betöltötte a 18. életévét, rendelkezik a feladat ellátásához szükséges, a jogszabályokban előírt 

képesítésekkel, engedélyekkel, a munkavégzés kockázatainak megfelelő orvosi alkalmassági 

vizsgálattal, megbízással a kivitelező részéről az adott munkák elvégzésére.

A Kivitelező munkavállalói kötelesek a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.

Oktatás

A jelen munkavédelmi tervben foglaltak szerint a szakipari munkák sajátosságait is figyelembe 

véve a Kivitelező gondoskodik a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavállalók 

munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról. A telepeket érintő SKET dokumentáció, 

Robbanásvédelmi dokumentáció és a mentési tervekben foglaltak tartalmáról a Kivitelező 

munkavállalóit a Társaság részéről az erre megbízott személy tájékoztatja.

Védőoltások

A Kivitelező köteles gondoskodni az általa foglalkoztatott minden munkavállaló esetében a 

szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal történő expozíció miatt, az immunitási idő 

figyelembevételével a „hastífusz" valamint a „hepatistis A” védőoltások biztosítására.

Vili. Beszállással végzett munkák, teheremelés, alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységek feltételei

Beszállással végzett tevékenység

Zárt műtárgyban végzett munkák munkabiztonsági szempontból különleges odafigyelést 

igényelnek a légtér esetleges szennyezettségéből adódóan. A munkavégzés személyi, tárgyi, 

szervezési feltételeit az illetékes munkahelyi vezetőnek kell biztosítani a technológiai előírások 

figyelembevételével. A munkavégzésre szóló megbízást dokumentálni kell (munkalap, 

beszállási engedély) az engedélyezést a megrendelővel is egyeztetni kell.

A beszállás előtt és azt követően folyamosán biztosítani kell a légtér mérését, a biztonság 

érdekében a méréseket 2 műszerrel kell végezni. A beszállás előtt meg kell győződni a 

biztonságos menekülési utak állapotáról (hágcsók, létrák, nyílások átjárhatósága stb.) 

Beszálláshoz a szükséges egyéni védőfelszereléseket, mentési és kommunikációs
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eszközöket, a megfelelő világítást biztosítani kell. A beszállást végzők mentésére „mentési 

tervvel” kell rendelkezni, és ennek feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

Teheremelés

Az emelőgépeket rendeltetésének megfelelően az Emelőgép Biztonsági Szabályzat illetve a 

gépkönyv és a használati leírásban foglaltak betartása mellett lehet üzemeltetni. Az 

emelőgépeket a használat előtt a gépkönyvben rögzítetteknek megfelelően át kell vizsgálni, 

az előírt időszakos karbantartások, vizsgálatok elvégzéséről meg kell győződni. Az emelőgép 

meghibásodása, vagy bármilyen rendellenes jelenség esetén az üzemeltetést haladéktalanul 

fel kell függeszteni.

Az emelőgép üzeme során a rendszeresített biztonsági védelmi eszközöket (pl. biztonsági öv) 

kötelező használni, ezek meghibásodása esetén az üzemeltetést fel kell függeszteni. Az 

emelőgépek üzembe helyezését követően megnyitott Emelőgép napló vezetéséről az illetékes 

munkahelyi vezetőnek a Kivitelező részéről kell gondoskodni. Teher emeléséhez kötözéséhez 

megfelelő teherbírású, és kialakítású, adattáblával ellátott emelőkötél alkalmazható, amely 

rendelkezik megfelelőséget tanúsító dokumentummal, és érvényes időszakos vizsgálati 

(szerkezeti vizsgálat !4 évenként, terhelési próba évenként) jegyzőkönyvvel. Az emelőgépet 

csak az arra jogosult személy alkalmazhatja.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban - a tűzgyújtási engedély 

kitöltésével - a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad 

végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, 

a munkát végző kötelezettsége. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó 

tűzgyújtási engedélyben rögzíteni kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a 

munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány 

számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Az alkalomszerű 

tűzveszélyes munkát végző személy köteles a tevékenység helyszínén az írásos tűzgyújtási 

engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát 

magánál tartani, ellenőrzés esetén az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni, illetve 

átadni. A tűzveszélyes munkát végző személy csak azokat a tűzveszélyes munkafolyamatokat 

és csak azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélye szól. Tűzveszélyes 

tevékenység végzésére csak olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezés,

eszköz használható, amelyen az előírt kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat
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elvégezték. A munkát közvetlenül irányító személynek szintén kell szakvizsga bizonyítvánnyal 

rendelkeznie, a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt köteles ellenőrizni a munkát 

végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a 

tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való 

utasítás nem adható ki. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes 

tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti területi vezetővel vagy annak 

megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - 

tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes 

tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre utasítást adó, a 

munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen, akkor a 

munkát végző, szükség esetén műszeres (pl.: mobil gázérzékelő) felügyeletet köteles 

biztosítani.

IX. Ellenőrzés, balesetek, egyéb események kivizsgálásnak rendje
A megrendelő részéről az építési területen ellenőrzésre jogosultak:

1. műszaki ellenőr

2. az adott szervezeti egység vezetője

3. Rendészeti Csoport

4. Munkavédelmi és Technológia Csoport

Az átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Megrendelő és Kivitelező közötti kapcsolattartás 

formáját, az ebben a körben érintett személyeket elérhetőséggel. Az építkezés során történt 

baleset, illetve esemény kivizsgálása közösen a Megrendelő képviselőjének jelenlétével 

történik.
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