

Szerződés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részből a(z)

Fox Garden Kft.

székhely: 2094 Nagykovácsi, Erdő u. 2

cégjegyzék száma: 13-09-128161

adószám: 14734137 – 2- 13

statisztikai számjel: 14734137 – 8130 – 113 - 13

számlavezető bank: MKB Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10300002 – 10458039 - 49020010

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros által a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetési felelősségi körébe utalt kisvízfolyások lehatárolt mederszakaszai, illetve fenntartási sávjainak a gondozását.

1.	Hidegkúti úti árok – Budapest II. kerület
2.	Hidegkúti úti szegély árok– Budapest II. kerület
3.	Gazda utcai árok – Budapest II. kerület
4.	Solymári határárok – Budapest II. kerület
5.	Kuruclesi árok – Budapest II. kerület
6.	Határ-árok– Budapest XI. kerület
7.	Sasadi-árok– Budapest XI. kerület
8.	Beregszász úti árok– Budapest XI. kerület
9.	Edvi Illés úti árok– Budapest XII. kerület
10.	Nagyszeben úti árok– Budapest XI. kerület
11.	Péter-Pál utcai árok– Budapest XXII. kerület
12.	Mészárosközi-árok– Budapest XII. kerület
13.	Növény utcai árok– Budapest XII. kerület
14.	XXII., Diósárok– Budapest XII. kerület
15.	Mátra utcai árok– Budapest XII. kerület
16.	Rákospalotai h.á. – Budapest XVI. kerület
17.	Caprera-patak - Budapest XVI. kerület
18.	Zúgó-patak - Budapest XVI. kerület

19.	Tihanyi-árok - Budapest XIV. kerület
20.	Illatos-árok - Budapest IX. kerület
21.	Kuttó-árok - Budapest X. kerület
22.	Gyáli patak II. ág Budapest XXIII. kerület

A gondozás magában foglalja a műszaki leírásban (1. számú melléklet) meghatározott méret és benőttség szerinti vízfolyás kaszálását, bozótirtást, cserjeirtást, nádkaszálást a burkolt felületről a növényzet eltávolítását, valamint a kaszálék elszállítását a megjelölt ütemekben, valamint a megrendelő egyedi igénylése alapján a megjelölt vízfolyásokban keletkező hulladék, és hordalék eltávolítását és elszállítását (medertisztítás).

2. Műszaki tartalom, feladatellátás

Gondozási feladat 1. - kaszálás, bozótirtás, cserjeirtás, nádkaszálás a burkolt felületről a növényzet eltávolítása, valamint a kaszálék elszállítása a szerződés 1. számú mellékletekében meghatározott vízfolyásoknál a táblázatban az előírt ütemezésben 2011. és 2012. évben.

Vállalkozó az adott ütemben elvégzendő munka megkezdéséről, és a munka vízfolyásonkénti ütemezéséről előzetesen, minimum 5 munkanappal korábban egyeztetést kell kezdeményezzen a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartóval.

Gondozási feladat 2. - mederben lerakódó, vagy más módon belekerülő hordalékok illetve hulladékok kiemelése, eltávolítása, és jogszabályi feltételeknek megfelelő elszállítása megrendelő előzetes értesítése alapján a szerződés 1. számú mellékletekében meghatározott vízfolyásoknál.

A feladat felmerülése esetén Megrendelő értesíti Vállalkozót (e-mailban vagy faxon). Vállalkozó az értesítést követő 24 órán belül köteles az idegen anyag eltávolításáról, és hatósági előírásoknak, és a vonatkozó szabályozásnak megfelelő elszállításáról és elhelyezéséről.

A Vállalkozó feladat nem terjed ki a parton elszórt szemét gyűjtésére, csak a lefolyást akadályozó hulladékok, üledék eltávolítására.


A feladat az árokmedrekben felgyülemlett hordalék, hulladék, és törmelék eltávolítását, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő gyűjtő/ártalmatlanító helyre történő elszállítását jelenti.

A feladat ellátása a szerződéskötést követően 2012. december 31. napjáig, a megrendelő eseti megrendelés alapján történik.

A gondozási feladat 1. és a gondozási feladat 2. típusú munkák esetében Vállalkozó kötelezettsége az, hogy rendelkezzen a feladat ellátásához szükséges eszköz és személyi állománnyal.

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a szerződést határozott időtartamra: 2011. szeptember 20 -tól 2012. december 31-ig kötik.



4. Teljesítés helye és feltételei, kapcsolattartás

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott eszközök és személyi állománnyal az előzetes egyeztetések szerint köteles megvalósítani és az adott feladat befejezését követően teljesítésigazolás aláírása keretében átadni a Megrendelőnek.

Teljesítés helye: szerződés 1. pontjában meghatározott vízfolyások

A munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

1. Megrendelő részéről:

név: Bruck Gyula
telefon: 06/1 – 476 – 1810
mobil: 06/30 – 332-9628
e-mail: bruckgy@fcsn.hu

2. Vállalkozó részéről:

név: Bíró István
telefon: 06/26 631- 092
mobil: 06/20 665 - 8926
e-mail: info@foxgarden.hu

5. Pénzügyi feltételek

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező műszaki leírás alapján végzi.

A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg.

Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a munkát a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javításokban előírt munkavégzést követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnap, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre, valamint az egyes helyszínekre történő kiszállási díjra, útiköltségre, valamint a kiszállással és a feladatellátással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségre, a vállalkozási díjon felül nem tarthat igényt.



Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

5.1. Számlázási rend:

Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint rész-számlát állít ki **4 példányban** az alábbiak szerint:

2011. év I. ütem

2012. év kettő ütemből álló feladatok esetében ütemenként

2012. év három ütemből álló feladatok esetében ütemenként

2011. év és 2012. évben az eseti megrendelések alapján elvégzendő medertisztítás esetén, megrendelésenként jogosult Vállalkozó rész-számlát kiállítani.

A rész-számla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló jegyzőkönyv/átadás átvételi igazolás (vagy egyéb igazoló dokumentum), amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést.

A részfizetéshez kötött részhatáridő elmulasztása esetén a részfizetést a Megrendelő mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot a Vállalkozó elvégzi.

A részfizetéshez kötött részhatáridők be nem tartása esetén Megrendelő felszólíthatja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására.

Leigazolt teljesítés esetén Vállalkozó számláit a Megrendelő köteles befogadni.

A havonta nettó módon számított, 200.000,- forintot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően átadott, bemutatott vagy megküldött 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya a Vállalkozó részéről. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy az igazolt, szerződésszerű teljesítés esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszédési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki. (7. sz melléklet)

5.2. Vállalkozási díj kifizetése

Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó számláját 4 eredeti példányban küldi meg Megrendelő részére, az ajánlatában vállalt árakon. A vállalkozási díjat költségátábla feladatok, és helyek szerinti megosztásban tartalmazza. A költségátábla jelen szerződés 2. számú mellékletét kezpi.



Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. A számlát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest, Asztalos Sándor u 4.) kell benyújtani.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak.

A megjelölt számlamellékletet (Igazolás, Megrendelés, Előzetes jóváhagyás) a számlával együtt, egy időpontban kell megküldeni. Megrendelő a szükséges mellékletek nélkül beérkezett számlát visszaküldi.

Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. Amennyiben ez nem történik meg, a késedelmes napok számával a fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik. Decemberi munkavégzés esetén a számlát legkésőbb december 15-ig kell megküldeni a Megrendelő részére.

Megrendelő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét legkésőbb annak kézhezvételétől számított 15. naptári napon vagy az azt megelőző munkanapon átutalja Vállalkozó megjelölt bankszámlájára.

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése kapcsán Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor a 7.1.2. pont szerinti *késedelmes teljesítés* esete nem alkalmazható.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglalt munka elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

Megrendelő vállalja, hogy a feladatok elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottainak a helyszíni munkavégzéshez biztosítja a szükséges munkaterületet.

Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére saját eszközökkel, és személyi állománnyal a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat teljesíti.

Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen

szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása.

Vállalkozó a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése érdekében a Kbt. 304. § szerint alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

7. Szerződésszegés és következményeik

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

7.1. Késedelmes teljesítés

7.1.1. Vállalkozó késedelmese esetén

a., Vállalkozó késedelemben esik, amennyiben Megrendelővel előre egyeztetett időpontban a gondozási munkát nem kezdi meg. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemezés vállalási díjának nettó összege. Eseti megrendelés esetén, az eseti vállalási díj nettó összege.

A késedelmi kötbér mértéke a meghatározott kötbér alap 1%-a naponta.



Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén

Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

7.2. Hibás teljesítés

Vállalkozónak az ajánlatában meghatározott és Megrendelő által elfogadott feltételek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást. A hibás teljesítésre vonatkozó további szabályokat illetően a Ptk. *hibás teljesítésre* vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek az ajánlati felhívás alapján hibás teljesítés esetére 10% mértékű hibás teljesítési kötbért fizetnek ki, amelynek alapja a teljesítéssel érintett ellenérték.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1. A szerződés módosítása

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel a Kbt.-ben előírtak figyelembe vételével írásban módosíthatják.

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen


8.3.1. Vállalkozó részéről:

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, vagy;

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében;

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételtén vagy súlyosan megszegi;

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.



8.3.2. Megrendelő részéről

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2 pontnak megfelelően nyújtotta be.

9. Vis maior

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg).

10. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.


Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által megküldött, illetve átadott ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.



Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Mellékletek:

1. számú melléklet – műszaki leírás
2. számú melléklet – költségábrák vállalkozó ajánlata szerint
3. számú melléklet – számlakifizetés rendje
4. Felhatalmazó levél Csatornázási Művek Zrt.

125.

Budapest, 2011. szeptember 20.


Fox Garden Kft.
2094 Nagykovácsi, Erdő u. 2.
Telephely: 2094 Nagykovácsi, Bánya u. 1.
Adószám: 14734137-2-13
Bankszámlaszám:
10300002-10458039-49020010

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő




Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h.

Dr. Medovárszki Éva



Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

Fox Garden Kft.
Vállalkozó



Műszaki leírás

1. Általános információk:

Ajánlatkérő a feladatok ellátásához eszközt, és személyi állományt nem biztosít. Ajánlattevő erre tekintettel mutassa be ajánlatába a feladat ellátásának koncepciótervét, amelyben részletezi a feladat ellátáshoz szükséges eszközállományt, személyi állományt, valamint a munka megszervezésének és lebonyolításának menetét.

Ajánlattevő nyilatkozzon továbbá arról, hogy a feladat ellátásához szükséges személyi és eszközállománnyal rendelkezik.

2. Feladatok 2011 évre

Műszaki leírásban csatolt táblázat szerint.

Teljesítési határidő: 2011. szeptember 10 és 2011. október 30. között

3. Feladatok 2012 évre

Műszaki leírásban csatolt táblázat szerint.

A kettő ütemben gondozandó területek esetében az I. ütem: május 10. és június 30. között, a II. ütem: augusztus 10. és október 15. között kell elvégezni.

A három ütemben gondozandó területek esetében az I. ütem: május 10. és június 15. között, a II. ütem: július 15. és augusztus 15. között, a III. ütem: szeptember 10. és október 10. között kell elvégezni.

Az egyes ütemekben ellátandó feladatok megkezdése előtt Ajánlattevőnek minimum 5 munkanappal korábban egyeztetést kell kezdeményezni Ajánlattevő által kijelölt kapcsolattartóval.

4. Medertisztítás 2011-2012 évre:

Műszaki leírásban csatolt táblázatban meghatározott helyszíneken.

Az Ajánlattevő szükség esetén gondoskodik az ajánlattételi felhívás 5. pontja szerinti árokszakaszon, vízfolyásokon a mederben lerakódó, vagy más módon belekerülő hordalékok illetve hulladékok kiemeléséről. Ilyenek észlelése esetén Ajánlatkérő értesíti Ajánlatkérőt (e-mailban vagy faxon). Ajánlattevő az értesítést követő 24 órán belül köteles az idegen anyag eltávolításáról, és hatósági előírásoknak, és a vonatkozó szabályozásnak megfelelő elszállításáról és elhelyezéséről.

Ajánlattevő feladat nem terjed ki a parton elszórt szemét gyűjtésére, csak a lefolyást akadályozó hulladékok, üledék eltávolítására.

A feladat az árokmedrekben felgyülemlett hordalék, hulladék, és törmelék eltávolítását, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő gyűjtő/ártalmatlanító helyre történő elszállítását jelenti.

A feladat ellátása a szerződéskötést követően 2012. december 31. napjáig, a megrendelő eseti megrendelés alapján történik.

Mederfenntartás 2011. évi munkamennyiségei a közbeszerzésre jelölt vízfolyásokon

Létesítmény megnevezése: **II., Hidegkúti úti árok**


Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált terület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	3+440 - 5+774	2334	43952	13	47	0	0	0	0	8	32		0	110
Össz.			43952									0		110

Létesítmény megnevezése: **II., Hidegkúti úti szegélyárok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált terület	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	Szelvénytípus			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 0+853	731	4175	35	65	0	0	0	0	0	0	1500	0	14
Össz.			4175									1500		14

Létesítmény megnevezése: **II., Gazda utcai árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált terület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 2+404	2393	27859	24	46	0	0	0	0	10	20	2000	0	75	
Össz.			27859									2000		75	



Létesítmény megnevezése:

II., Solymári-határárok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+881	289	2907	32	48	0	0	0	0	8	12	800	0	9
Össz.			2907									800		9

Létesítmény megnevezése: **XII., Kuruclesi-árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált terület	Benőttég (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+204	204	3305	22	68	0	0	0	0	2	8		0	8
Össz.			3305									0		8

Létesítmény megnevezése: **XI., Határ-árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík				részű
I.ütem	5+120 - 6+377	1257	11106	41	49	0	0	0	0	5	5		40	28	
Össz.			11106									0		28	

Létesítmény megnevezése: **XI., Sasadi-árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 1+476	496	4679	38	52	0	0	0	0	4	6	1500	50	15
Össz.			4679									1500		15

Létesítmény megnevezése:

XI.,Beregszász úti árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 2+370	1215	9109	53	47	0	0	0	0	0	0	1500	90	27	
Össz.			9109									1500		27	

Létesítmény megnevezése: **XI.,Edvi Illés úti árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőtttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+819	169	1418	48	52	0	0	0	0	0	0	150	90	4	
Össz.			1418									150		4	

Létesítmény megnevezése: **XI.,Nagyszeben úti árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+844	377	3603	38	52	0	0	0	0	4	6	1237	30	12	
Össz.			3603									1237		12	

Létesítmény megnevezése: **XXII.,Péter - Pál utcai árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 2+533	1479	13656	35	45	0	0	0	0	9	11	2500	0	40
Össz.			13656									2500		40



Létesítmény megnevezése:

XXII., Mészárosközi-árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált terület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+068 - 0+257	71	580	44	46	0	0	0	0	5	5		0	1	
Össz.			580									0			

Létesítmény megnevezése: **XXII., Növény utcai árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+151 - 0+594	330	6264	21	79	0	0	0	0	0	0	1000	0	18	
Össz.			6264									1000		18	

Létesítmény megnevezése:

XXII., Diós-árok

Ütemek	Szelvénytérkép	Hossz m	Kaszált terület m ²	Benőtttség (becsült %)								Benőtt burkolat m ²	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m ³	
	-tól m			-ig m	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 3+600	3003	30710	31	49	0	0	0	0	8	12	1700	25	81	
Össz.			30710									1700		81	

Létesítmény megnevezése: **XXII., Mátra utcai árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+421 - 0+563	142	1336	40	55	2	3	0	0	0	0	200	90	4
Össz.			1336									200		



Létesítmény megnevezése:

XVI., Rákospalotai határ-árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	- től			- ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+987	987	9734	30	45	6	9	0	0	4	6	150	90	20	
Össz.			9734									150		20	

Létesítmény megnevezése: **XVI., Caprera-patak**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 1+832	903	7949	34	41	7	8	0	0	5	5	150	0	20	
Össz.			7949									150		20	

Létesítmény megnevezése:

XVI., Zúgó-patak

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 0+526	520	5249	28	42	4	6	0	0	8	12	50	0	13
Össz.			5249									50		13

Létesítmény megnevezése: **XIV., Tihanyi-árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőtttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	- től - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 0+436	341	4651	21	49	3	7	0	0	6	14	50	30	13
Össz.			4651									50		13

Létesítmény megnevezése:

X., Illatos-árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált terület	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3			
	- tól			- ig	fm	m2	gyep		nád		cserje				bozót		
							sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű	sík	rézsű
I.ütem	0+000 - 2+487	1936	37512	20	75	0	0	0	0	1	4	2500	60	100			
Össz.			37512									2500		100			

Létesítmény megnevezése: **X., Kuttó-árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 0+930	930	9672	37	58	0	0	0	0	2	3	2500	0	30
Össz.			9672									2500		30

Létesítmény megnevezése:

XXIII., Gyáli patak II. ág

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000 - 1+200	1121	18566	18	57	6	19	0	0	0	0	200	27	46
Össz.			18566									200		46

Megjegyzés: A kaszálékot és a burkolt felületeken lévő növényzetet teljes mennyiségében el kell távolítani, el kell szállítani!

Mederfenntartás 2012. évi munkamennyiségei a közbeszerzésre jelölt vízfolyásokon

Létesítmény megnevezése: **II., Hidegkúti úti árok**

Létesítmény megnevezése: ...															
Ütemek	Szelvényszám		Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
					gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
	-tól	-ig	fm	m2											
I.ütem	3+440	- 5+774	2334	43952	13	47	0	0	0	0	8	32		0	110
II.ütem	3+440	- 5+774	2334	43952	13	47	0	0	0	0	8	32		0	110
Össz.				87904									0		220

Létesítmény megnevezése: **II., Hidegkúti úti szegélyárok**

Létesítmény megnevezése: Hírdőnygrát ut. szegélyárak															
Ütemek	Szelvénytípus		Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőtttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól	-ig			gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík	részű			
I.ütem	0+000	- 0+853	731	4175	35	65	0	0	0	0	0	0	1500	0	14
II.ütem	0+000	- 0+853	731	4175	35	65	0	0	0	0	0	0	1500	0	14
Össz.				8350									3000		28

Létesítmény megnevezése: **II., Gazda utcai árok**

Ütemek	Szelvényszám		Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól	-ig			gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000	- 2+404	2393	27859	24	46	0	0	0	0	10	20	2000	0	75
II.ütem	0+000	- 2+404	2393	27859	24	46	0	0	0	0	10	20	2000	0	75
Össz.				55718									4000		150

Létesítmény megnevezése:

II., Solymári-határárok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+881	289	2907	32	48	0	0	0	0	8	12	800	0	9
II.ütem	0+000 - 0+881	289	2907	32	48	0	0	0	0	8	12	800	0	9
Össz.			5814									1600		18

Létesítmény megnevezése: **XII., Kuruclesi-árok**

XIII. táblázat - A társaságok által végzett munkák															
Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+204	204	3305	22	68	0	0	0	0	2	8		0	8	
II.ütem	0+000 - 0+204	204	3305	22	68	0	0	0	0	2	8		0	8	
III.ütem	0+000 - 0+204	204	3305	22	68	0	0	0	0	2	8		0	8	
Össz.			9915									0		24	

Létesítmény megnevezése: **XI., Határ-árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	5+120 - 6+377	1257	11106	41	49	0	0	0	0	5	5		40	28
II.ütem	5+120 - 6+377	1257	11106	41	49	0	0	0	0	5	5		40	28
Össz.			22212									0		56

Létesítmény megnevezése:

XI., Sasadi-árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált terület m2	Benőttég (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 1+476	496	4679	38	52	0	0	0	0	4	6	1500	50	15	
II.ütem	0+000 - 1+476	496	4679	38	52	0	0	0	0	4	6	1500	50	15	
Össz.			9358									3000		30	

Létesítmény megnevezése: **XI., Beregszász úti árok**

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 2+370	1215	9109	53	47	0	0	0	0	0	0	1500	90	27	
II.ütem	0+000 - 2+370	1215	9109	53	47	0	0	0	0	0	0	1500	90	27	
III.ütem	0+000 - 2+370	1215	9109	53	47	0	0	0	0	0	0	1500	90	27	
Össz.			27327									4500		81	

Létesítmény megnevezése: **XI., Edvi Illés úti árok**

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz fm	Kaszált terület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+819	169	1418	48	52	0	0	0	0	0	0	150	90	4
II.ütem	0+000 - 0+819	169	1418	48	52	0	0	0	0	0	0	150	90	4
Össz.			2836									300		8

Handwritten signature

Handwritten signature

Létesítmény megnevezése:

XI., Nagyszeben úti árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+844	377	3603	38	52	0	0	0	0	4	6	1237	30	12	
II.ütem	0+000 - 0+844	377	3603	38	52	0	0	0	0	4	6	1237	30	12	
III.ütem	0+000 - 0+844	377	3603	38	52	0	0	0	0	4	6	1237	30	12	
Össz.			10809									3711		36	

Létesítmény megnevezése:

XXII., Péter - Pál utcai árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 2+533	1479	13656	35	45	0	0	0	0	9	11	2500	0	40
II.ütem	0+000 - 2+533	1479	13656	35	45	0	0	0	0	9	11	2500	0	40
Össz.			27312									5000		80

Létesítmény megnevezése:

XXII., Mészárosközi-árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+068 - 0+257	71	580	44	46	0	0	0	0	5	5		0	1	
II.ütem	0+068 - 0+257	71	580	44	46	0	0	0	0	5	5		0	1	
Össz.			1160									0		2	

Létesítmény megnevezése:

XXII.,Növény utcai árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+151 - 0+594	330	6264	21	79	0	0	0	0	0	0	1000	0	18
II.ütem	0+151 - 0+594	330	6264	21	79	0	0	0	0	0	0	1000	0	18
Össz.			12528									2000		36

Létesítmény megnevezése:

XXII.,Diós-árok

Benőtttség (becsült %)															Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	gyep		nád		cserje		bozót							
	-tól			-ig	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű					
I.ütem	0+000 - 3+600	3003	30710	31	49	0	0	0	0	8	12	1700	25	81			
II.ütem	0+000 - 3+600	3003	30710	31	49	0	0	0	0	8	12	1700	25	81			
Össz.			61420									3400		162			

Létesítmény megnevezése:

XXII.,Mátra utcai árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált felület	Benőtttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík				részű
I.ütem	0+421 - 0+563	142	1336	40	55	2	3	0	0	0	0	200	90	4	
II.ütem	0+421 - 0+563	142	1336	40	55	2	3	0	0	0	0	200	90	4	
Össz.			2672									400		8	

Létesítmény megnevezése:

XVI.,Rákospalotai határ-árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+987	987	9734	30	45	6	9	0	0	4	6	150	90	20
II.ütem	0+000 - 0+987	987	9734	30	45	6	9	0	0	4	6	150	90	20
Össz.			19468									300		40

Létesítmény megnevezése:

XVI.,Caprera-patak

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	- tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 1+832	903	7949	34	41	7	8	0	0	5	5	150	0	20
II.ütem	0+000 - 1+832	903	7949	34	41	7	8	0	0	5	5	150	0	20
Össz.			15898									300		40

Létesítmény megnevezése:

XVI.,Zugó-patak

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+526	520	5249	28	42	4	6	0	0	8	12	50	0	13
II.ütem	0+000 - 0+526	520	5249	28	42	4	6	0	0	8	12	50	0	13
Össz.			10498									100		26

Handwritten signature

Handwritten signature

Létesítmény megnevezése:

XIV.,Tihanyi-árok

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált terület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík				rézsű
I.ütem	0+000 - 0+436	341	4651	21	49	3	7	0	0	6	14	50	30	13	
II.ütem	0+000 - 0+436	341	4651	21	49	3	7	0	0	6	14	50	30	13	
III.ütem	0+000 - 0+436	341	4651	21	49	3	7	0	0	6	14	50	30	13	
Össz.			13953									150		39	

Létesítmény megnevezése:

X.,Illatos-árok

Ütemek	Szelvényszám	Hossz fm	Kaszált felület m2	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól - ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 2+487	1936	37512	20	75	0	0	0	0	1	4	2500	60	100
II.ütem	0+000 - 2+487	1936	37512	20	75	0	0	0	0	1	4	2500	60	100
Össz.			75024									5000		200

Létesítmény megnevezése:

X.,Kuttó-árok


Ütemek	Szelvényszám	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőtt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3
	-tól -ig			gyep		nád		cserje		bozót				
				sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű	sík	rézsű			
I.ütem	0+000 - 0+930	930	9672	37	58	0	0	0	0	2	3	2500	0	30
II.ütem	0+000 - 0+930	930	9672	37	58	0	0	0	0	2	3	2500	0	30
Össz.			19344									5000		60

Létesítmény megnevezése:

XXIII., Gyáli patak II. ág

Ütemek	Szelvénytípus	Hossz	Kaszált felület	Benőttség (becsült %)								Benőt burkolat m2	Gépesített kaszálásra alkalmas %	Kaszálék menny. m3	
	-tól			-ig	gyep		nád		cserje		bozót				
					sík	részű	sík	részű	sík	részű	sík				részű
I.ütem	0+000 - 1+200	1121	18566	18	57	6	19	0	0	0	0	200	27	46	
II.ütem	0+000 - 1+200	1121	18566	18	57	6	19	0	0	0	0	200	27	46	
Össz.			37132									400		92	

Megjegyzés: A kaszálékot és a burkolt felületeken lévő növényzetet teljes mennyiségében el kell távolítani, el kell szállítani!



Költségtáblázatok

Fővárosi belvízvédelmi létesítmények 2011. évi tervezett munkái, és azok természetes mutatói (külső munka)

Ssz.		Megnevezés/ teljesítés helye	I. ütem		Vállalási ár
			Karban- tartott hossz (fm)	Irtás, kaszá- lás, burkolat gaztalanítás (m2)	
1	27	Hidegkúti úti árok	2 334	43 952	1 381 891 Ft
2	28	Hidegkúti úti sz.á.	731	4 175	115 494 Ft
3	29	Gazda utcai árok	2 393	27 859	823 749 Ft
4	30	Solymári határárok	289	2 907	85 070 Ft
5	34	Kuruclesi árok	204	3 305	86 268 Ft
6	42	Határ árok	1 257	11 106	279 145 Ft
7	45	Sasadi árok	496	4 679	131 776 Ft
8	46	Beregszász úti árok	1 215	9 109	229 605 Ft
9	47	Edvi Illés úti árok	169	1 418	35 285 Ft
10	48	Nagyszeben úti árok	377	3 603	103 270 Ft
11	53	Péter-Pál utcai árok	1 479	13 656	386 553 Ft
12	54	Mészárosközi árok	71	580	12 642 Ft
13	55	Növény utcai árok	330	6 264	165 647 Ft
14	56	XXII., Diósárok	3 003	30 710	843 920 Ft
15	57	Mátra utcai árok	142	1 336	33 635 Ft
16	64	Rákospalotai h.á.	987	9 734	209 852 Ft
17	65	Caprera patak	903	7 949	183 337 Ft
18	66	Zúgó-patak	520	5 249	133 255 Ft
19	67	Tihanyi árok	341	4 651	126 928 Ft
20	72	Illatos árok	1 936	37 512	991 189 Ft
21	73	Kuttó árok	930	9 672	262 855 Ft
22	82	Gyáli patak II. ág	1 121	18 566	390 083 Ft
MINDÖSSZESEN/összesen nettó ajánlati ár 2011			21 228	257 992	7 011 449 Ft
évre:					

Fővárosi belvízvédelmi létesítmények 2012. évi tervezett munkái, és azok természetes mutatói (külső munka)

Ssz.		Megnevezés	I. ütem			II. ütem			III. ütem			I.-II.-III. ütem összesen		Vállalási ár
			Karban- tartott hossz/fm	Irtás, kaszá- lás, burkolat gaztalanítás/m2		Karban- tartott hossz/fm	Irtás, kaszá- lás, burkolat gaztalanítás/m2		Karban- tartott hossz/fm	Irtás, kaszá- lás, burkolat gaztalanítás/m2		Karban- tartott Hossz/fm	Irtás, kaszá- lás, burkolat Gaztalanítás/m2	
1	27	Hidegkúti úti árok	2 334	43 952	127	2 334	43 952	227				4 668	87 904	2 901 972 Ft
2	28	Hidegkúti úti sz.á.	731	4 175	128	731	4 175	228				1 462	8 350	242 537 Ft
3	29	Gazda utcai árok	2 393	27 859	129	2 393	27 859	229				4 786	55 718	1 740 373 Ft
4	30	Solymári határárok	289	2 907	130	298	2 907	230				587	5 814	178 647 Ft
5	34	Kuruclesi árok	204	3 305	134	204	3 305	234	204	3 305		612	9 915	181 163 Ft
6	42	Határ-árok	1 257	11 106	142	1 257	11 106	242				2 514	22 212	586 206 Ft
7	45	Sasadi-árok	496	4 679	145	496	4 679	245				992	9 358	276 730 Ft
8	46	Beregszász úti árok	1 215	9 109	146	1 215	9 109	246	1 215	9 109		3 645	27 327	723 256 Ft
9	47	Edvi Illés úti árok	169	1 418	147	169	1 418	247				338	2 836	74 099 Ft
10	48	Nagyszeben úti árok	377	3 603	148	377	3 603	248	377	3 603		1 131	10 809	325 301 Ft
11	53	Péter-Pál utcai árok	1 479	13 656	153	1 479	13 656	253				2 958	27 312	811 671 Ft
12	54	Mészárosközi-árok	71	580	154	71	580	254				142	1 160	26 548 Ft
13	55	Növény utcai árok	330	6 264	155	330	6 264	255				660	12 528	347 859 Ft
14	56	XXII., Diósárok	3 003	30 710	156	3 003	30 710	256				6 006	61 420	1 772 233 Ft
15	57	Mátra utcai árok	142	1 336	157	142	1 336	257				284	2 672	70 634 Ft
16	64	Rákospalotai h.á.	987	9 734	164	987	9 734	264				1 974	19 468	440 688 Ft
17	65	Caprera-patak	903	7 949	165	903	7 949	265				1 806	15 898	385 008 Ft
18	66	Zúgó-patak	520	5 249	166	520	5 249	266				1 040	10 498	279 834 Ft
19	67	Tihanyi-árok	341	4 651	167	341	4 651	267	341	4 651		1 023	13 953	399 822 Ft
20	72	Illatos-árok	1 936	37 512	172	1 936	37 512	272				3 872	75 024	2 081 497 Ft
21	73	Kuttó-árok	930	9 672	173	930	9 672	273				1 860	19 344	551 997 Ft
22	82	Gyáli patak II. ág	1 121	18 566	182	1 121	18 566	282				2 242	37 132	819 173 Ft
MINDÖSSZESEN/ összesen nettó ajánlati ár 2012 évre:			21 228	257 992	3 340	21 237	257 992	5 540	2 137	20 668		44 602	536 652	15 217 248 Ft

Fővárosi belvízvédelmi létesítmények 2011-2012 - meder tisztítás (tömelék, hulladék, hordalék)

Ssz.		Megnevezés/ teljesítés helye	eseti megrendelésenként		Vállalási ár / darab
			Karbantartott hossz (fm)	terület (m2)	
1	27	Hidegkúti úti árok	2 334	43 952	653 520 Ft
2	28	Hidegkúti úti sz.á.	731	4 175	226 610 Ft
3	29	Gazda utcai árok	2 393	27 859	670 040 Ft
4	30	Solymári határárok	289	2 907	101 150 Ft
5	34	Kuruclesi árok	204	3 305	71 400 Ft
6	42	Határ árok	1 257	11 106	351 960 Ft
7	45	Sasadi árok	496	4 679	173 600 Ft
8	46	Beregszász úti árok	1 215	9 109	340 200 Ft
9	47	Edvi Illés úti árok	169	1 418	59 150 Ft
10	48	Nagyszében úti árok	377	3 603	131 950 Ft
11	53	Péter-Pál utcai árok	1 479	13 656	414 120 Ft
12	54	Mészárosközi árok	71	580	24 850 Ft
13	55	Növény utcai árok	330	6 264	115 500 Ft
14	56	XXII., Diósárok	3 003	30 710	840 840 Ft
15	57	Mátra utcai árok	142	1 336	49 700 Ft
16	64	Rákospalotai h.á.	987	9 734	305 970 Ft
17	65	Caprera patak	903	7 949	279 930 Ft
18	66	Zúgó-patak	520	5 249	161 200 Ft
19	67	Tihanyi árok	341	4 651	119 350 Ft
20	72	Illatos árok	1 936	37 512	542 080 Ft
21	73	Kuttó árok	930	9 672	288 300 Ft
22	82	Gyáli patak II. ág	1 121	18 566	313 880 Ft
MINDÖSSZESEN/ összesen nettó ajánlati ár medertisztításra:			21 228	257 992	6 235 300 Ft

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a medertisztítás során az egyes vízfolyások esetében a darab/vállalási árat kell megadni.

Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a bírálat részét a *összesen nettó ajánlati ár 2011 évre, összesen nettó ajánlati ár 2012 évre, valamint összesen nettó ajánlati ár medertisztításra megajánlások (összegek) képezik.*

Számlakiállítás, fizetési ütemezés

I. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje

I.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

I.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

I.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

I.4. A számlázás alapját Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi.

I.5. Amennyiben Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von be a teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend betartásával:

a) Vállalkozó a teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az adott teljesítés alapján járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Vállalkozót és mekkora összeg illeti meg egyenként a Vállalkozó alvállalkozóit. Vállalkozó egyidejűleg

köteles felhívni a jelen pont szerinti – az adott részteljesítésbe bevont – alvállalkozókat számláik kiállítására Vállalkozó részére.

b) Vállalkozó a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani a Vállalkozó alvállalkozóit együttesen – az adott szállítás ellenértékéből – megillető összeg erejéig.

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

d) Vállalkozó köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók – b) pont szerinti – számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani.

e) Vállalkozó legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat – szerinti összegre, illetve annak egy részére.

f) Vállalkozó az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően jogosult benyújtani számláját az adott szállítás ellenszolgáltatásából fennmaradó – Vállalkozó kizárólagosan megillető – összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

g) Amennyiben Vállalkozó a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozó megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti a d) illetőleg e) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti – összegre vagy annak egy részére.



I.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.” A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

I.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

I.8. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (1. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

II. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje

II.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

II.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.



II.3. A számlázás alapját a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi.

II.4. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

II.5. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

II.6. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

II.7. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (1. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.


III. Konzorciumi szerződés kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

III.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

III.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with several loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature on the right is simpler, consisting of a few bold, sweeping strokes.

MM ~~11~~ 27



FELHATALMAZÓ LEVÉL

1. sz. melléklet

Tisztelt Budapest Bank Nyrt.
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók
1138 Budapest, Váci út 193.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fox Garden Kft.-vel 2011. szeptember 20. napján „Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása” tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Fox Garden Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	MKB Bank Zrt. 10300002 – 10458039 - 49020010

A felhatalmazás időtartama: 2011. év hó naptól 2013. év január hó 30. napig.

¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt. Budapest, 2011. 09. hó 20. nap

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)

Dr. Medovárszki Evg.
Kovácsvölgyi József
ált. vezérigazgató-h. főosztályvezető

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

ALÁÍRÁS RENDBE


Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója2011.....10.....05.....-án nyilvántartásba és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

SALYÁN: 000

Kelt. Budapest, 2011.10..... hó05..... nap


Kerecsen Dávid


Koczka Noémi

Budapest Bank Nyrt.
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

