



Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

MEGRENDELÉS

Megrendelés száma:
004330/2011
Megrendelés kelte: 2011.05.23

Megrendelő/Vevő:

Neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Adószáma: 10893850-2-44
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.	Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
Számlázási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.	Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Ügyintéző: Forró Krisztina	
Tel: 06-1-455-4100/546 Fax: 06-1-455-4219	E-mail: forrok@fcsm.hu
Szállítási cím/Teljesítés helye: 1087 Bp. Kerepesi 19. II. em.	

Szállító/Vállalkozó/Szolgáltató:

Adószáma: 11205027-2-12	Neve: NÓGRÁDTRADE KFT.
	Címe: 2651 RÉTSÁG PUSZTASZÁNTÓI ÚT 2

Megrendelt termékek:

Megrendeljük az alábbi tételesen felsorolt árukat/szolgáltatásokat I. osztályú minőségben a szerződésben/ajánlatban foglaltak szerint:

Ssz.	Rendelési megnevezés	Keretszerződés/ ajánlatszám	Teljesítési határidő	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
1	Bp. Kerepesi út 19 II. számú épület tetőbeázás javítása	823/2010 KSZ. (KBT)	2011.06.30	1 DARAB/ALKA- LOM	195 095 Ft	195 095 Ft
Nettó összesen:						195 095 Ft
Áfa 25%:						48 773,75 Ft
Összesen:						243 868,75 Ft

Szállításra/teljesítésre vonatkozó egyéb információ:

- Jelen Megrendelő, mint Egyszerűsített Szerződés tárgya: Bp. 1087. Kerepesi u. 19. II. épület tetőbeázás javítása.
- Jelen szerződés a Megrendelő által lefolytatott 24503/2010. K.É. számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre.
- Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződést a mellékelt Műszaki leírás szerint teljesíti.
- A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 20 naptári nap. Vállalkozó köteles a munkát legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján készre jelenteni.
- Vállalkozó az által végzett munkára összesen 37 hónap jótállást vállal.
- Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: ----
(székhely: -----; cégjegyzékszám: -----). A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozón kívül - más közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alvállalkozót nem vonhat be.

Egyéb rendelkezések:

- Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Jelen szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 - Keretmegállapodás (823/2010.KSZ. számú szerződés)
 - Műszaki leírás (kivonat a 19/2011. sz. ajánlati felhívás dokumentációjából)
 - Beárazott (tételen) költségvetés (kivonat a Vállalkozó ajánlatából)
 - Felhatalmazó levél

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H- 2651 Rétság, Pustaszántói út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 11205027-2-12

Antal Klára (cégszerű aláírás)
osztályvezető

Barabás Noémi
csoportvezető

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. - Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf:114 - Internetcím: <http://www.fcsm.hu>
Központi telefonszám: 06-1-459-1600, 06-1-455-4100 - Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418





Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

MEGRENDELÉS

Megrendelés száma:

004330/2011

Megrendelés kelte: 2011.05.23

Visszaigazolás

Jelen megrendelést visszaigazolom a ajánlatnak megfelelően/cégeink között napján létrejött számú szerződés szerint, a fenti szállítási határidővel.

Gábor Gábor
(cégszerű aláírás)

Kelt: Bp. 2011. 05. 30.

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H-2651 Réteág, Pusztaszántói út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 11205027-2-12
- 1 -

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. - Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf:114 - Internetcím: <http://www.fcsm.hu>
Központi telefonszám: 06-1-459-1600, 06-1-455-4100 - Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418



FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰV

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ép. VII. Kerepesi út 19. számú alatti II. számú épület felő beérkezési megismerésére

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 sz. melléklet

II.2. számú dokumentum

AJÁNLATI ADATLAP (FEOLVASÓLAP)

1. Az ajánlattevő adatai

Név: **NÓGRÁDTRADE PLUS KFT**
 Székhely: **2651-RÉTSÁG, PUSZTASZENTI út 2.**
 Cégjegyzékszám: **12-09-002115**

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ép. VII. Kerepesi út 19. számú alatti II. számú épület felő beérkezési megismerésére”

3. Ajánlat:

III. Lány és kemény fedés, hajlat, lapos és csúszóálló javítások, eresz és vízvezető csatorna javítások				
Sz.	Részazonosító	Egység		Súlyszám
1.	Részazonosító	nettó Ft	70.385.- Ft	
	Tetőfedő, ács, páncélos szakember	nettó Ft	980.- Ftóra	70
	Bádós szakember	nettó Ft	980.- Ftóra	
2.	Anyagigazgatási díj	%	0,80 %	20
	Tetőfedő, ács, páncélos szakember	nettó Ft	98.500.-	
	Anyagigazgatási díj	nettó Ft	788.-	
3.	Kötészet 1 év jótállási idővel képest vállalni	hónap	37	10

BUDAPEST 2011. MÁJUS 03. napján

Gábor Gábor
 (az ajánlattevő cégének elnöke és közbeszerzési vezetője)
 Jogerővel aláírva

NÓGRÁDTRADE
 H-2651 Rétság, Puskaszent István út 2.
 Tel.: 36/500-024
 Adószám: 11205027-2-12

Írjuk a nyertes ajánlattevő figyelmébe, hogy a felhívás alapján csak az ajánlattevő által a nyertes szerint készített, a nyertes által készített Egyéb adat, információ feltüntetése a felhívás alapján az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga

azt a nyertes ajánlattevő figyelmébe, hogy a felhívás alapján csak az ajánlattevő által a nyertes szerint készített, a nyertes által készített Egyéb adat, információ feltüntetése a felhívás alapján az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga

8. oldal. Átírás. 17

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
 H-2651 Rétság, Puskaszent István út 2.

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
 H-2651 Rétság, Puskaszent István út 2.
 Tel.: 36/500-024
 Adószám: 11205027-2-12

munkanem megnevezése	anyag nettó HUF	anyagigazgatási díj X % Ft.		anyagigazgatási díj összesen	rezsi óradíj Nettó HUF		Munkadíj összesen nettó HUF	összesen
					Tetőfedő, ács, bádogos szakember	Bádogos szakember		
	A	B	C	D (A+C)	E		F (E x óraszám)	G (D+F)
előkészítő munkák	0	0%	0	0			5 000	5 000
274,34 m ² hullámlemez tető átvizsgálása	0	0%	0	0	980	980	4 900	4 900
egyéb (jegyzőkönyv szerint)	98 500	0,8%	788	99 288			49 888	149 176
összesen	98 500		788	99 288			56 788	156 076
Áfa	24 625		197	24 822			14 197	39 019
végösszesen	123 125		985	124 110			70 985	195 095

* Az anyagigazgatási díj Ft. értékét a megajánlott anyagdíj alapján a %-os érték segítségével kell kiszámolni

Pl: ha az anyagdíj 100 000.- Ft az anyagaigazgatás megajánlása 1 % akkor az anyagigazgatási díj összesen : 100 000 x 1 % = 101 000.-Ft

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H-2051 Rétság, Pusztaszabó u. 2.
Tel.: 35/350-124
Adószám: 11205027-2-12

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H-2051 Rétság, Pusztaszabó u. 2.
Tel.: 35/350-124
Adószám: 11205027-2-12

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Anyag egységre	Díj Egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Helyszínrajzon 7-es beázási pontnál szegélylemez bontás készítése 60 cm kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből.	fm	12	2 500	500	30 000	5 998
Helyszínrajzon 7-es beázási pontnál hullámlémez bontása, megvágása és visszarögzítése	m ²	12 x 1	0	843	0	10 114
Helyszínrajzon 7-es beázási pontnál falszegély bontása, meglévő trapézlemez visszarögzítése	m ²	12 0,5	0	1 401	0	16 817
Kémény körül beázás javítás, rugalmas szigeteléssel, tömítéssel	—	—	2 500	1 960	2 500	1 960
Helyszínrajzon 8-es 9-es beázási pontnál a lemez összeeresztéseknél rugalmas szigetelés készítése (bitumenes)	fm	120	550	100	66 000	12 000
Összesen					98 500	46 888

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H - 2651 Retség, Püspökladány út 2

Tel.: 36/560-124

Adószám: 11205027-2-12

-1-

8

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H - 2651 Retség, Püspökladány út 2

Tel.: 36/560-124

Adószám: 11205027-2-12

-1-

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H - 2651 Retség, Püspökladány út 2

Tel.: 36/560-124

Adószám: 11205027-2-12

-1-