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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. 

cégjegyzék száma: 01-10-042418 

adószám: 10893850-2-44 

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

Velinor Kft. 

1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/a 

cégjegyzék száma: 01-09-714670 

adószáma: 13014515-2-42 

statisztikai számjele: 13014515-4741-113-01 

számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt. 

pénzforgalmi jelzőszáma: 11716008-20178055-00000000 

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 

Szállító szerződés száma: 

VS-24278/2011 

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 24278/2011 KÉ számú ajánlattételi felhivással (2011.09.26.) a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján általános egyszerű, 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 

ajánlatokat megvizsgálta, és döntését kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 

hozott határozata szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett. 
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1. A szerződés tárgya 

1. Szállító vállalja Megrendelő Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén üzemelő WfW online 

mérőrendszer bővítését az 1 .1. pontban részletezettek és Szállító által benyújtott, Megrendelő 

által elfogadott szakmai ajánlat szerint (1. sz. melléklet). 

A meglévő vezérlőrendszerek bővítése a technológiai sorok valamennyi szondás 

mérőjéhez, kábelezéssel, a 2-es recirkulációs gépházban 1-1 ModBus interfésszel a 

folyamatirányításhoz, 

2 db ORP szenzor 

4 db KOi szenzor 

2 db NH4 szenzor 

4 db TSS szenzor 

2 db meglévő NH4 szenzor bővítése N03 elektródákkal 

1-1 db NO„ N02 , P04 analizátor beszerzése 2 db minta-előkészítő egységgel, melyek 

felváltva mérik a két technológiai sor elfolyó mintáit 

az analizátoros egységnek 1 db, legalább 4 m2 alapterületű mérökonténer 

Minden egység helyszínre szállítása, telepítése, a műszerek folyamatirányítási rendszerbe 

való integrálásához szükséges dokumentáció biztosítása és a folyamatirányítási rendszerbe 

történő integrálásában való aktív közreműködés, a kezelés betanítása, az üzempróbák 

elvégzése ajánlattevő feladata. 

2.) A teljesítés helye, határideje 

Helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepe (1237 Budapest, 

Meddőhányó u. 1.) 

Határideje: a szerződéskötéstől számított 3 hónap. 

3. A teljesítés feltételei 

3.1. A munkaterület átadás-átvételéről Felek az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges 

további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.2. Telepítés, üzempróba, műszaki átadás 

Minden műszer helyszínre szállítása, telepítése, a műszerek folyamatirányítási rendszerbe 

való integrálásához szükséges dokumentáció biztosítása és a folyamatirányítási rendszerbe 

történő integrálásában való aktív közreműködés, a kezelés betanítása, az üzempróbák 

elvégzése ajánlattevő feladata. 
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3.3. Üzempróba, átadás-átvételi eljárás 

A műszerek beépítésének készre jelentését követően Megrendelő kitűzi üzempróba időpontját. 

Az üzempróbán Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat 

Szállító hívja meg. Ha Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell 

kitűzni azzal, hogy ez nem eredményezheti Szállító késedelmes teljesítését. Az üzempróbán 

Megrendelő és Szállító megvizsgálja, hogy a telepített műszerek megfelelnek-e Megrendelő 

által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzökönyvet kell készíteni, 

mely Szállító feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 

példányon aláírásával igazolja. 

Ha Felek nem értenek egyet valamelyik üzempróba eredményét illetően, kötelesek a másik 

félnek a nézeteltérés felmerüléséről számított 5 napon belül megküldeni véleményüket 

tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák megismétlését az elsővel azonos 

körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák közösen kiválasztott szakértővel való 

elvégeztetését. 

Az átadás-átvételi eljáráskor Szállítónak az alábbi dokumentumokat kall megrendelőnek 

átadni: 

Szerelési igazolás, 

Telepítésre, szerelésre feljogosító gyártóművi nyilatkozat 

Teljes körű elektromos megvalósulási tervek 

Megfelelőségi tanúsítvány 

beépített készülékek magyar nyelvű kezelési karbantartási utasítása (gépkönyv), 

kezelési-karbantartási utasítás 

kezelő személyzet oktatását igazoló jegyzőkönyvek 

FCsM Zrt. munkát bonyolító Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya Műszaki Ellenőrzési 

Csoporl megbízott műszaki ellenőre jogosult a fentieken kívül más okiratokat is vállalkozótól 

bekérni. 

3.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és 

igazolásával kapcsolatban, ill. a teljesítés során felmerülő kérdésekben a következő 

személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 
Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya Műszaki 
Ellenőrzési Csoporl 

Hornung Pál - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 
ellenőrzés, igazolás 
Tel.: 36 30 332 9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 
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Szállító részéről: Közvetlen kapcsolat 
Széles Gábor - kivitelezés, hibabejelentés 
Tel.: 36 20 991 3033 
E-mail: g.szeles@velinor.hu 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

4. Pénzügyi feltételek 

Megrendelő a szerződés kifogástalan teljesítését követően az alábbi szerződéses árat fizet 

szállító részére: 

Szerződéses ár: 49.600.000,- FI + ÁFA, 

azaz negyvenkilencmillió-hatszázezer. FI + ÁFA. 

A szerződéses ár magában foglalja a szerződés kifogástalan teljesítésének összes költségét: 

meglévő WTW online mérőrendszer bővítése, helyszíni betanítás (munkadíj, szállítás, vám, 

adók, díjak, illetékek, egyéb díjak és költségek}, de nem tartalmazza az ÁFÁ-t. 

Szállító a fenti összegen túl további ellenszolgáltatást, illetve többletköltséget semmilyen 

jogcímen nem érvényesíthet. 

4.1. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 

szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó 

módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés 

időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját 

megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű 

másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes 

bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, 

amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában közlartozásmentes adózói 

adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a 

Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 

igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 



„Meglévő VVTW online műszerpark bővítése" 24278/2011. KÉ 

1.3. A számlázás alapját a Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt teljesítési 

igazolás képezi. 

1.4. A teljesítésről Szállító számlát állít ki Megrendelő részére 2 példányban. 

Szállító jogosult részszámlát kiállítani a beépítésre kerülő műszerek beszerzését követően 

2011. december hónap folyamán maximum nettó 40 millió forint összegig. A részszámlához 

csatolni kell Szállító által kiállított tárolási nyilatkozatot a műszerek vonatkozásában. A tárolás 

időtartama alatt a dolog őrzéséből, tárolásából eredő felelősség Szállítót terheli. A végszámla 

kifizetésének feltétele a műszerek beépítését követő sikeres üzempróba elvégzése. 

1.5. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 

nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés 

alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon 

vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen 

szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

1.6. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 

következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 

Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) 

kell benyújtani. 

1.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 

az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4. pontjában 

rögzített ár szerepelhet. 

1.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben 

Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 

lebélyegzett szállítólevél/teljesítési igazolás másolatát. 

1.10. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazás (2. számú melléklet) 

aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése 

esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen 

szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a 

Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 
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10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki. Felek megállapodnak, 

hogy a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében és ennek 

következményeként pénzforgalmi számlájában - bekövetkező változást nem tekintik jelen 

szerződés módosításának. Az esetlegesen változott adatokkal kiállított Felhatalmazó levél 

jelen szerződés mellékletét képezi. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő vállalja, hogy az 5.4. pont szerint meghatározott időponttól a munkaterületet a 

munkavégzés érdekében Szállító rendelkezésére bocsátja. Megrendelő gondoskodik arról, 

hogy Szállító munkájának befejezésekor mindig legyen a helyszínen megbízott személy a 

végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.2. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a teljesítéseket 

bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Szállító nem mentesül a felelősség 

alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

Szállító jogai és kötelezettségei 

5.3. Szállító kijelenti, hogy a beépített műszerek alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű 

használatra, valamint, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, 

amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná. 

5.4.Szállító a munkavégzés megkezdését megelőző 3 (három) munkanappal köteles írásban 

értesíteni Megrendelőt a munka megkezdésének várható idejéről. 

5.5. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése érdekében alvállalkozót vehet 

igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Szállító a jogszerűen igénybe vett 

alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon 

igénybe vett alvállalkozó esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 

igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

5.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Szállítót a magyar Polgári Törvénykönyv 

szerinti késedelmi kamat illeti meg. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles 

közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

5.7. Szállító köteles aktívan együttműködni a beépített műszerek folyamatirányítási rendszerbe 

történő integrálásában annak érdekében, hogy a folyamatirányítási és ellenőrzési rendszer 

kifogástalanul működjön. 
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A leszállított, beépített mérőműszerek, folyamatirányítási rendszerbe való integrálásuk 

érdekében, Szállító köteles biztosítani minden feltételt és segítséget. (ModBus, analóg 

interfészek, dokumentáció). 

5.8. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az. 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik. 

5.9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 

esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 

ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.10. Szállító ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, 

vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, 

illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 

beolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 

szerződésszegés(ek) esetén az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl azok összegét meghaladó 

kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait is érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és 

összegét. 

6.2. Késedelmi kötbér: 

Felek késedelmes teljesítésnek tekintik, ha Szállító a teljesítést neki felróható okból megfelelő 

időben nem kezdi meg vagy nem fejezi be. 

Szállító késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a szerződés 

nettó értékének 1 %-a, de legfeljebb a szerződés teljes nettó összegének 20%-a. 

Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 

érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 

nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.3. Jótállás: 

Szállítót az általa leszállított és telepített műszerek és az általa elvégzett munkák 

vonatkozásában 48 hónap jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időpontjának kezdete az 

sikeres átadás-átvétel időpontja. 
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Szállító kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hiányosságot 

saját költségére kijavít. Szállító jótállási kötelezettsége nem terjed kis a vis maior esetére, 

valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

7.) A szerződés megszűnése, felmondás 

7.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 

szerződésszegése esetén mondhatják fel, azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel 

írásban kell közölni. 

7.2. A 7.1. pontban írt súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 

a) Szállító jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása 

ellenére sem teljesíti; 

b) Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét; 

c) Szállító a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, 

vagy súlyosan megszegi; 

d) Szállító fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeznek; 

e) Megrendelő a díj megfizetésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan külön indoklás 

nélkül késedelembe esik és tartozását Szállító írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 

feltéve, hogy a Szállító a számlát a szerződés 4. pontjának megfelelően nyújtotta be. 

8.) Vis maior 

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 

bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 

baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 

másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 

maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 

az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 

ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 

megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

9.) Dokumentumok 

A Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 

Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. 

Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél 

cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 
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Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. sz. melléklet: A műszerpark bővítésének műszaki leírása 

2. sz. melléklet: Felhatalmazó levél 

10.) Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 

szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 

változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 

változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó 

bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 

Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 

egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 

azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor 

valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 

nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 

kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 

szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 

Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 

írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 

megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 

illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 

továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 

irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2011. november 21. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

~\ ·~1 
·--·-·-·-------------·--------------------------------~---------

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő 

Kovácsvölgyi Jó""'' 
föoszt<~lvvr:>;' _,, 

' ,_ 

Velinor Kft. 

Szállító 
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1.sz. melléklet 

A műszerpark bővítésének műszaki leírása 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Az FCSM Zrt. „Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén megkezdődtek a telep eleveniszapos 

fokozatának intenzifikálása lefedéssel technológia kialakítási és az ahhoz kapcsolódó 

technológia-felügyeleti szolgáltatás munkálatai. 

FCSM Zrt. ehhez kapcsolódó, szerződésben vállalt kötelezettsége a műszerpark bővítése a 

kialakítandó új technológiai sor (2/1-es biológia) és a mellette levő változatlan technológiai sor 

(1/2-es biológia) kémiai paramétereinek mérésére az alábbi táblázatban megadott mérési 

helyeken a megadott mérendő paraméterek szerint. 

Az új eszközök mérési helyei: 

Mérés helve ORP KOi NH< TSS NO, N02 PO< 
Utóüleoítő (elfolyó) 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1* 1* 1* 
Aerob medence 1 + 1 
Anoxikus medence 1 + 1 1 + 1 
Befolyó (előülepítő után) 1 + 1 
Osszesen (2 technoló11iai sorra): 2 4 2 4 3 1 1 

* analizátoros mérés, mintaváltással a kél ágból 

Szükséges beszerzések. bővítések: 

- A meglévő vezérlőrendszerek bővítése a technológiai sorok valamennyi szondás 

mérőjéhez, kábelezéssel, a 2-es recirkulációs gépházban 1-1 ModBus interfésszel a 

folyamatirányításhoz 

- 2 db ORP szenzor 

- 4 db KOi szenzor 

- 2 db NH4 szenzor 

- 4 db TSS szenzor 

- 2 db meglévő NH4 szenzor bővítése N03 elektródákkal 

1-1 db NOs. N02 , P04 analizátor beszerzése 2 db minta előkészítő egységgel, melyek 

felváltva mérik a két technológiai sor elfolyó mintáit 

- az analizátoros egységnek 1 darab, legalább 4 m2 alapterületű mérőkonténer 
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- Minden egység helyszínre szállítása, telepítése, a kezelés betanítása, az üzempróbák 

elvégzése ajánlattevő feladata. 

Ajánlattevő kötelező 48 hónapos jótállást vállal a beépített berendezésekre és az 

elvégzett munkákra. 

Az egyes mérők típusától (szonda vagy analizátor), mérési elvétől (pl. UV-adszorpciós vagy 

ionszelektív elektródás) - a meglévő rendszerekkel való összehasonlíthatóság miatt - eltérni 

nem lehet. 

A meglévő műszerparkeink bővíthetők, így ilyen megoldással nagyobb költséghatékonysággal 

valósítható meg a beruházás, ezért a lehetséges helyeken csak bővítési feladatokat kérünk. 

Bővítést csak olyan vállalkozó végezhet, aki műszerek gyártójától erre hivatalos 

felhatalmazással rendelkezik, elkerülendő az idegenkezűség. 

A műszerek folyamatirányítási rendszerbe való integrálása érdekében a beépítendő műszerek 

hardver egységeit (ModBus, analóg interfészek, dokumentáció) biztosítani kell. Ajánlattevő 

feladata a folyamatirányításba való integráláshoz szükséges mértékű dokumentáció 

biztosítása, a folyamatirányításba való integrálásban való aktív közreműködés. 

A beépítendő, bővítésre kerülő műszerek műszaki specifikációit az alábbiak szerint 

részletezzük: 

A 2 db érintett WTW IQ Sensornet rendszert olyan módon bővítjük, hogy a bővített 

rendszerek (egyenként) kielégítsék az alábbi általános követelményeket 

- A mérőrendszer vezérlése 

- Csatlakozás a folyamatirányító rendszerhez a 2-es recírkulációs gépházban elhelyezett 

MODBUS interfésszel 

- Valamennyi mért érték egy központi kijelzőn leolvasható legyen 

- Valamennyi méri érték egy központi memóriában tárolódjon 

Minden mérési adatsor USB interfészen keresztül, MS Excel által megnyitható, helyes 

szám-, és dátumformátummal legyen letölthető 

- Villámvédelem és túlfeszültség-védelem, melyről gyártói nyilatkozat szükséges 

1-1 db fixen telepített kijelző a 2-es recirkulációs gépházban, továbbá minden szenzor 

mellett a meglévő kijelző egységhez csatlakozási lehetőség 

Minimum 15 db mérőszonda jelfogadására és vezérlésére alkalmas multi-paraméteres 

műszer egység, melyeken minden szenzor üzemi paraméterei (pl. kalibrációs adatok, 

tisztítási program, méréstartomány) beállíthatók és mért értékei leolvashatók. 

Beépített datalogger, mely minden szenzor mérési adatait tárolni képes, 500 OOO 

adatsor kapacitással, numerikus és grafikus megjelenítéssel. 
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- Szenzorok és kimenetek elnevezhetők legyenek 
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MODBUS interfész (legalább mért érték és aktuális szonda-állapot továbbítással) 

- Védettség: legalább IP 66 

1. ln-line szondás mérések, közvetlenül a technológiai medencékben: 

- SensoLyt 700 IQ + SensoLyt PtA ln-line potenciometrikus redox-mérő szonda 

főbb műszaki adatok: 

o mérés közvetlenül a szennyvízben 

o méréstartomány: -2000 ... + 2000 mV 

o Mechanikailag védett elektróda 

o Öndiagnosztikai funkciók 

o 15 m kábelhossz 

o Beépített villámvédelem 

ln-line optikai KOi mérő-szonda, főbb műszaki adatok: 

o Optikai mérési elv: UV és látható tartomány szkennelés a 200-700 nm 

tartományban 

o mérés közvetlenül a szennyvízben 

o KOi vagy TOC vagy BOI mérésre átkapcsolhatóan, egyidejűleg legalább 1 

választott paraméter kijelzése 

o méréstartomány: 1-800 mg/I KOi; TOC 1-500 mg/I; BOI 1-500 mg/I, bármikor 

átkapcsol hatóan. 

o Mérési intervallum: <2 min 

o Automata, programozható, préslevegős öntisztító egységgel. Az öntisztító 

egység forgó tengelyt és dörzsölő tárgyat nem tartalmaz. 

o Gyári-, és legalább 2 pontos felhasználói kalibráció 

o Öndiagnosztikai funkciók 

o 15 m kábelhossz 

- VARiON 700IQ ln-line NH4-mérő szonda, főbb műszaki adatok: 

o mérés közvetlenül a szennyvízben ionszelektív elektródás szenzorral 

o A szondaház alkalmas az NH4-mérő elektródán kívül referencia elektróda 

befogadására és rendelkezik 2 további szenzor bővítőhellyel, N03-mérő és 

kompenzációs elektróda befogadására 

o Mérési elv: ion-szelektív elektróda 
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o Méréstartomány: 0,1-1000 mg/INH4-N és 0,1-1000 mg/I N03-N 

o Automata, programozható, préslevegős öntisztító egységgel. Az öntisztító 

egység forgó tengelyt és dörzsölő tárgyat nem tartalmaz. 

o 2 pontos kalibráció standard oldatban és minta-mátrix ráhangolás funkció 

o Külön-külön cserélhető mérő, referencia és kompenzációs elektróda 

o Mechanikailag védett elektródák (fémrács az érzékelő felület előtt) 

o Öndiagnosztikai funkciók 

o 15 m kábelhossz 

o Beépített villámvédelem 

- ViSolid 7001Q ln-line iszapkoncentráció (TSS) mérő-szonda, főbb műszaki 

adatok: 

o Optikai mérési elv: szóródó és visszaverődő fény mérése; 

o Mérés közvetlenül a szennyvízben 

o 1 R fényforrás 

o méréstartomány: 0,01-1 OOO g/I TSS 

o Automata, programozható ultrahangos öntisztító egységgel. Az öntisztító 

egység forgó tengelyt és optikai mérőablakot dörzsölő tárgyat nem tartalmaz. 

o Gyári-, és 7 pontos felhasználói kalibráció 2 féle mintamátrixra 

o Öndiagnosztikai funkciók 

o 15 m kábelhossz 

o Beépített villámvédelem 

- VARiON N, ln-line N03-mérő elektróda meglévő WTW VARiON 7001Q armatúrába, 

főbb műszaki adatok: 

o Mérés közvetlenül a szennyvízben ionszelektív elektródás szenzorral 

o A szondaház alkalmas az N03-mérő elektródán kívül referencia elektróda 

befogadására és rendelkezik 2 további szenzor bővítőhellyel, NH4-mérő és 

kompenzációs elektróda befogadására 

o Mérési elv: ion-szelektív elektróda 

o méréstartomány: 0, 1-1 OOO mg/I NH4-N és 0, 1-1000 mg/I N03-N 

o Automata, programozható, préslevegős öntisztító egységgel. Az öntisztító 

egység forgó tengelyt és dörzsölő tárgyat nem tartalmaz. 

o 2 pontos kalibráció standard oldatban és minta-mátrix ráhangolás funkció 

o Külön-külön cserélhető mérő, referencia és kompenzációs elektróda 

o Mechanikailag védett elektródák (fémrács az érzékelő felület előtt) 

o Öndiagnosztikai funkciók 
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o 15 m kábelhossz 

o Beépített villámvédelem 

- Szállítandók a szondákhoz szükséges rögzítő készletek. 

Minden optikai vagy ionszelektív eleven működő szenzort programozható, automata, 

mozgóalkatrész nélküli öntisztítóval kell ellátni (az esetleges szükséges segédenergia 

biztosítása szállító feladata) 

2. TresCon N03 + N02 + P04 Analizátoros mérések (1-1 db): 

2.1. Analizátorok: elektronikai rész, főbb műszaki adatok: 

- 230 VAC tápellátás 

- grafikus kijelző, menü-vezérelt, magyar nyelvű menü 

- 3 db konfigurálható 4-20 mA kimenet 

12 db programozható relé (határérték-túllépés, vegyszer kifogyott, zavar jelzésére) 

- Automata folyadék-áram figyelés (dugulás, szivárgás, vegyszerfogyás figyelés) 

- automata öntisztító rendszer, az analitikai részhez, vegyszeres mosással, állítható 

gyakorisággal 

beállítható és naptár szerint programozható mérési sűrűség 

- Állítható mérési intervallum 

2.2. Analizátorok: analizátor rész: 

- Analizátorok: N03 analitikai rész, főbb műszaki adatok: 

o mérési elv: UV-fotometria, 2 hullámhosszon, folyamatos háttér-kompenzációval, 

4 sugaras fotométerrel 

o méréstartomány: 0,5-50 mg/! NO,-N 

o reagens mentes üzem 

o automata minta-sajátszín kompenzáció 

o beállítható időközönkénti legalább egy pontos önellenőrző mérés saját oldattal, 

automatikus leállítással hibás érték esetén és hibaüzenet megjelenítése az 

analizátor kijelzőjén 

o temperált mérőzóna 

- Analizátorok: N02 analitikai rész, főbb műszaki adatok: 

o mérési elv: 2 sugaras fotometriás; 

o méréstartomány: 0,01-1,00 mg/! NO,-N 

o automata kalibráció, állítható gyakorisággal 

o automata minta-sajátszín kompenzáció 
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o temperált mérőzóna 

- Analizátorok: P04 analitikai rész, főbb műszaki adatok: 

o Mérési elv: 2 sugaras fotometriás, molibdát-vanadát (sárga) módszerrel 

o Méréstartomány: 0,2-10,0 mg/I P04-P 

o Automata kalibráció, állítható gyakorisággal 

o Temperált mérőzóna 

- A fenti analizátorok felváltva mérik a két mintaágat. Az ágváltás minden analizátor 

esetében egyidejűleg történik, ágváltás után - mérési intervallumtól függetlenül -

azonnal elindul egy új mérési periódust. 

- A mintaváltás gyakorisága programozható a 10 perc - 1 óra intervallumban 

- 4 m2 alapterületű, készre szerelt, fagyvédett, klímával, zárható ajtóval ellátott konténert 

szállítunk az analizátorok és mintaelőkészítők elhelyezésére. 

- PurCon Mintaellátó-,és előkészítő egység analizátorokhoz (2 db), főbb műszaki 

adatok: 

o A két technológiai sor elfolyó mintájának folyamatos szűrésére, az 

analizátoroknak szükséges mennyiségben 

o A mérési helyekre történő minta oda-, és elvezetést kiépítjük 

o baktérium- és lebegőanyag-mentes minta előállítására (0,4 um) 

o automata üzem, automata öntisztítóval, baktérium-, és lebegőanyag mentes 

szűrlet; DIN/EN 38405 / 38406 szerinti folyamatos minta-előkészítés 

A teljes rendszer telepítése, üzembe helyezését elvégezzük, Megrendelő 230 VAC 

tápfeszültséget biztosít. A folyamatirányításhoz való csatlakozási felület a műszerek 

sorkapcsai, melyeket analizátorok esetében a mérőkonténerben, a szondás mérések 

esetében a 2-es recirkulációs gépházban helyezünk el. 

6 



Meglévő WTW online műszerpark bővítése 
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Tisztelt Budapest Bank Nyrt. 
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók 
1138 Budapest, Váci út 193. 

BUDAPEST BANK Nyrt. 
Észokpesti Fiók 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

2. sz. melléklet 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Velinor Kft.-vel 2011. november 21. napján Meglévő WTW 
online műszerpark bővítése tárgyú szeriődést kötöttünk. 

Alulirott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával - a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 
305.§ (6) bekezdése alapján - megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott 
szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt, szerződésszerű 

teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök 
Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó 
beszedési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u.4.) 

10102093-04853203-00000009 

Velinor Kft. 

11716008-20178055-00000000 

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 
- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi 

cégkivonattal, valamint hiteles aláirási címpéldánnyal, 
- tárgyi szerződés másolati példánya, 
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél 
által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla 
kifizethető" vagy „kifizethető" megjegyzés), 
- Fizető fél nyilatkozata 

A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei: 
a) A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést 

igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy 
devizában. 

b) A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében 
szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól. 

c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a 
Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

1 A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát 
követő harmincadik (30.) napig terjed. 
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Fizető fél (számlatulajdonos) 

Ková!:svölgy; József 
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A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető 
• .... 1 . 1 'lt t'" ,z.o 'iZ. -· ,„,~',. '""" ' ·1 ' t rt' b ' penL1orga m1 szo ga a oia .... ·········'-··"·/·~······"''1 .......... -an ny1 van a as a es az 

abban foglaltakat tudomásul vette. 

Kelt. Budapest, 20H~ .. /~ .. hó .... . '09: .. .... nap 
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Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 

Dosztólyné 
Grób Marianna 


