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Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 125. számában (2011. október 26.) 
26927/2011.K.É. számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. VI. 
Fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2011. december 1. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott határozata szerint a Ill. rész tekintetében 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kerepesi út 19-
21., valamint az Asztalos S. u. 4. szám alatti telephelyén a meglévő gőzrendszerének kiváltása 
energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával - Távvezetéki rendszer 
tervezése és létesítése. - Vállalkozó által benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott -
ajánlatban megadott terveken és a költségvetési ajánlatnak megfelelően. 



1.1 Tervezés és engedélyeztetés: 
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kerepesi 
út 19-21., valamint az Asztalos S. u. 4. szám alatti telephelyén a fűtési rendszer 
energiatakarékosságot eredményező átalakításának tervezési és engedélyeztetési munkáinak 
elvégzését Távvezetéki rendszer tervezésében. Az elkészítendő dokumentációra vonatkozó 
minőségi és mennyiségi mutatókat jelen szerződés 5.2.1.VI. pontja tartalmazza. Felek egyúttal 
kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden - jelen szerződésben és 
a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

1.2 Kivitelezés: 
A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kerepesi út 
19-21., valamint az Asztalos S. u. 4. szám alatti telephelyén a fűtési rendszer 
energiatakarékosságot eredményező átalakításának kivitelezését Távvezetéki rendszer 
létesítésében, mely a teljesség igénye nélkül az alábbi munkákat foglalja magában: 

a) Telepi belső hőenergia elosztás megvalósítása 
b) 30 napos próbaüzem lebonyolítása 

A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott paramétereket 
jelen szerződéshez 1 A. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés tartalmazza. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 
A teljesítés helye: Megrendelő Budapest VIII. kerület, Kerepesi u. 19-21. és Asztalos S. u. 4. 
szám alatti telephelyei. 

2.1 Tervezés és engedélyeztetés 

Vállalkozó a tender tervek alapján kiviteli terveket készít, melyet egyeztetni köteles Megrendelő 
kijelölt tervellenőrével. 

A tervezési és engedélyeztetési munkák elkészítési és átadási határideje: 2012.02.10. 

2.2. Kivitelezés (telepítés, gépészeti próba, műszaki átadás, próbaüzem) 
2.2.1. Vállalkozónak a jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat 
2012.03.20. napján kezdi meg. 

Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát legkésőbb 2012.10.15 napia1g köteles 
műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő képviselőjének átadni, amelyről Felek 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. 

A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen tűzik 
ki, legalább a munka tervezett megkezdését megelőző 30 nappal. 

2.2.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás 
időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a jogszabályban megjelölt szervek, 
közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó 
hívja meg. 



2.2.3. Az. átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1 pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

2.2.4. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani a kivitelezői nyilatkozatát, továbbá a beépített berendezések műszaki jellemzőit 
tartalmazó dokumentumot, szűkség szerint használati utasítást. 

2.2.5. A kivitelezést követő műszaki átadáson és üzempróbán a Felek képviselői kötelesek 
megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson vagy az üzempróbán nincs 
jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának és a 
próbaüzemnek ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó 
késedelmét. 

2.2.6. A műszaki átadáson a Megrendelő és a Vállalkozó gépészeti üzempróba keretében 
megvizsgálják, hogy a beépített berendezés alkalmas-e próbaüzem végzésére. A műszaki 
átadásról és gépészeti üzempróbáról 2 eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyv elkészítése a Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

2.2. 7. Ha Megrendelő és Vállalkozó nem értenek egyet a gépészeti próba eredményét illetően, 
mindketten kötelesek a másik félnek a nézeteltérés felmerülésétől számított 5 napon belül 
megküldeni a véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Mindkét fél kérheti a gépészeti próba 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, de ha valamelyik fél úgy 
kívánja, a gépészeti próbát közösen kiválasztott szakértővel is elvégeztethetik. 

2.2,8. A sikeres gépészeti próba alapján Megrendelő kitűzi a próbaüzem megkezdésének 
időpontját, amely a sikeres gépészeti próba napját követő legkésőbb 5. nap lehet. A próbaüzem 
költsége a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles a Megrendelő személyzetét az eszköz 
kezelésére kioktatni, majd a 30 napos próbaüzem időtartama alatt 1 fő üzemeltető, oktató 
szakembert a teljesítés helyén szükséges biztosítani oly módon, hogy a folyamatos üzem 
biztosított legyen. Amennyiben Vállalkozó a folyamatos üzemet a próbaüzem alatt nem 
biztosítja, az így kieső idővel a próbaüzem meghosszabbodik. 

2.2.9. A teljesítés igazolásának feltétele az eredményes gépészeti próbát követő 30 napos 
eredményes próbaüzem. A Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítési igazolás kiadását, ha 
a próbaüzem során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során 
készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, és azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához 
szükséges összeget Megrendelő visszatarthatja. 

2.2.10. Ha Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, szerződő Felek a határidő 
módosítását az akadályozás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik, figyelemmel a Kbt. 303. §-ában foglaltakra. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 



Megrendelő 

részéről: 
Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 

Vállalkozó 
részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Beruházási Osztály 
Boda Gábor 
- kivitelezés, kapcsolattartás, 
műszaki ellenőrzés 
Tel.: 06/20/597-1907 
Fax: 1/476-1852 
Hivatalos értesítési cím: 1095 
Budapest Soroksári út 31. 
Email: bodag@fcsm.hu 

Beszerzési Jogi Csoport 
- szerződés, megrendelések 
Csonka Zoltán 
Tel.: 06-1-455-41 00 I 420 
Fax.: 06-1-455-4253 
Email: csonkaz@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
- tervezés és engedélyeztetés 
Bujdosó Barna 
Tel.: 30/382-6703 
Fax: 1 /205 6065 
1117 Budapest, Budafoki út 72-7 4. 
Email: sade@sade.hu 

- kivitelezés, felügyelet 
Bujdosó Barna 

Tel.: 30/382-6703 
Fax: 1 /205 6065 
1117 Budapest, Budafoki út 72-7 4. 
Email: sade@sade.hu 

FMV-TH/A jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető 

Kelenföldi Ferenc 
Tel.: 1/205 6078 
Fax: 1 /205 6065 
Hivatalos értesítési cím: 1117 

Budapest, Budafoki út 72-7 4. 
Email: sade@sade.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 
4.1. Vállalkozási díj 
Megrendelő előleget nem fizet. 

A díj magában foglalja a szerződés kifogástalan teljesítésének összes költségét. 
- tervezési költségek, 
- a kivitelezéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzésének költségei, 
- berendezések elbontásának költségei, 
- új berendezések, rendszerelemek költségei, 
- az új rendszer telepítésének, kialakításának költségei, 



- a 30 napos próbaüzem során a Vállalkozó érdekkörében felmerült költségek, 
- munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 

egyéb díjak és költségek. 

Az. ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget csak a Megrendelö által elözetesen elfogadott 
pótmunka jogcímén számlázhat. 

Megrendelö kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari, kivitelezési tevékenység 
fedezetével rendelkezik. 

A vállalkozási díj (az ellenszolgáltatás összege) a tervezési díj és a kivitelezési díj összegeként 
határozható meg. 

Felek a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott és elvégzett tevékenységek ellenértékét és 
számla benyújtásának ütemezését az alábbiak szerint határozzák meg: 

4. 1.1 Tervezés és engedélyeztetés 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 2 185 372,- Ft + ÁFA, azaz 

Kettőmilliószáznyolcvanötezerháromszázhetvenkettő forint + ÁFA tervezési díj ellenében 
elvégzi a jelen szerződésben - tervezés és engedélyeztetés - vállalt kötelezettségeit. 

II. A tervezésre és engedélyeztetésre vonatkozó tervezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 
eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

Ill. A tervezés és engedélyeztetés részszámlája csak akkor nyújtható be, ha az elfogadott komplett 
kiviteli terveket leszállították, az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, valamint 
az összes érvényes közműpecsét és szakhatósági engedély rendelkezésre áll. 

4. 1. 2. Kivitelezés 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 26 176 832,- Ft + ÁFA, azaz 

Huszonhatmilliószázhetvenhatezernyolcszázharminckettő forint + ÁFA kivitelezési díj ellenében 
elvégzi a jelen szerződésben - kivitelezés - vállalt kötelezettségeit. 

II. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a berendezések elbontásának költségeit, a 
berendezések költségeit, az új rendszer telepítésének költségeit, a 30 napos próbaüzem során 
a Vállalkozó érdekkörében felmerült költségeket, a munkadíj, kiszállási díj, szállítás, 
anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket. 

Ill. A kivitelezés díjának maximum 50%-os értékéig nyújtható be részszámla abban az esetben, ha 
rendszer működéséhez szükséges vezetékek földbe telepítése és annak müszaki átadás­
átvétele megtörtént. 

IV. A kivitelezés díjának fennmaradó részére maximum (50%-ára) a részszámla, a végszámla 
akkor nyújtható be, ha a teljes rendszer műszaki átadás-átvétele és a próbaüzeme sikeresen 
lezárul és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

4.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő 
szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az 

/ 



adózás rendjéről szóló 
rendelkezéseket. 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 

1.3. Az. adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla 
nettó értékét visszatartja. 

1.4. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározottak szerint állíthat ki részszámlát, végszámlát. 

1.5. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt teljesítésigazolás/átadás-átvételi jegyzőkönyv képezi. 

1.6. Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 

1.7. Amennyiben Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von be a 
teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend betartásával: 
a) Vállalkozó a szerződés 4.1. pontban meghatározott teljesítésekig köteles nyilatkozni a 
Megrendelőnek, hogy az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg 
illeti meg Vállalkozót, és mekkora összeg illeti meg egyenként Vállalkozó alvállalkozóit. 
Vállalkozó egyidejűleg köteles felhívni a jelen pont szerinti - az adott részteljesítésbe bevont -
alvállalkozókat számláik kiállítására Vállalkozó részére. 

b) Vállalkozó Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát 
kiállítani Vállalkozó alvállalkozóit együttesen - az adott szállítás ellenértékéből - megillető 
összeg erejéig. 

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

d) Vállalkozó köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozók - b) pont szerinti - számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

e) Vállalkozó legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla 
megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített 
átutalásokról szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) 
egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának 
egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem 
jogosult(ak) az a) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak 
egy részére. 

f) Vállalkozó az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően jogosult benyújtani számláját az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából fennmaradó - Vállalkozót kizárólagosan megillető -
összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 



g) Amennyiben Vállalkozó a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti a 
d) illetöleg e) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlöen igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az a) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.8. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) 
kell benyújtani. 

1.9. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.1. pontjában 
meghatározott vállalkozási díj szerepelhet. 

1.10. Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak 
dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. 
Decemberi munkavégzés esetén a számlát legkésőbb december 15.-ig kell megküldeni a 
Megrendelő részére. 

1.11. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.12. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
igazolást. A megjelölt számlamellékletet (Igazolás) a számlával együtt, egy időpontban kell 
megküldeni. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítésének igazolására 
Megrendelő részéről jogosult személy: Boda Gábor müszaki ellenőr. 

1.13. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (3. számú melléklet) 
aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy Vállalkozó igazolt, szerződésszerű 
teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó Megrendelő 
jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és 
felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy Vállalkozó követelését - a felhatalmazó levél 
tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki. 

II. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, Vállalkozó kifizetésének rendje 

11.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, Megrendelő a számla nettó értékét 
visszatartja. 

11.3. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározottak szerint állíthat ki részszámlát, végszámlát. 



.. ( 
0'?. 'L 

11.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt teljesítésigazolás/átadás-átvételi jegyzőkönyv képezi. 

11.5. Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 

11.6. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés 
alapján kiállított számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon 
vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor 
utca 4.) kell benyújtani. 

11.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.1. 
pontjában rögzített vállalkozási díj szerepelhet. 

11.9. Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak 
dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. 
Decemberi munkavégzés esetén a számlát legkésőbb december 15.-ig kell megküldeni a 
Megrendelő részére. 

11.10. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11.11. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
igazolást. A megjelölt számlamellékletet (Igazolás) a számlával együtt, egy időpontban kell 
megküldeni. 

11.12. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (3. számú melléklet) 
aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy Vállalkozó igazolt, szerződésszerű 
teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó Megrendelő 
jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és 
felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy Vállalkozó követelését - a felhatalmazó levél 
tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki. 

Ill. Konzorciumi szerződés kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

111.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

111.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes 



adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, Megrendelő a számla nettó értékét 
visszatartja. 

111.3. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig köteles Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

111.4. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározottak szerint állíthat ki részszámlát, végszámlát. 

111.5. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt teljesítésigazolás/átadás-átvételi jegyzőkönyv képezi. 

111.6. Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 

111.7. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő a számla ellenértékét, 
annak kézhezvételétől számított tizenötödik ( 15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki 
napon, banki átutalás útján fizeti meg Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

111.8. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt„ 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor 
utca 4.) kell benyújtani. 

111.9. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.1. 
pontjában rögzített vállalkozási díj szerepelhet. 

111.10. Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak 
dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. 
Decemberi munkavégzés esetén a számlát legkésőbb december 15.-ig kell megküldeni a 
Megrendelő részére. 

111.11. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

111.12. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
igazolást. A megjelölt számlamellékletet (Igazolás) a számlával együtt, egy időpontban kell 
megküldeni. 

111.13. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (3. számú melléklet) 
aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy Vállalkozó igazolt, szerződésszerű 

teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó Megrendelő 
jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és 
felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy Vállalkozó követelését - a felhatalmazó levél 
tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 
5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozónak a tervezés és kivitelezés során, adott esetben a 
másik két rész nyertes ajánlattevőivel (Vállalkozóival) a kapcsolattartás felvételének lehetőségét, 
illetve az ehhez szükséges információknak a megadását. 



5.1.1. Tervezés és engedélyeztetés 

1. Megrendelő köteles az elkészített és a teljesítésre, szerződésnek megfelelően 
felajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon 
belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést 
elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő 
javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az 
átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve 
ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 
Amennyiben Megrendelő a tervdokumentációt elfogadja, köteles a tervezési díjat 
megfizetni a 4.2 pontnak megfelelően. 

II. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt 
tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti 
tervlapszámon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

Ill. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen 
és indokoltan felmerült, valamint bizonylatokkal igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát 
megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően 
bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár 
megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai 
szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetőleg kárcsökkentési kötelezettsége. 

IV. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott 
helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy 
különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést -
bármelyik fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor 
is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát megtéríteni. 

V. Megrendelő köteles együttmüködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 
nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez 
kapcsolódó munkákhoz szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 
megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

VI. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 
- írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó 
pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka 
során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a 
Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan 
utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles 
Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

VII. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 

utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

5. 1. 2. Kivitelezés 
1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 

teljesítést követően a kivitelezési díjat megfizetni a 4.2 pontnak megfelelően. 
II. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában feltüntetettek, valamint a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több alvállalkozót 
vegyen igénybe. 

Ill. Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 



IV. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

V. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített munkák teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség 
esetén gondoskodik a teljesítés felügyeletéről. 

VI. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és 
igazolására. 

VII. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban 
rögzíti. 

VIII. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és 
az építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

IX. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
1. Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy jelen rész tekintetében a tervezés és kivitelezés 
szorosan összefügg az ajánlati felhívásban meghatározott másik két résszel, illetve azokra 
épül. Amennyiben Vállalkozó nem az összes rész tekintetében lett a nyertes ajánlattevő, úgy 
az alább leírtakat úgy kell figyelembe venni, hogy a másik részek nyertes ajánlattevőivel is 
egyeztetni kell mind a tervezés és a mind a kivitelezés során. Ezzel kapcsolatban felmerült 
költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a Megrendelő által, a szerződéskötést 
követően kezdeményezett projektindító koordinációs egyeztetésen részt venni, mely során az 
összes rész tekintetében nyertes ajánlattevők és Megrendelő jegyzőkönyvben rögzítik az 
együttműködés szabályait, feltételeit, valamint a kivitelezés során Megrendelő által 
kezdeményezett további koordinációs egyeztetéseken részt venni. 

II. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és 
esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Ill. Vállalkozó a szerződésben rögzített tervezés és kivitelezés teljesítése érdekében 
alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy 
felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén 
Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem 
következett volna be. 

IV. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, a 
közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k} 
bevonásával teljesíti: .......................................... (székhely: ............................ . 
cégjegyzékszám: ............................. ). A közbeszerzésnek azon része amelyben alvállalkozó 
közreműködik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megjelölteken kívül további, a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozók igénybe vételére Vállalkozó csak 
Megrendelő előzetes, írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása birtokában jogosult. 



V. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
Földmunka, dúcolás, bontási munkák, vasbetonszere/és, műtárgyépítés, technológia 
csőszerelés, közmű igénybevétel/e/ összefűggő szolgáltatások, tereprendezés, úthe/yreállítás, 
minőségvizsgálat, közműkiváltás, mérnöki szolgáltatás, szakfelügyelet, veszélyes 
hulladékkezelés, hulladéklerakás, geodéziai bemérés, őrzés- vagyonvédelem, szállítás, 
gépbérlet, hegesztett kötések habosító szigetelése, jelzőér kiépítése, forgalomtechnika 
kiépítése, varratvizsgálatok. feladatok teljesítésére vesz igénybe a közbeszerzés értékének 
10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót. 

VI. Vállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, 
jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be. 

VII. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

VIII. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében 
a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.1. Tervezés és engedélyeztetés 
1. Vállalkozó köteles figyelembe venni és betartani az eljárás dokumentációjaként átadott 

tenderterv dokumentációkban leírtakat, és a kiviteli terveket ez alapján kell 
elkészítenie. 

II. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ajánlattételi felhívásban 
meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel 
rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott 
szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről 
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, 
hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és 
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

Ill. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az 
adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a 
Megrendelőt, részletesen és indokoltan feltárva az adott utasítással szembeni 
fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást a Vállalkozó értesítésében foglaltak 
ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a 
Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a megrendelő kockázatára 
elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene vagy az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 

IV. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely 
okból szűkséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó felel. 

V. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

VI. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni, valamint elektronikus úton is megküldeni vagy átadni a Megrendelő által kijelölt 
tervellenőrnek. A kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési példányokon felül - 6 / 

/~ 



példányban, a szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1-1 eredeti 
példányban, a közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 
eredeti példányban; a terveket Microsoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat 
AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok 
mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A-sorozatú szabványos 
papírméretek sem elfogadottal5. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően 
fűzve-kötve a rajzlapokat A4-es formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a 
vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet 
szolgáltatni. 

VII. Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó köteles a teljesítés 
időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre egyeztetett időpontban 

Megrendelő részére biztosítani. 
VIII. Vállalkozó a. jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 

tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben 
hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

IX. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 
Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, 
a Vállalkozóval szemben a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatók. 

X. Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy jelen rész tekintetében a tervezési eljárás 
szorosan összefügg a másik két rész tervezési folyamtaival 

5.2.2. Kivitelezés 
1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. A Vállalkozó a kivitelezést követő sikeres műszaki 
átadás után 30 napos próbaüzemet tart a jelen szerződés 2.2.8. pontjában foglaltak szerint. 

II. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

Ill. Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az alábbi esetekben történő meghibásodásokra: 
- rendeltetésellenes használat 
- idegen beavatkozás, rongálás 
- elemi csapás 
- egyéb, a berendezésen kívüli ok miatt keletkezett hiba. 

IV. Vállalkozó a beszerelt berendezések tekintetében 5 év jótállásra köteles a 11/1985. (VI. 
22.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékletének 8., 9. és 10. pontjaiban foglaltak 
alapján. Vállalkozó 5 év jótállásra köteles az elvégzett munka tekintetében is. 

V. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

VI. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. Vállalkozó a naplóban 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 



VII. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden 
tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt átadási 
dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

VIII. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

IX. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

X. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után 
a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Xl. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

XII. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

XIII. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

XIV. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

XV. Vállalkozó az 1. pontban foglaltak elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és igazodni a 
Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos 
működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó 
munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő 
rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

XVI. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles 
betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

XVII. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

XVIII. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 



XIX. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a próbaüzemet lezáró átadás-átvételi eljárás 
megkezdésekor átadni az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges 
dokumentumokat, beleértve 6 pld. megvalósulási tervdokumentációt, a próbaüzem 
jegyzőkönyvét, a műbizonylatokat, az előirt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadás-átvétel és a 
próbaüzem sikeresen lezárul és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

6. Szerzői jogi rendelkezések 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a kiviteli tervnek és/vagy más szerzői műnek 
(a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

II. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, 
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 
igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ideértve az ügyvédi munkadíjat is. 

Ill. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi és 
rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum, jelentés és szerzői mű, így 
például (a teljesség igénye nélkül) térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, tervek, 
statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, 
amelyeket a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. 
Vállalkozó minden, a jelen pontban foglaltak alapján öt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb 
igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet 
(fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja 
földrajzi, időbeli, illetőleg bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a 
joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

IV. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 
nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtani további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására 
harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv 
felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően 
a tervet átdolgozza vagy átdolgoztassa. 

V. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, 
azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem 
kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül 
felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges 
megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a 
tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke külön 
megállapodás tárgya. 

7. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)böl eredő egyéb jogait érvényesítse. 



7.1. Késedelmes teljesítés: 

1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a szerződésben, illetve Megrendelővel előre 
egyeztetett időpontban a teljesítést nem kezdi meg, vagy a kitűzött határidőre nem fejezi be. A 
késedelmi kötbér mértéke: 50.000 (nettó Ft/nap). Megrendelő kötbérigényét írásban köteles 
közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. Vállalkozó késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a 
késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

II. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 
Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 

megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a 
késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

7.2 Meghiúsulási kötbér 

1. Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér összege nettó 2.000.000,-Ft. 

7.3. Hibás teljesítés, jótállás 

1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

II. Vállalkozó a beszerelt berendezések tekintetében 5 év jótállásra köteles a 11/1985. (VI. 
22.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékletének 8., 9. és 10. pontjaiban foglaltak 
alapján. Vállalkozó 5 év jótállásra köteles az elvégzett munka tekintetében is. A jótállási idő 
kezdőnapja a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás kiállításának napja. 

Ill. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 
követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A hibás teljesítésre vonatkozó további szabályokat 
illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

IV. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

V. Vállalkozó jólteljesítési biztosítékot köteles adni Megrendelő részére a Kbt. 53/A. §szerint a 
jótállási kötelezettség időtartamára. A jólteljesítési biztosíték mértéke a 4.1 pontban 
meghatározott vállalkozói díj nettó értékének 5%-a. Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a 
jótállás kezdetének időpontjában Megrendelő rendelkezésre bocsátja, az azt igazoló 
dokumentumot Megrendelő részére átadja. A rendelkezésre bocsátás Megrendelő Budapest 
Bank Nyrt.-nél vezetett 10102093-04853203-00000009 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára 
történő utalással történhet meg, hitelt érdemlő módon. 

VI. Vállalkozó felelősségbiztosítással tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka 
megkezdésétől a sikeres próbaüzemröl szóló igazolás kibocsátásának napjáig a 4. sz. 
melléklet szerint. (kötvény) Vállalkozó köteles kiegyenlíteni minden olyan követelést, amely 
jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi 
kár, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni kár következtében 
jelentkezik. 



8. Szerződés módosítása, megszűnése 
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, 
írásban módosíthatják a Kbt.-ben előírt szabályok szerint, illetve - a 8.2. pontban 
meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik 
meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 
II. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 
Ill. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 
IV. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének, címének, 
továbbá bankszámlaszámának megváltozásáról. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

1. Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, 
vagy; 

II. Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

Ill. Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

IV. Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az 
okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja. 



Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1A. sz. melléklet- Vállalkozói Költségvetés 
1 B. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
2. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
3. sz. melléklet - Felhatalmazó levél 
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körü kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 

X KIPTERV 
Mf'IDl@ffl§!ijijrl.!5iji1é#fi.§2M 

Budapest VIII. kerület, Kerepesi u. 19-21. szám alatti telephely 
MEGLÉVŐ GŐZRENDSZER KIVÁLTÁSA ENERGIATAKARÉKOS FŰTÉSI MÓD ALKALMAZÁSÁVAL, TENDER TERV 

Tervezés, dokumentálás, ügyintézéssel kapcsolatos díjak 
3. rész távvezetéki rendszer létesítése 

Tételszám Megnevezés Mennyiség Me.egys. EÁ anyag EÁ m.díj ÖÁ anyag ÖÁm.díj 



PÉNZÜGYI ÜTEMTERV-KIVITELEZÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz­
hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával - Távvezetéki rendszer tervezése és létesítése projekt 

1. Részszámla 

Készültségi fok: 
Teljesítés várható időpontja: 
Számla nettó összege: 

Végszámla 

Készültségi fok: 
Teljesítés várható időpontja: 
Számla nettó összege: 

Számla nettó összege: 

Áfa: 

Számla bruttó összege: 

Vezetékek földbe telepítése és műszaki 
átadás-átvétele 100% 
2012.09.14 

Teljes rendszer műszaki átadás-átvétele és a 
próbaüzem sikeres lezárása jegyzőkönyvvel 
2012.10.15 

25% 

13 088 416 Ft 

13 088 416 Ft 

26176 832 Ft 

6 544 208 Ft 

32 721 039 Ft 



PÉNZÜGYI ÜTEMTERV-TERVEZÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz­
hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával - Táwezetéki rendszer tervezése és létesítése projekt 

Végszámla 

Készültségi fok: 
Teljesítés várható időpontja: 

Számla nettó összege: 

Áfa: 

Számla bruttó összege: 

Elfogadott komplett kiviteli tervek, az illetékes 
hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, 
valamint az összes érvényes közműpecsét és 
szakhatósági engedély rendelkezésre áll. 
2012.03.01 

25% 

2185 372 Ft 

546 343 Ft 

2 731 716 Ft 



2. számú melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az. egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 

A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint 
kell eljárnia: 
- A munkavégzés teljes idötartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 

Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 
képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 
Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 
használatára, mentési tervre vonatkozóan köteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi 
alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényességéről. 
Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 
Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

- Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
- Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védöeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 
Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelösségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi 
ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 
Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséröl 
gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
- Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 
készíteni. 
Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 
Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. 
A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 



- A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 
Vállalkozót tájékoztatni. 

- Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 
veszélyeztetésröl és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 

- A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 



Tisztelt Budapest Bank Nyrt. 
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók 
1138 Budapest, Váci út 193. 

~KEZEIT \is.~ 
\ 2m2 JAN 01 ~l"lórto 
\ BUDAPEST BAN;l(Nyrt. \(rS 3. számú melléklet 
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.-vel 2011. december 12. 
napján „A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása 
energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával.: „Ill. rész: 
Vállalkozási szerződés keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő 

gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód 
alkalmazásával - Távvezetéki rendszer tervezése és létesítése." tárgyú szerződést kötöttünk. 

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával - a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ 
(6) bekezdése alapján - megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az 
alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a 
vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája 
terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízást(okat) teljesítése, a 
következőkben foglalt feltételekkel: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u.4. 
10102093-04853203-00000009 

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 
13600019-10023050-20000717 

( 

A felhatalmazás időtartama:,,/,Q(-!fév „. j<M!-!ai„ ... hó „113 naptól 2012 év december hó 14. napig. 1 

A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti. 

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 
- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi 

cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal, 
- tárgyi szerződés másolati példánya, 
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által 
igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető" vagy 
.kifizethető" megjegyzés), 
- Fizető fél nyilatkozata 

harmincadik (30.) napig terjed. . „\ 
1 

A felhatalmazás időtartama a szerződés aláirásának napjától a szerződésben válle;lt fize · .. 1 atáridő lejártát kőv~tt 

r ~--·, 



A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei: 
a) A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló 

dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában. 
b) A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő 

számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól. 
e) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett 

írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

Kelt. Budapest, 20.J.J.J .... /~--- hó ...... W ...... nap 

Záradék 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Fizető fél (számlatulajdonos) 

Koviícsvillgyi József 
föoszt;;!yvezetö 

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatója ............. 0.fPL ... -jaJJ»..N .... ITT ......... -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat 
tudomásul vette. 

"- , , . Q3 BUDAPEST BANK Nyrt 
Kelt. Budapest, 201 .. , . .;.OJ.A.-!,j.cu. ..... ho ............... nap ~ 

~eV/~ &JfJ?k: ooo ~ 
Dosztóyné ............ \.~ ... n. · s.J$Wg_n 

Grób Marianna Budapest Bank Nyrt. 
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 

/1í7 1V "i v 



Szerződő-Biztosított: 

~GENERALI 
ilJí Biztosító 

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 
Keret építés- és szerelésbiztosítás 
Szerződésszám: 9 521 1041 9 092 352 00 

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 

1117 Budapest, Budafoki út 72-7 4. 

Együttbiztosítottak köre: A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. ·további személyek 

eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül) 

Biztosítási módozat: 

A biztosítás tárgya: 

Elszámolás módja: 

Kockázatviselés helye: 

A biztosítás tartama: 
Biztosítás időszaka: 

A biztosítás fordulónapja: 

1. Biztosítási összegek 

Contractor's Ali Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás 1. és 

11. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabály­

oknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal. 

A Szerződő és a Biztosított teljes mélyépítési tevékenységének 

(közműhálózatok építése) vagyon- és felelősségbiztosítása. A 

kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem ter­

jed ki a biztosítási fedezet. 

Be jelentéses 

Magyarország változó telephelyei 

határozatlan, felmondásig folyamatos 

2011. január 01. - 2011. december 31. 

minden év január hó 01. napja 

1. Fejezet - Vagyonbiztosítás: 
Tervezett építési teljesítés: 
Önrészesedés 

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség: 

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás: 

Kártérítési limit: 

Dologi és személysérüléses károknál egyaránt. 
Önrészesedés 

12.000.000.000,-Ft/bizt. időszak 
200.000, -Ft/káresemény 
De elemi károknál 300.000,-Ft/káresemény 
10.000.000,-Ft/év, 
100.000.000,-Ftlbizt. időszak 

120.000.000,-Ftlbizt.időszak 

Dologi kárnál: 
10% de min. 100.000,-Ft/káresemény 
Személysérülésnél: nincs önrész 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
1066 Budapes~ Teréz krt..42-44. - TeleC~tero 06 (40) 200 250 - www.generali.hu w 



Záradékok: 001. 

002. 

003. 

004. 

006. 

007. 

100. 

102. 

112. 

113. 

115. 

116. 

119. 

120. 

218. 

Sztrájk, felkelés, belső zavargások 
Kártérítési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.időszak 

Önrészesedés: min. 1. fejezet szerint 
Keresztfelelősség 

Önrészesedés: II. fejezet szerint 
Szavatossági munkák fedezete 
Szavatossági időszak: 12 hónap a 004. záradékot követően 

Önrészesedés: 1. fejezet szerint 
Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete 
Szavatossági időszak: 24 hónap 

Önrészesedés: 1. fejezet szerint 
Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok 
Kártérítés felső határa: 10.000.000,-Ft 

Önrészesedés: 1. fejezet szerint 
Légi szállítás 
Kártérítés felső határa: 5.000.000,-Ft 

Önrészesedés: 1. fejezet szerint 
Gépek és berendezések próbaüzeme 

Próbaüzem: 4 hét 
Önrészesedés: 300.000,-Ft/káresemény 

Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések 
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény 

b.) 200.000,-Ft/káresemény 
Jelen záradéktól eltérően a kiömlő anyagokra a Biztosító kockázatot 
vállal az alábbi limitekig: 
1.000.000,-Ft/Káresemény, 3.000.000,-Ft/Bizt. időszak 

Önrészesedés: 10% de min. 200.000,-Ft 
Tűzoltó berendezések 
Raktáregységenként tárolható max. érték: 20.000.000,-Ft 

Onrészesedés: 1. fejezet szerint 
Belföldi szállítás 
Szállítmányonkénti max. limit: 5.000.000,-Ft 

Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft 
Tervezői kockázat 
Kártérítési limit: 50.000.000,-Ft/bizt.időszak 

Önrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft 
Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek 

Önrészesedés: 1. fejezet szerint 
Meglévő tulajdon 
Kártérítési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.időszak 

Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft 
Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése 
Kártérítési limit: 120.000.000,-Ft!bizt.időszak 

Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft 
Csőfektetések szivárgáskeresési költségei (E.A.R. záradék) 
Kártérítési limit: 1.000.000,-Ftlbizt.időszak 

Önrészesedés: 250.000,-Ft 



~ ... -.·.·&. l'i,'~ 

2. Egyéb rendelkezések: 
- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése: 

Az adott építési teljesítés csak abban az esetben élvez biztosítási fede­
zetet, ha azt a Szerződő a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 
nappal Társaságunknak bejelentette. 

Amennyiben a beruházás értéke meghaladja az 5 Mrd Ft-ot, vagy a biz­
tosítandó tevékenység (különleges mélyépítési feladatok) jelentős mér­
tékben eltér a vállalható kockázatok körétől, úgy a Biztosítónak jogában 
áll a szerződéses feltételek változtatására a viszontbiztosítási feltételek 
szeint, a Biztosítottnak pedig joga van más Biztosítótársaságnál 
elhelezni a kockázatot. 

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mel­
lékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1.sz. melléklet) 

- Fedezetigazolás: A Biztosító 15 napon belül fedezetigazolást állít ki ·adott lejelentett pro­
jektekre vonatkozóan, melyben feltünteti az esetleges külön megállapo­
dásokat és az azokhoz kapcsolódó pótdíjak összegét. 

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazo­
lást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére. 

A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti! 

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az épít­
tető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 
004. és a 003. záradék alapján. 

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a 
szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az 
eisőkockázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelvételí jegy­
zőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak. 

Vagyonvédelmi előírások: 

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha 
azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet 
csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött. 

Szerződés felmondása: 

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 
31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát. 

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási vé­
delem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. 
A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti t&r­
talommal hatályban marad. 

Egyéb megállapodások: 
1.) Amennyiben a kivitelezési munkák 90 napot meg nem haladó mértékben csúsznak, a Biz­
tosító pótdíj felszámítása nélkül módosítja a kockázatviselés időtartamát a tényleges átadás­
átvétel, ill. üzembe helyezés időpontjáig. 

2.) Amennyiben a jelen keret épszer biztosításhoz kapcsolódóan egyedi szerződések kerülnek 
megkötésre, abban az esetben azok értéke beszámításra kerül a keret épszer értékébe. 



3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás: 

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 12.000.000.000,-Ft 

Díjtétel: 1,335 r~ 

Előre megadott kármentességi engedmény: 

A Biztosító 20% előzetesen megadott kármentességi engedményt nyújt a Szerződőnek. 
Amennyiben a Szerződő vállalja, hogy 2 évig, azaz 2012 év végéig kizárólag a Generali Biztosí­
tónál helyezi el az építési projektjeit jelen szerződés keretében. 
A kármentességi engedmény mértéke a 2 év alatt felhasznált biztosítási díjra vetítődik, és sá­
vosan csökkenő mértékben illeti meg a Szerződőt. Amennyiben az előre megadott mértékhez 
képest a kárhányad magasabb, úgy ez a kedvezmény a Biztosító részére visszajár. 

Kárhányad mértéke (Kárkifizetés+ Kártartalék): 
<=20% 
> 20%, de <=30% 
>30% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves dija: 

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a! 

Díjfizetés üteme és módja: 

Kármentességi engedmény: 
20% 
10% 

12.816.000,-Ft (1,068 %) 

Éves díjfizetéssel, a biztosító által készített dijbekérő és számla alapján, a kötvény kézhezvé­

telét követő 8 napon belül fizetendő. 

4. A Biztosítási dij elszámolása: 

A biztosítási díj tekintetésben a felek a Szerződő által bejelentett projektek és kiegészítő 
pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással. Az elszámolást a Biztosító 
készíti el, melyet legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig megküld a Szerződő vagy az 
üzletkötő részére. 

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 10%-ot meg­
haladó mértékben túllépi, a biztosítási szerződés a megváltozott biztosítási összeg tekinte­
tében módosításra kerül. tg_ arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül 
köteles a biztosítónak utalni. A következő időszakokra esedékes díjak a megnövelt ösz­
szeggel kerülnek kiszámlázásra. 

Az elszámolás alapján, a tervezett forgalomhoz képest többletforgalom realizálása esetén 
a Szerződő a forgalomtöbblettel arányos különbözeti díjat fizet a Biztosító részére, míg ki­
sebb forgalom esetén a Biztosító a forgalomcsökkenéssel arányos díjkülönbözetet a kö-
vetkező díjrészletben jóváírja • 

Biztosításközvetítő: 

Willis Kft. 

Budapest, 2010. december 23. 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 



A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával 
3. rész 
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1 !Szerződéskötés Szo 11.12.17. Szo 11.12.17. [ ll: : 

2-1
1

Kiviteli tervek H 11.12.19. P 12.02.10. 'I mm= T t · t t t1 ·?0 
l_' 

készítése, szállítása · 
3--IKiviteli tervek P 12.02.10. H 12.03.19. ll 

H 12.02.20. 

r----Jóváhagyása 
4 !Munkaterület 

látadásának kitüzése 
>--SlMunkaterület átadás- K 12.03.20. 

átvétel, Felvonulás a 
munkaterületre, 
korlátok elhelyezése 

6lNyomvonal kitűzése, Sze 12.03.21. 
ikutatóárkok készítése 

H 12.02.20. 

Sze 12.03.21. 

Sze 12.03.21. 

~-71Aszfalt, beton, 
[szegély bontása 

-81Kézi- és gépi 

1
földkiemelés 

Sze 12.03.21. P 12.05.04. 

Sze 12.03.21. Sze 12.05.30. 

f----j 

9 IHomokágyazat Cs 12.03.22. Cs 12.05.03. 
[készítése ISOPLUS 
•cső köré 

-wl1sOPLUS csővezeték Sze 12.03.28. 
!szerelése 

K 12.06.12. 

1lli1sOPLUS vezeték 
nyomáspróbája __ J 

12 ilSOPLUS 
lutószigetelés és 
!párnázás l3Júi vezeték élőre 
1kőtése 

f-----1 

14 !!Részleges és 
végleges 

J
főldvisszatöltés, 
tömörítés 

15· /Tőrmelék, bontott 
!anyagok lerakóba 
[szállítása 

H 12.06.11. K 12.06.12. 

Sze 12.06.13. P 12.06.22. 

H 12.06.25. K 12.06.26. 

H 12.06.25. Cs 12.08.30. 

Sze 12.03.21. P 12.08.31. 

--u;-1Beton,aszfalt, szegély Sze 12.08.15. Cs 12.09.06. 

~_jhelyreállítása 
17 !Terület rendezése 

-·1slÁtadás- átvételi 
!eljárás megkezdése, 
igépészeti üzempróba 

H 12.08.13. 

H 12.09.10. 

p 12.09.07. 

H 12.09.10. 

·19-iVélemények P 12.09.14. 
' 

p 12.09.14. 

!megküldése 
20 Próbaüzem Szo 12.09.15. H 12.10.15. 
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