
Vállalkozási szerződés- Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma F 1212013 
Beszerzési: ......... SzBCs 
Központi: 2,1/l /2013 KSz 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

FÖV ÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő 1 az 

NÖVÉNYVÉDŐ ÉS KÁRTEVŐIRTÓ Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 96/B. 
cégjegyzék száma: 03-09-000187 
adószám: 10227062-2-03 
statisztikai számjel: 10227062-8130-113-03 
számlavezető bank: Rónasági Takarékszövetkezet 
pénzforgalmi jelzőszám: 52500109-11001294-00000000 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

között (továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 142/2012 számon 2012. december 7. 
napján közzétett részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 122. § 
( 4) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvízsgálta, és döntését 2013. május 27. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

l.Aszerződéstárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő tulajdonában, üzemeltetésében lévő 
ingatlanok preventív és eseti rágcsáló-, illetve rovarmentesítését az ajánlattételi felhívásban és a 
Vállalkozó által benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott Ajánlatban rögzítetteknek 
megfelelően. 
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2. Szolgáltatás tartalma 
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat az alábbi 
tartalom szerint teljesíti. 

2.1. Preventív rágcsáló-, és rovarmentesítés 
Vállalkozó negyedévente a tárgyévi negyedév első hónapjában (vagy a Felek által egyeztetett 
más időpontban) elvégzi a jelen szerződés 1. sz. mellékletének 1., 2., és 3. pontjában megjelölt 
területek preventív mentesítését oly módon, hogy két mentesítés között 3 (három) hónapnál 
hosszabb időtartam nem telhet el. 

Vállalkozó évente három alkalommal a tárgyév márciusától szeptemberéig terjedő időszakban 
(vagy a Felek által egyeztetett más időszakban) elvégzi a jelen szerződés 1. sz. mellékletének 4. 
pontjában megjelölt területek preventív mentesítését oly módon, hogy két mentesítés között 3 
(három) hónapnál hosszabb időtartam nem telhet el. 

A mentesítések végrehajtásának időpontját Felek kötelesek egyeztetni legalább 5 (öt) 
munkanappal korábban. 

2.2. Preventív rágcsálómentesítés 
Vállalkozó félévente a tárgyévi félév első hónapjában (vagy a Felek által egyeztetett más 
időpontban) elvégzi a jelen szerződés 1. sz. mellékletének 5. és 6. pontjában megjelölt területek 
preventív mentesítését oly módon, hogy két mentesítés között 6 (hat) hónapnál hosszabb 
időtartam nem telhet el. 

A mentesítések végrehajtásának időpontját Felek kötelesek egyeztetni legalább 5 (öt) 
munkanappal korábban. 

2.3. Eseti rágcsáló-, illetve rovarmentesítés 
Vállalkozó a Megrendelő által benyújtott eseti megrendelések alapján elvégzi a Megrendelő 
tulajdonában, üzemeltetésében álló ingatlanon, eseti jelleggel meghatározott helyszíneken a 
szükséges mentesítési feladatokat. Az eseti mentesítéssel a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 
meghatározott ingatlanokon kívül más, Megrendelő tulajdonában, üzemeltetésében lévő 

ingatlan is érintett lehet Megrendelő egyedi igénye alapján. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által eljuttatott eseti megrendelés 
alapján, legkésőbb annak kézhezvételétől számított 12 (tizenkét) órán belül a helyszinre kiszáll 
és a mentesítést elvégzi. 

2.4. A szerződés általános feltételei 
Ajelen szerződéssel érintett rágcsálók és rovarok körébe a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § 
(2) bekezdésében meghatározott egészségügyi kártevők tartoznak. 

Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés Igazoló dokumentumot, mely lehet 
Munkalap, Teljesítés Igazolás, Átvételi Jegyzőkönyv (továbbiakban: Igazolás) készít, melyet a 
Megrendelő 4. pont szerinti képviselőjével igazoltat. 

Az Igazolás tartalmazza: 
• a mentesítés dátumát, 
• a mentesítés helyszínét illetve helyszíneit, 
• érintett helyiségek számát, vagy területét. 

Vállalkozó a mentesítéseket a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint dokumentálja. 
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Rovarmentesítés esetében jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a felhasznált 
szerek, illetve azok hatóanyagának pontos megnevezését, illetve Megrendelő igénye szerint 
helyszínrajzot a mentesítéssel érintett területről, megjelölve az esetlegesen kihelyezett anyagok 
pontos helyét. A rágcsálómentesítésre vonatkozóan Vállalkozó a fentieken túl köteles megjelölní 
a kihelyezett szerelvények számát, helyszínrajz alapján megjelölni azok helyét, továbbá az 
etetőanyag fogyását és annak pótlását dokumentálni. A rágcsálómentesítésről készített 
dokumentációnak a kihelyezésekről, fogyásokról fényképet is tartalmaznia kell. 

Az 1. sz. mellékletben meghatározott terület, illetve ingatlankör változásáról Megrendelő a 
változás bekövetkeztétől számított 20 munkanapon belül tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó a 
bejelentés alapján, attól számított 15 munkanapon belül köteles megküldeni Megrendelő részére 
a módosított ütemtervét (2. sz. melléklet). 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a terület, illetve az ingatlanok körében beállott változást 
az összterület mennyiség +20%-ig nem tekintik a jelen szerződés módosításának, Vállalkozó 
köteles a szerződésben megjelölt egységárakon ellátni a szükséges mentesítési feladatokat. 

Vállalkozó a mentesítéseket a szerződésben foglaltak szerint folyamatosan végzi. A munkálatok 
idejére a Megrendelő biztosítja a szükséges munkaterületet. 

Vállalkozó a mentesítésekhez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A szerződés időbeli hatálya 
Felek a szerződést határozott időre - a szerződés aláírásának napjától 2014. december 31-ig -
kötik. 

4. Teljesítés feltételei 

Vállalkozó köteles a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
megvalósítani. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban ill. a mnnkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak 
eljárni. 

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Rendészeti és Gondnoksági Osztály 

Mihályi Ferencné 
Szőke Andrea 
kapcsolatt.artás, ellenőrzés 
Tel.: 459-1612, 459-1613 
E-mail: 
núhalyif259@fcsm.hu 
szokea@fcsm.hu 
szerződés, megrendelések 
Szolgáltatásbeszerzési Csoport 
Forró Krisztina - stratégiai beszerző 
Tel.:+36-1-455-4100/546 
Email:forrok@fcsm.hu 
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Vállalkozó részéről: Közvetlen kapcsolat 
Takács Zoltán (30/9150941), Cigány Zoltán (30/2499371) 
kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 76/507454, Fax.: 76/507455 
Email: takacs04@t-online.hu 

Eseti megrendelések 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

5. Pénzügyi feltételek 
5.1. Vállalkozási díj 

Tel.: 76/507454 munkaidőben Fax.: 76/507455 

A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott és elvégzett tevékenység ellenértékét Felek az 
alábbiak szerint határozzák meg: 

5.1.1. A 2. pontban meghatározott szolgáltatások egységárai 
A 2. pont szerinti preventív és eseti rágcsáló-, illetve rovarmentesítésekre vonatkozóan 
Vállalkozó az alábbi egységárakat alkalmazza: 

s~~:~~,;igáltatás megnevezése 
~„-·-~~„-·- -·-" 

_„_„_ ~~!!..~.eg:t:ségár 
1 Rágcsálómentesítés - új szerelvény kihelyezése 800 Ft+ Afa / szerelvény azaz 

nvolcszáz forint +Áfa/szerelvény 
2 Rágcsálómentesítés - korábban kihelyezett 100 Ft+ Afa / szerelvény azaz 

szerelvénvben rágcsálóirtószerek pótlása eovszáz forint+ Áfa/szerelvény 
3 Rovarmentesítés 6 Ft+ Áfa/ m" azaz 

hat forint +Áfa/négyzetméter 

A rágcsálómentesítés (új szerelvény kihelyezése) díja tartalmazza az összes mentesítéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket, így különösen a felbasználandó rágcsálóirtószerek 
költségeit és az egyéb költségeket (munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, 
díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket). A jelen bekezdésben meghatározott 
egységár számlázására Vállalkozó kizárólag új szerelvény kihelyezése esetén, illetve a 
korábban kihelyezett szerelvények szükségszerű (pl.: törés, megsemmisülés) pótlása esetén 
jogosult. A pótlás okát Vállalkozó köteles fényképpel ellátott módon a mentesítési 
dokumentációban megjelölni. 

A korábban kihelyezett rágcsálóirtó szerelvényekben végzett rágcsálóirtószerek pótlásának díja 
tartalmazza az összes mentesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket, így különösen a 
felhasználandó rágcsálóirtószerek költségeit és az egyéb költségeket (munkadíj, kiszállási díj, 
szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket). 

Rágcsálóirtó szerelvénynek minősül bármely jelen szerződéssel érintett rágcsáló irtására 
alkalmas műanyag szerelvény, amely megfelel a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában meghatározott műszaki követelményeknek (pl.: patkány etető láda, egérirtó 
doboz). 

A rovarmentesítés díja tartalmazza az összes mentesítéssel kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjakat és költségeket). 
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A díjak a ténylegesen kihelyezett szerelvények, illetve elvégzett mnnkák alapján kerülnek 
kiszámlázásra. 

Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi vagy ünnepnapi 
illetve éjszakai mnnkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a hivatkozott díjakon felül többletköltséget csak a Megrendelővel előzetesen 
egyeztetett és általa jóváhagyott jogcímen érvényesíthet. 

5.1.2. Díjmódosítás 
Vállalkozó jogosult legkorábban 2014. február hónapban kezdeményezni az 5.1.1. pontban 
meghatározott díjak módosítását. A díjemelés maximális mértéke a KSH által közzéteendő 
előző évi fogyasztói árindex mértéke lehet. Ezen módosítások csak mindkét Fél által, írásban 
történő elfogadása után lépnek hatályba. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről az alábbiak 
szerint állít ki számlát. 

A benyújtandó számlákon minden esetben külön soron kell feltüntetni az 5 .1.1. pont szerinti 
preventív mentesítések, valamint a teljesített eseti mentesítések díját. Az eseti mentesítési 
mnnkálatokról Vállalkozó esetenként külön számlát is benyújthat. 

A számlához minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt Igazolás 
másolatát, a 2.4. pontban meghatározott dokumentációt, és eseti mentesítésnél a kiadott 
megrendelés 1 másolati példányát. 

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő 
megnevezést köteles használni: „F ővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos 
Sándor u. 4." 

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. A számlát a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztály Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos 
Sándor u 4.) kell benyújtani. 

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásokna.1<. Nem 
megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak. 

A megjelölt számlamellékleteket (Igazolás, Megrendelés) a számlával együtt, egy időpontban 
kell megküldeni. Megrendelő a szükséges mellékletek nélkül beérkezett számlát visszaküldi. 

Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak dátumától 
számított 5 (öt) mnnkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. Amennyiben 
ez nem történik meg, a késedehnes napok számával a fizetési határidő automatikusan 
meghosszabbodik. Decemberi mnnkavégzés esetén a számlát legkésőbb december 15-ig kell 
megküldeni a Megrendelő részére. 
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Megrendelő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét a teljesítéstől számított 
25. (huszonötödik) naptári napon vagy az azt megelőző munkanapon átutalja Vállalkozó 
megjelölt bankszámlájára. 

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése 
kapcsán Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor a 7 .1.2. pont szerinti 
késedelmes teljesítés esete nem alkalmazható. 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/ A §-ban meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály 
hatálya alá tartozik. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó 
módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés 
időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját 
megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű 

másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes 
bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, 
amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a 
Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 
igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen 
szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.­
Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő vállalja, hogy az 2. pontban foglaltak teljesítéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített szolgáltatások nyújtásához 
szükséges munkaterületet a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség 
esetén gondoskodik a munkálatok felügyeletéről. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Vállalkozó teljesítését saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat ellátása tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Ennek körében vállalja, hogy a 18/1998. (VI. 3.) 
NM rendelet 39. §-ában hivatkozott, az Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan 
kiadott „ Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés 
szakmai irányelveiről" című forrásban meghatározottaknak megfelelően végzi a mentesítéseket. 
Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek 
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maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző közbeszerzési 
eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett 
alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele 
nélkül nem következett volna be. 

Vállalkozó köteles a tevékenysége során felhasználandó veszélyes anyagok, termékek 
biztonságtechnikai adatlapjait Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint az elvégzett 
mentesítések kapcsán elkészített utólagos dokumentációhoz csatolni köteles az esetileg 
felhasznált anyagok, termékek biztonságtechnikai adatlapját. 

Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Vállalkozó 
szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú minőségű. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenység végzésének helye fertőzésveszélyes terület. 
Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelésről, 

munkavédelmi eszközökről, védőoltásokról, stb. Vállalkozó ezen kötelezettségének 
elmulasztásából eredő bármilyen kárért, követelésért Megrendelőt felelősség nem terheli. 

Vállalkozó teljesítésébe az alábbi egészségügyi gázmester szakképesítésű személyeket vonja be: 

Takács Zoltán 
egészségügyi gázmester ( 1986) 

159915 
18011 

Cigány Zoltán 
egészségügyi gázmester 

22432 
(5/2001 EGM) 

Bozsik József 
egészségügyi gázmester 

19399 
(30/2005 EGM) 

Csókás László 
egészségügyi gázmester 

26343 
(PT L 120941) 

Szabó Dénes 
egészségügyi gázmester 

146166 
(170492 

Vállalkozó más egészségügyi gázmester bevonásáról kizárólag Megrendelő előzetes értesítése 
és írásbeli hozzájárulása alapján dönthet. 

Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megjelölt egészségügyi gázmesterek továbbképzéséről, 
engedélyeik megújításáról a vonatkozó jogszabályi és egyéb szakmai rendelkezéseknek 
megfelelően gondoskodni. 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt mentesítési 
munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A mentesítés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak, továbbá Megrendelő ajánlattételi 
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felhívásában előírt minimum követelményeknek kell megfelelnie. 

A Megrendelővel mint a jelen szerződéssel érintett csatornahálózat kezelőjével szemben az őt 
terhelő egészségügyi kártevők elleni védekezési kötelezettség körében a Vállalkozó mulasztása 
miatt - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által - kiszabott pénzbüntetés( eke )t 
Vállalkozó köteles megtéríteni. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési 
eljárás kötelező erővel bíró dokumentumai, a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

Vállalkozó köteles a preventív mentesítési feladatokat a jelen szerződés 2. pontja és a 2. számú 
mellékletben meghatározott gyakorisággal elvégezni. 

Vállalkozó köteles az eseti mentesítési feladatokat a Megrendelő által benyújtott eseti 
megrendelések kézhezvételétől számított 2.3. pont szerinti időn belül megkezdeni. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, ill. a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ 
EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 18001) Munkahelyi 
Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az 
Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve a Csomádi Iszaplerakó Telep 
vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. 
Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 
761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. 
Vállalkozó tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszer által 
megfogalmazott elvárásokat. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen 
csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. pontjában 
meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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7. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés( ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

a., Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott, illetve a 
Megrendelővel előre egyeztetett időpontban a mnnkálatokat nem kezdi meg. 

b., Eseti mentesítésnél Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a 2.2. pont szerinti 
határidőn belül saját hibájából nem kezdi meg a helyszíni mentesítést. 

A késedelmi kötbér mértéke naponta 10.000.- Ft. 

Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem 
keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozó a teljesítési 
kötelezettség alól. 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

Szerződő felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/ A.§ alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek. 

7.2. Hibás teljesítés 
Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, a közbeszerzési eljárásban kért és 
nyújtott kiegészítő tájékoztatásban valamint az nyertes ajánlatban meghatározott és Megrendelő 
által elfogadott feltételek szerinti teljesítést kell biztosítania, az ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint 
eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a mnnka kifogástalan elvégzését. 

Vállalkozó preventív mentesítések esetében, jótállás keretében vállalja, hogy azonos ingatlanon 
két mentesítés közötti időszakban, a korábbi mentesítéssel érintett rágcsáló(k), ill. rovar( ok) 
megjelenése esetén Vállalkozó saját költségére elvégzi a szükséges eseti mentesítési feladatokat. 
Megrendelőt ezen mnnkálatokért díjfizetési kötelezettség nem terheli. 
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Ezen esetekben Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő által tett bejelentésről való 
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 12 (tizenkét) órán belül az említett intézkedéseket 
megtenni. 

8. Szerződés módosítása, megszüntetése, felmondása 
8.1. Szerződés módosítása, megszüntetése 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ának megfelelően, közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés a 8.2. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás és a 8.3. pontban meghatározott felmondás kivételével csak közös 
megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel, azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, 
tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, 
vagy; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olya.'1 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek; 

A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

10.oldal 



Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

9. Vis maior 
Amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő 
teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak 
minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 

értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek 
teljesítése az akadályozottság mértékének megfelelően, az akadályozottság megszűntéig 

felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az 
okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - A szerződéssel érintett ingatlanok köre és összterülete 
2. sz. melléklet - Vállalkozó éves ütemezési terve 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 
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Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait, a Kbt. 
előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült. 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2013. június 7. 

Fővárosi~;~;zási uL:_ 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő Mez? feren_c 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

1.sz. melléklet 
Szerződéssel érintett ingatlanok 

1. Rágcsáló- és rovannentesítés - Telepek 

Mentesítés - -· -· n · · .t • .. Jl), 
. ~ ----.. -- ---

__ , 
..... 
Budapest XXIII. ker., Meddőhányó u. 1. negyedévente lha3734m2 

Budapest VIII. ker., Kerepesi út 21. negyedévente 2 ha3097m2 

Budapest IX. ker., Soroksári út 31. negyedévente 4ha266lm2 

Budapest IV. ker., Tímár u. 1. negyedévente 52 ha 7659m2 

Budapest Ill. ker., Nánási köz 2. negyedévente 1 ha3524m2 

Budapest Xl. ker., Hunyadi J. u. 16. negyedévente 1 ha260lm2 

Budapest VIII. ker., Kerepesi út 19. negyedévente 3816m2 

Budapest VIII. ker., Asztalos Sándor u. 4. negyedévente 6344m2 

Budapest IX. ker. Soroksári út 31. (Munkásszáló) negyedévente 1800m2 

Csomádi iszaplerakó negyedévente 14 ha 6099m2 

Budapest XIII. ker. Vizafogó u. 6. negyedévente 4 ha4894m2 

Budapest III. ker. Pók u. 1. negyedévente lha4469m2 

Budapest III. ker. Pünkösdfürdő u. 1-3. negyedévente 2 ha4876m2 

Budapest II. ker. Zsigmond tér 2-4. negyedévente 332lm2 

Budapest XI. ker. Xl. Budafoki út 72-74. negyedévente 588m2 

Budapest XXI. ker. Erdősor u. 145. negyedévente 3740m2 

Budapest XXI. ker. Vas Gereben u. 10. negyedévente 9299m2 

Budapest XXI. ker. Báros u. 7. negyedévente 854m2 

Érintett terület összesen: 89ba 3376m2 (893376m2) 

2. Rágcsáló- és rovannentesítés - Építmény jellegű illemhelyek 

Terület Mentesítés rendszeressége Teljes terület (m2) 

!. Clark Ádám tér negyedévente 30m2 

I. Déli pályaudvar negyedévente 50m2 

I. Hunyadi János út (az éles kanyarban a szobor háta 
negyedévente 13 m2 

mögört) 

I. Lovas utca (Parkoló mellett) negyedévente 13 m2 
!. Palota u. (Buszparkoló mellett) negyedévente 71 m2 

V. Astoria negyedévente 39m2 

V. Deák tér negyedévente 30m2 

V. Károly u.- Curia u. negyedévente 28m2 

V. Petőfi tér negyedévente 47m2 

VI. Lövölde tér negyedévente 22m2 

VI. Nagymező utca (Zeneakadémia mellett) negyedévente 13m2 

VI. Oktogon negyedévente 56m2 
VI. Szondy u.(Szondy u.-Teréz krt.sarok) negyedévente 60m2 

VIII. Kálvin tér negyedévente 50m2 

IX. Boráros tér negyedévente 80m2 

IX. Üllői u. - Ferenc Krt. (aluljáróban) negyedévente 149m2 
IX. Üllői u. - Könyes K. krt (Népligeti aluljáró) negyedévente 64m2 

XI. Kosztolányi Dezső tér negyedévente 55 m2 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

Terület Mentesítés rendszeressége Teljes terület (m2) 
XI. Móricz Zsigmond körtér negyedévente 50m2 
XI.Gellért tér negyedévente 2lm2 
XII. János kórház negyedévente 13m2 
XII. Városmajor (Szamos u.-ban) negyedévente 41 m2 
XIII. Dózsa Gy.-Váci út ah1ljáróban negyedévente 15 m2 
Xlll. Margitsziget Árpád híd csúcs (konténer) negyedévente 15 m2 
Xlll. Margitsziget Fősétány (Uszodával szemben) negyedévente 17m2 
Xlll. Margitsziget Vízesés mellett negyedévente 41 m2 
Xlll. Margitsziget Víztorony (Színpad mellett) negyedévente 17m2 
Xlll. Róbert K. krt. - Váci u. (Árpád-híd aluljáró) negyedévente 55m2 
XIV. Hősök tere (Műcsarnok mellett) negyedévente 140m2 
XIV. Mexikói u. (Földalatti végállomás) negyedévente 58m2 
XIV. örs Vezér tér negyedévente 53 m2 
XIV. Városliget Rondó (Olof Palme sétány) negyedévente 31 rn2 
XIV.Széchenyi fürdő negyedévente 39m2 
XXI. Szent Imre tér negyedévente 32 rn2 

Érintett terület összesen: 1508 m2 

3 .Rágcsáló- és rovarmentesítés - Automata illemhelyek 

Terület Mentesítés rendszeressége Teljes terület (m2) 
V. Erzsébet-híd negyedévente 3m2 
V. Bazilika negyedévente 4m2 
V. József Nádor tér negyedévente 3m2 
V. Honvéd tér negyedévente 3m2 
V. Balassi B. u. negyedévente 3m2 
VIII. Uránia (Rákóczi u. 29) negyedévente 3m2 

XI. Szirtes u. negyedévente 4m2 
II. Mechwart liget negyedévente 4m2 
II. Vérhalom tér negyedévente 4m2 

II. Új Hűvölvölgyi Városközpont negyedévente 4m2 

Érintett terület összesen: 35m2 

4. Rágcsáló- és rovannentesítés - Üdülők 

. ' '·; ..... -- .. ···~ <" .... ~ ·.. . -" . ~- -. , - ---- '\_U• ) 
.. 

Balatonfüred, Petőfi út 10. szezonális jelleggel évi 3 116m2 
alkalom 

Bükkszék, (Pénzbánya dűlő) Hársfa u. 58. szezonális jelleggel évi 3 4000m2 
alkalom 

Kehidakustány hrsz. 1240 szezonális jelleggel évi 3 1683m2 
alkalom 

Hajdúszoboszló, Jókai út 20. (204. és 304. sz. szezonális jelleggel évi 3 150m2 
apartman); Szurmai út 16. (B/12. sz. apartman). alkalom 

Siófok, Mikszáth Kálmán u. 39. szezonális jelleggel évi 3 114lm2 
alkalom 

Érintett terület összesen: 7090 m2 
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Vállalkozási szerződés- Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

5. Rágcsálómentesítés -Automata átemelő telepek 

.. ··.··. s' < .· •.. . i··· . ·,--: .. ·.<::.<· . :· .. · . . .•... < '\ .·· . ·11~\~~~ 2 ; < 
. ··.. .. 

·• .. . .. . ... . • . 
Budapest !. ker. Batthyány tér árvizes félévente 340m2 

Budapest II. ker. Paprikás patak félévente 650m2 

Budapest III. ker. Mozaik utca (Rádl árok) félévente 340m2 

Budapest III. ker. Zab utca félévente 4400m2 

Budapest IV. ker. Káposztásmegyer félévente 1300 m2 

Budapest VI. ker. Dózsa Gy. út - Podmaniczky utca félévente 50m2 

Budapest X. ker. Fehér út félévente 12m2 

Budapest XIII. ker. Béke út félévente 32m2 

Budapest XIII. ker. Margitsziget "D" csúcs félévente 33 m2 

Budapest XV. ker. Székely Elek utca félévente 18 m2 

Budapest XV. ker. Szilaspark félévente 80m2 

Budapest XX. ker. János utca félévente 694m2 

Budapest XXII. ker. Váza utca szennyviz egyedi félévente 2984m2 
gépház 

Budapest XXIII. ker. Hungarocarnion telep félévente 380m2 
(Nagykőrösi út) 

Budapest XXIII. ker. Dobó utca (Soroksár) félévente 420m2 

Érintett terület összesen: 11733 m2 

6. Rágcsálómentesítés - Települési folyékony hulladékleürítők 

Terület Mentesítés rendszeressége Teljes terület (m2
) 

II. Nagykovácsi út 11197 /25 hrsz. félévente 250m2 
Xl. Hunyadi János u. 16. félévente 500m2 
XVII. Tóimalom u. 6. félévente 2800m2 

Érintett terület összesen: 3550m2 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

2. sz. melléklet 

Vállalkozó éves ütemezési terve 

Preventív mentesítéssel érintett ingatlanok 

1. Rágcsáló- és rovarmentesítés - Telepek 

1 terület 
i 

Mentesítés 
. 

következő 
Terület 1 (ha/m2) 

Első alka]om 
1 irtások - ~ ·· 

' ,\ ,, ' ! . . 

Budapest XXIII. ker., Meddőhányó u. l. lha 3734m 2013. március negyedévente 
12.-13. hét 

2013.04.,2013.07., 2013.10., 
Csomádi iszaplerakó 14 ha 1 munkanap 2014.01., 2014.04., 2014.07. és 

(2161 Csomád 074/7. hrsz.) 6099m2 2014.10. hónapok első dekádja 

Budapest VIII. ker., Kerepesi út 21. 
2 ha 

3097m2 

Budapest IX. ker., Soroksári út 31. 
4ha 2013. március negyedévente 

266lm2 12.-13. hét 

Budapest VIII. ker., Kerepesi út 19. 3816m2 
2013.04.,2013.07„ 2013.10„ 

1 munkanap 2014.01., 2014.04., 2014.07. és 
Budapest VIII. ker., Asztalos Sándor u. 4. 6344m2 2014.10. hónapok első dekádja 

Budapest IX. ker. Soroksári út 31. 
1800m2 

(Munkásszálló) 

Budapest rv. ker., Tímár u. 1. 
52 ha 2013. március negyedévente 

7659m2 12.-13. hét 
2013.04.,2013.07., 2013.10., 

Budapest III. ker., Nánási köz 2. 
1 ha 1 munkanap 2014.01., 2014.04., 2014.07. és 

3524m2 2014.10. hónapok első dekádja 

Budapest XI. ker., Hunyadi J. u. 16. 
1 ha 

260lm2 
2013. március negyedévente 

Budapest XI. ker. Budafoki út 72-74. 588m2 12.-13. hét 

Budapest XXI. ker. Erdősor u. 145. 3740m2 
2013.04„2013.07„ 2013.10„ 

1 munkanap 2014.01„ 2014.04„ 2014.07. és 
Budapest XXI. ker. Vas Gereben u. 10. 9299m2 2014.10. hónapok első dekádja 

-
Budapest XXII. ker. Háros u. 7. 854m2 

Budapest XIII. ker. Vizafogó u. 6. 
4 ha 2013. március negyedévente 

4894m2 12.-13. hét 
2013.04.,2013.07., 2013.10., 

Budapest II. ker. Zsigmond tér 2-4. 3321m2 1 munkanap 2014.01., 2014.04., 2014.07. és 
2014.10. hónapok első dekádja 

Budapest III. ker. Pók u. 1. lba 4469m2 2013. március negyedévente 
12.-13. hét 

2 ha 2013.04.,2013.07., 2013.10., 
Budapest UI. ker. Pünkösdfürdő u. 1-3. 

4876m2 1 munkanap 2014.01., 2014.04., 2014.07. és 
2014.10. hónapok első dekádja 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

2. Rágcsáló- és rovarmentesítés - Építmény jellegű illemhelyek 

•. \/ <Fi~'~'i,'', '~ ;·_~ ..... .· .. >• .. 
.. 

. •·. i ' ,' .·.>.~>·· ;: •·.•:;:~ 
. ·. ;••>•: < .·;. .. . · .. · . . ':'i i_''':.:·.·.·c:<>'. :· .. · . -:..;''·.·:.· .··.": 

!. Clark Ádám tér 30m2 

1. Déli pályaudvar 50m2 

I. Hunyadi János út (az éles kanyarban a szobor háta 
13m2 

mögött) 

!. Lovas utca (Parkoló mellett) 13m2 

!. Palota u. (Buszparkoló mellett) 71 m2 2013. március 
IX. Boráros tér 80m2 12.·13. hét 

negyedévente 

IX. Üllői u. - Ferenc Krt. (aluljáróban) 149m2 2013.04.,2013.07., 2013.10., 

IX. Üllői u. - Könyes K. krt (Népligeti aluljáró) 64m2 1 munkanap 2014.01., 2014.04., 20I4.07. és 

XL Kosztolányi Dezső tér 55m2 
2014.10. hónapok első dekádja 

XL Móricz Zsigmond körtér 50m2 

Xl.Gellért tér 21 m2 

Xll. János kórház 13m2 

XII. Városmajor (Szamos u.-ban) 41 m2 

XXI. Szent Imre tér 32m2 

V.Astoria 39m2 

V. Deáktér 30m2 

V.. Károly u.- Curia u. 28m2 

V. Petőfi tér 47m2 

VI. Lövölde tér 22m2 

VI. Nagymező utca (Zeneakadémia mellett) 13 m2 

VI. Oktogon 56m2 

VI. Szondy u.(Szondy u.-Teréz krt.sarok) 60m2 

VIII. Kálvin tér 50m2 
2013. március 

negyedévente 
12.-13. hét 

XIII. Dózsa Gy.-Váci űt aluljáróban 15 m2 

XIII. Margitsziget Árpád híd csűcs (konténer) 15 m2 
2013.04.,2013.07., 2013.10., 

2014.01., 2014.04., 2014.07. és 
XIII. MargitszigetFősétány (Uszodával szemben) 17m2 1 munkanap 

2014.10. hónapok első dekádja 

XIII. Margitsziget Vízesés mellett 41 m2 

XIII. Margitsziget Víztorony (Színpad mellett) 17m2 

XIII. RóbertK. krt. - Váci u. (Árpád-híd aluljáró) 55m2 

XIV. Hősök tere (Műcsarnok mellett) 140m2 

XIV. Mexikói u. (Földalatti végállomás) 58m2 

XIV. Örs Vezér tér 53m2 

XIV. Városliget Rondó (Olofpalme sétány) 31 m2 

XIV.Széchenyi fi.irdő 39m2 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

3. Rágcsáló- és rovarmentesítés - Automata illemhelyek 

V. Erzsébet-híd 3m2 

V. Bazilika 4 rn2 

V. József Nádor tér 3 m2 

V. Honvéd tér 3 m2 2013. március 
1------------------1--------1 12.·13. hét 

V. Balassi B. u. 3 m2 

VIII. Uránia (Rákóczi u. 29) 3 m2 1 munkanap 
XL Szirtes u. 4 m2 

II. Mechwart liget 4 m2 

II. Vérhalom tér 4 m2 

II. Új Hűvösvölgyi Városközpont 4 m2 

4.Rágcsáló- és rovarmentesítés - Üdülők 

2013. március 
12.-13. hét 

Balatonfüred, Petőfi út 1 0. 116m2 
1 munkanap 

2013. március 
12.-13. hét 

Bükkszék, (Pénzbánya dűlő) Hársfa u. 58. 4000m2 
1 muukanap 

Siófok, Mikszáth Kálmán u. 39. 1141m2 2013. március 
12.-13. hét 

Kehidakustány, Kovács Lajos sétány hrsz. 
1240 

1683 m2 1 muukanap 

2013. március 
Hajdúszoboszló, Jókai út 20. (204. és 304. 12.-13. hét 
sz. apartman); Szurmai út 16. (B/12. sz. 150m2 
apartman). 1 muukanap 

negyedévente 

2013.04.,2013.07., 2013.10., 
2014.01., 2014.04., 2014.07. és 

2014.10. hónapok első dekádja 

szezonális jelleggel évi 3 
alkalom 

2013.06., 2013.09., 2014.03„. 
2014.06. és 2014.09. 
hónapok első dekádja 

szezonális jelleggel évi 3 
alkalom 

2013.06., 2013.09., 2014.03.„ 
2014.06. és 2014.09. 
hónapok első dekádja 

szezonális jelleggel évi 3 
alkalom 

2013.06„ 2013.09„ 2014.03.,. 
2014.06. és 2014.09. 
hónapok első dekádja 

szezonális jelleggel évi 3 
alkalom 

2013.06„ 2013.09., 2014.03.„ 
2014.06. és 2014.09. 
hónapok első dekádja 
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Vállalkozási szerződés - Csatornahálózatban végzendő csótánymentesítés 

S. Rágcsálómentesítés - Automata átemelő telepek 

Budapest I. ker. Batthyány tér árvizes 
(Batthyány tér 7.) 

Budapest II. ker. Paprikás patak melletti 
59055/1. hrsz. 

Budapest III. ker. Mozaik utca (Rádl 
árok) 

Budapest III. ker. Zab utca 4-6. 

Budapest XXII. ker. Váza utca 7. 
szennyvíz egyedi gépház 

Budapest IV. ker. Káposztásmegyer 
(Megyeri út - Szilas patak kereszteződés 
mellett) 

Budapest VI. ker. Dózsa Gy. út -
Podmaniczky utca 

Budapest X. ker. Fehér út 

Budapest XIII. ker. Béke út 

Budapest XIII. ker. Margitsziget "D" 
csúcs a délnyugati partfalnál 

Budapest XV. ker. Székely Elek utca 

Budapest XV. ker. Szilaspark 

Budapest XX. ker. János utca 3. (János 
utca - Helsinki út sarok) 

Budapest XXIII. ker. Hungarocamion 
telep (Nagykőrösi út) 

Budapest XXIII. ker. Dobó utca 
196613/21-usz. (Szigetdűlő középső útja -
Dobó utca sarok) 

340m2 

650m2 

340m2 

4400 m2 

2984 m2 

1300m2 

50m2 

12m2 

32m2 

33m2 

18m2 

80m2 

694m2 

380m2 

420m2 

2013. március 
12.-13. hét Félévente 

2013.09., 2014.03. és 
1 munkanap 2014.09. hónapok első dekádja 

2013. március 
12.-13. hét Félévente 

2013.09., 2014.03 és 
1 munkanap 2014.09. hónapok első dekádja 

6. Rágcsálómentesítés - Települési folyékony hulladékleürítők 

ll. Nagykovácsi út 11197 /25 hrsz. 250 m2 013. március 
1-X-I-.-H~un~y~ad_i_J_án_o_s _u_. -16-.~-----+---5-0_0_m_2--< 12.-13. hét 

XVII. Tómalom u. 6. 2800 m2 1 munkanap 

Félévente 
2013.09., 2014.03 és 

2014.09. hónapok első dekádja 
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