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BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
EGYES BERUHÁZÁSOKRA

mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: Budapest V., Városház utca 9- 
11.), képviseli: dr. Demszky Gábor főpolgármester, (a továbbiakban: 
„Önkormányzat”),

valamint a

Fővárosi Csatornázási Müvek Rt. (székhelye: Budapest V. Március 15. tér 3. sz. 
képviseli: Palkó György vezérigazgató (a továbbiakban:-„Társaság”) között (a 
továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételekkel:

A jogszabályok szerint az Önkormányzat kötelezettségét képező 
csatornaszolgáltatásról való gondoskodás és csatornaszolgáltatási díj egységének 
megőrzése érdekében indokolt, hogy a - jelen szerződés tárgyát képező 
vagyontárgyakat, megvalósult beruházásokat (továbbiakban: „Beruházások”) a 
Társaság vegye bérbe és üzemeltesse.
Az üzemeltetési jogokat és kötelezettségeket a Társaság és az Önkormányzat között 
létrejött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés szabályozza. Ez a szerződés továbbra is 
irányadó.

1. BÉRLET

A bérlet tárgyát képező vagyontárgyakat az Önkormányzat bérbe adja, a Társaság 
pedig bérbe veszi a jelen szerződés feltételei szerint.

1.1 A bérlet tárgya

A bérlet tárgyát képezik, az „Önkormányzat” kizárólagos tulajdonaként megvalósuló, 
jelen szerződés mellékletében felsorolt beruházások.

1.2 A bérlet célja

A bérlet célja, hogy a Társaság a bérlet tárgyaként megnevezett kapacitással a saját 
eszközeit kiegészítve elláthassa az Önkormányzat és a Társaság között létrejött 
Közüzemi Közszolgáltatási Szerződésben rögzített csatornaszolgáltatási feladatait 
azok üzemeltetése révén. Az 1.1 pontban megnevezett vagyontárgyak bérletéért és 
az üzemeltetés lehetőségéért a Társaság bérleti dijat fizet az Önkormányzatnak.
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1.3 Bérleti díi

A Társaság az 1.1 pontban megnevezett vagyontárgyak bérbevételéért bérleti díjat 
t („Bérleti Díj") köteles fizetni az Önkormányzatnak.

1.3.1 A csatornahasználati díjban biztosított éves Bérleti Díj a következő tényezők 
összegeként határozandó meg:

1.3.1.1 Amortizáció: Az 1.1 pontban megnevezett önkormányzati tulajdonú 
vagyontárgyak után a 249/2000 (XH.24) Korm. rendelet szerint elszámolt éves 
amortizáció, ami - az előző években aktivált Beruházások négy negyedévi 
amortizációjának összege + a tárgyévben aktiválásra kerülő Beruházásoknak az 
aktiválási negyedévvel kezdődően a negyedéves amortizációk összege.

1.3.1.2 Adminisztrációs költség: Az éves adminisztrációs költsége a hivatali 
apparátus igazgatási szakterületén foglalkoztatott köztisztviselők személyi és dologi 
kiadásainak 4 fo átlagra vetített átlagát tartalmazza.

A Bérleti Díj adminisztrációs költségrészét a 2000. évi értékből kiindulva az 
Önkormányzat köztisztviselői illetményalap emelésének %-ával növelve kell 
évente megállapítani.

1.3.2 A Bérleti díj megfizetése.

A Társaság, számla ellenében, havonta köteles Bérleti Díjat fizetni az 
Önkormányzatnak:

A Bérleti Díj havonta fizetendő összege:

A számlázást megelőző negyedév végéig aktivált valamennyi vagyontárgy 
negyedéves amortizációjának egyharmad része + a számlázási negyedévben aktivált 
vagyontárgyaknak számlázást megelőző hónap végéig esedékes még el nem 
számolt amortizációja + az éves adminisztrációs költség egy tizenkettede.

A Társaság a fenti Bérleti Dijat, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a decemberi 
számlát december 23. napjáig, az Önkormányzat számlája ellenében, banki 
átutalással fizeti meg az Önkormányzat alábbi bankszámlájára:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapesti Önkormányzat Fiók 
Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla 

11784009-15490012 sz. bankszámla.

1.3.3. A Bérleti Díj éves elszámolása

A csatornahasználati díjban megállapított éves Bérleti Díj összegét a Felek évente a 
csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről 
szóló Keret-megállapodásban" rögzítik.
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Az év végi elszámolásoknál az Önkormányzatot megillető Bérleti Díjat és a 
fejlesztési hányadból származó forrást - mint fővárosi fejlesztési fedezetet - 
együttesen kell kezelni. A Társaság a várható tárgyéves szennyvízvolumen és a 
tárgyévi díjban jóváhagyott fajlagos1 fejlesztési fedezet alapján állapítja meg a 
fejlesztési fedezet várható éves befizetési kötelezettségének nagyságát. A várható 
éves fejlesztési fedezet és a tárgyévben ténylegesen kiszámlázott bérleti díj és az 
évközi fejlesztési hányad befizetések különbözeteként számított fejlesztési hányad 
befizetési kötelezettségét a Társaság tárgyév december 15-ig köteles teljesíteni 
(Olyan módon, ahogy az első ízben a 2001. évi „Keret-megállapodás” 5. pontjában 
szerepel.)

1.4 A Bérleti Díj felhasználása

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Bérleti Díjat saját adminisztrációs költségeinek 
elszámolása után az alábbi célokra használja fel:

1.4.1. a Beruházások rekonstrukciója és olyan felújítása, amely a mindenkori irányadó 
számviteli jogszabályok szerint értéknövelő felújításnak minősül;
1.4.2. a fővárosi csatorna közmüvekkel kapcsolatos egyéb beruházások;
1.4.3. a Beruházások finanszírozására felvett hitelek törlesztése és annak kamatai.

1.5 Birtokbalépés

Önkormányzat a jelen szerződés aláírását követően a Beruházások műszaki átadás­
átvételének lezárásával egyidejűleg a Beaiházásokat a Társaság birtokába adja.

1.6 A Társaság kötelezettségei

1.6.1 A Társaság, mint a bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérbevett eszközök, 
vagyontárgyak
1.6.1.1 őrzéséről;
1.6.1.2 karbantartásáról;
1.6.1.3 üzemképességük biztosításáról; •
1.6.1.4 tisztántartásáról;
1.6.1.5 ápolásáról;
1.6.1.6 az aktiválandó tárgyi eszközök leírási kulcsok szerinti megbontásáról, 
amely az üzembe helyezési okmány mellékletét képezi;
1.6.1.7 egyedi nyilvántartó lapokon történő analitikus nyilvántartásáról;
1.6.1.8 cégszerűen aláírt tárgyi eszközállomány változásával kapcsolatos havi 
feladás elkészítéséről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig (nemleges feladást 
is meg kell küldeni);
1.6.1.9 a leltározás évenkénti egy alkalommal, december 31-i fordulónappal 

történő elvégzéséről, és annak január 20-ig a kiértékeléssel együtt történő 
megküldéséről az Önkormányzat számára.
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1.6.2 A bérelt vagyontárgyak rekonstrukciójára, felújítására, illetőleg az azokkal 
kapcsolatos további beruházási munkálatokra javaslatot tehet az 
Önkormányzatnak, az Önkormányzatnál aktivált, a Társaság által üzemeltetett 
eszközök után elszámolt amortizáció mértékéig. Ezt a határt a Társaság abban 
az esetben lépheti át, ha az előző években ugyanezen eszközcsoport után 
elszámolt, de fel nem használt amortizáció erre fedezetet nyújt.

A Társaság felelős a bérelt vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. 
Haladéktalanul köteles gondoskodni minden, az azokkal kapcsolatos veszteség, 
kár, meghibásodás, üzemzavar elhárításáról az 1.9 és 2.3 pontban foglaltakra is 
figyelemmel.

1.6.3 Az üzemeltető Társaság köteles a Bérleti Díjat az éves tényszámoknak 
megfelelően havonta befizetni a tulajdonosnak. Amennyiben az eltér a 
ténylegesen elszámolt díjfedezettől, a differenciát éves szinten a fejlesztési 
hányad elszámolásnál, illetve annak elégtelen nagysága esetén a korrigált 
saját tőke megállapításánál faelembe kell venni.. •

1.7 Az Önkormányzat kötelezettségei

1.7.1 Az Önkormányzat a Társaság kérése alapján köteles biztosítani azt a 
lehetőséget, hogy a tulajdonába kerülő, csatornalétesítményekhez a Társaság 
rácsatlakoztathassa saját létesítményeit csak úgy, mint ahogyan a Társaság is 
köteles biztosítani a bérlet tárgyát képező vagyontárgyak rácsatlakoztatását a 
Társaság birtokában lévő létesítményekre.

1.7.2 Az Önkormányzat, mint árhatóság köteles a Bérleti Díj fedezetét 
biztosítani a csatornahasználati díjban.

1.8

1.7.3. Az Önkormányzat a fejlesztési célú pénzeszközök (Fejlesztési Hányad és Bérleti 
Dij) felhasználását a csatornahasználati díjon keresztül olyan mértékig köteles 
visszapótolni, hogy ezzel biztosítsa az üzemeltetésre átvett eszközök szükséges 
rekonstrukciójának fedezetét.

1.7.4 Az Önkormányzat a külső lebonyolítóval megvalósított beruházások esetében 
biztosítja, hogy a külső lebonyolító az üzemeltetőnek (a Társaságnak) átadja a 
műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokat.

Az Önkormányzat ellenőrzési jogosultságai

Önkormányzat a bérbeadott vagyontárgyak állapotát, használatát és a jelen 
szerződés teljesítését a Társaság előzetes értesítését követően bármikor 
ellenőrizheti.

Ha a bérbeadott vagyontárgyak nem rendeltetésszerű használatát, vagy a Társaság 
olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

■ nem felel meg, legalább 15 napos határidő kitűzésével követelheti a 
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes magatartás megszüntetését.

PC'J

r '
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1-9. Rekonstrukciók, értéknövelő felújítások- további beruházások
Az Önkormányzat a fenti 1.4 pont rendelkezései szerint a Bérleti Díjból származó 
bevételeit elsősorban a bérbeadott vagyontárgyakkal kapcsolatos rekonstrukciók, 
értéknövelő felújítások, illetve további beruházások finanszírozására fordítja. 
Ennek eljárási rendje:

Az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítését és a következő évi díj 
összeállítását megelőzően a Társaság javaslatot készít az általa a jelen szerződés 
keretében üzemeltetett eszközökre vonatkozó, e Bérleti Díjbevételből 
finanszírozandó értéknövelő-felújítások körére, a felújítások ráfordítási igényére és 
ütemezésére vonatkozóan. Az Önkormányzat a javaslatról dönt, s az általa 
elfogadott értéknövelő felújítások értékét költségvetésébe megtervezi, és a 
felújítások végrehajtásának ütemében, számla ellenében a közbeszerzési eljárás 
nyertesével kötött szerződés alapján a kivitelezőknek megfizeti. Ha a tervben 
szereplő rekonstrukciókat és értéknövelő felújításokat az Önkormányzat nem 
fogadja el, vagy azokat alacsonyabb értéken, vagy eltérő műszaki tartalommal 
fogadja el, és e miatt a Társaságot a felújítás elmaradása miatt közvetlen ok-okozati 
összefüggés alapján közvetlen kár éri, az Önkormányzat az ilyen károkat megtéríti 
a Társaságnak. • •

A Társaság minden év október 31,-éig összeállítja az önkormányzati tulajdonú 
eszközök felújítási tervét.
Az Önkormányzat minden szükséges információt - különösen a Bérleti Díjra, 
valamint a Fejlesztési Hányadra vonatkozó éves teljes és szabad forrás adatokat - 
szeptember 15.-éig megad. T;'
Az Önkormányzat december 3l.-éig elbírálja és'jóváhagyja a saját eszközeire 
vonatkozó rekonstrukciós tervet.
A jóváhagyott munkáknál az Önkormányzat hajtja végre - a mindenkori 
közbeszerzési jogszabályok előírásai szerint - a rekonstrukciót.

Azon rekonstrukciós tervjavaslat véglegesítése, amelyet illetően a Felek között 
nincs egyetértés, két módon lehetséges:
• Az Önkormányzat dönthet arról, hogy a rekonstrukciós programra 
vonatkozó formális döntést megelőzően jelöljék ki a Felek a közös szakértőt, aki 
megállapítja, hogy a munkák szükségesek, illetve nélkülözhetetlenekbe vagy sem; 
vagy
0 Amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a Társaságnak a 
rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslatát, és az Önkormányzat döntését a 
Társaság vitatja, a Felek a rekonstrukciós munkák szükségességét, 
nélkülözhetetlenségét érintő vitás kérdések eldöntése céljából közösen jelölnek ki 
egy független szakértőt (szervezetet), legkésőbb minden év február utolsó napjáig.

Amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy a rekonstrukciós munkák nem 
halaszthatók, de az Önkormányzat továbbra sem ért egyet a rekonstrukcióval, úgy a 
Társaság sem műszakilag, sem gazdaságilag nem tehető felelőssé abban az esetben, 
ha bizonyítja, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait maximálisan ellátta, és 
az adott probléma egyértelműen és kizárólagosan a javasolt, de elmaradt 
rekonstrukciós munka következtében keletkezett. A független szakértő véleménye 
alapján az el nem végzett rekonstrukció miatt a Társaságnál költségként felmerülő 
és elszámolt beruházási és kárelhárítási költségeket az Önkormányzat számla 
ellenében köteles a Társaságnak azonnal kifizetni.

f^yAt
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1.10 Biztosítás

Az Önkormányzat tájékoztatja a Társaságot, hogy a bérlet tárgyát képező 
Beruházások nincsenek biztosítva. Az Önkormányzat viseli a tulajdonost illető 

•. kárveszélyt.

2. ÜZEMELTETÉS

2.1 A Társaság üzemeltetői kötelezettségei és felelőssége

A Társaság és az önkormányzat a bérlet tárgyát képező vagyontárgyak 
üzemeltetésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Társaság és az 
Önkormányzat közötti mindenkor érvényes, a csatornaszolgáltatási tevékenységet 
szabályozó szerződések határozzák meg. . .

2.2 A beruházások megvalósításával kapcsolatos üzemeltetői feladatok

A Társaság, mint a Beruházásokhoz hasonló célú létesítmények szakmai 
üzemeltetője, - a 2.3 pontban foglaltakra is figyelemmel - saját felelősségére és 
kockázatára, rendszeres üzleti tevékenysége keretében üzemelteti az azokkal 
létrehozott kapacitásokat.

A szolgáltatás igénybevevőjével szembeni ezen Beruházások vonatkozásában 
minden jog és kötelezettség a Társaságot illeti, és kizárólagosan jogosult a 
csatornahasználati dij szedésére.

2.2.1 Az Önkormányzat által készíttetett tervdokumentációkat üzemeltetői 
szempontból véleményezi és felhívja a beruházó figyelmét az esetleges 
szakszerűtlenségekre. Megbízottja útján részt vesz a tervezői konzultációkon.

2.2.2 A beruházás megvalósítása során részt vesz a koordinációs értekezleteken. 
Megbízottja útján figyelemmel kíséri -a beruházás megvalósítását, észrevételeit 
Írásban jelzi a beruházó Önkormányzat részére. Szükség szerint biztosítja a 
szakértők rendelkezésre állását.

2.2.3 A Társaság külön megbízás alapján közreműködik a próbaüzem 
lefolytatásában.

2.2.4 A Társaság biztosítja a próbaüzem és a betanítás során a későbbi 
üzemeltetéshez szükséges személyzet rendelkezésre állását.

2.2.5 A Beruházások átvétele, üzemeltetése

2.2.5.1 Az Önkormányzat a műszaki átadás-átvétel során a beruházásokat 
a Társaság számára átadja, aki ezzel egyidejűleg azt bérbe-, és üzemeltetésre 
átveszi.
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2.2.5.2 Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a Társaság a 2.2.1 
pontban írt jogait folyamatosan, érdemben gyakorolhassa, abban az esetben 
is, ha a beruházás bonyolítását nem az FCSM Rt. végzi.

2.2.5.3 A beruházások műszaki átadás-átvételénél követendő eljárás:

- Az üzemeltető Társaság részt vesz az átadás-átvételi eljárásokon - a 
beruházó Önkormányzat értesítése alapján - és az átvételt illetően 
írásban állást foglal.

- Ha az átvételhez a Társaság nem járul hozzá, indokait írásban közli a 
beruházó Önkormányzattal.

- Az Önkormányzat a Társaság észrevételeinek ellenére az üzembe 
helyezést elrendelheti (amennyiben az észrevételek nem a 
biztonságos üzemeltetés és munkavégzés feltételeire vonatkoznak). 
Ez esetben az esetleges következményekért a beruházó 
Önkormányzatot terheli a felelősség.

- Az átvétellel, a beruházással létrejött ingóságok feletti rendelkezési 
jog az Önkormányzatot illeti meg. ./'*

A bérbeadással a beruházással létrehozott ingóságok a Társaság 
birtokába kerülnek, aki köteles azokat a Közüzemi Közszolgáltatási 
Szerződésnek megfelelően üzemeltetni.

2.3. A Társaság felelősségének korlátái \

Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök üzemeltetése során, az életet, 
egészséget és/vagy a működés alapvető üzembiztonságát veszélyeztető, nem várt, 
elháríthatatlanul bekövetkezett problémákat az Önkormányzatnak saját 
költségviselése mellett azonnal meg kell oldania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettsége akkor áll fenn:

a) ha a Társaság minden kétséget kizáró módon bizonyította, hogy e helyzet 
kialakulása nincs összefüggésben a Társaság számára a Közüzemi Szolgáltatási 
Szerződésben előírt kötelezettségekkel, és üzemeltetőként saját hatáskörében 
mindent megtett a fenti helyzet kialakulásának elkerülésére; és

b) ha a Társaság és az Önkormányzat együttesen kezdeményezte a működés 
alapvető biztonságát veszélyeztető helyzet veszélye esetén a Közép-Duna- 
Völgyi Vízügyi Igazgatóság, az életet és egészséget veszélyeztető esetekben a 
területileg illetékes Természet- és Környezetvédelmi Felügyelőség és/vagy az 
Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat szakembereinek bevonását és a 
velük történő bejárást.

A bejárás eredményeképpen jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amely 
tartalmazhatja a szennyvízelvezetés, illetve a szennyvíztisztítás működésének 
alapvető veszélyeztetettségét és/vagy az élet és az egészség veszélyeztetettségét, 
valamint az e veszélyek megszüntetéséhez szükséges munkák felsorolását. A 
jegyzőkönyvbe -foglaltak alapján a Felek közösen határozzák meg, hogy a 
szükségessé váló munkák közül mi tartozik az üzemeltetés feladatkörébe, és mi az, 
ami részben vagy egészben az Önkormányzatot terhelő beruházási munka.
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Amennyiben az Önkormányzat visszautasítja a fent felsorolt hatóságok bevonását 
és a velük való bejárást, vagy a probléma jellegével és jelentőségével 
összefüggésben elvárható határidőn belül nem nyilatkozik erről, és a Társaság a 
fenti munkák elvégzését ennek ellenére nélkülözhetetlennek tartja, úgy a Társaság, 
a vonatkozó társasági szabályzatok betartása mellett, jogosult a munkák 
elvégzésére. A Társaság kezdeményezésére az Önkormányzattal közösen kijelölt 
szakértő azonnal megvizsgálja a munka halaszthatatlanságát, tartalmát. 
Amennyiben a munka egyértelműen beruházási tevékenységnek minősül, illetve 
igazolható annak halaszthatatlan volta, az Önkormányzat az elvégzett munkák 
ellenértékét számla ellenében azonnal kiegyenlíti, és ezzel a pénzügyi 
következményeit átvállalja.

3 VEGYES RENDELKEZÉSEK

3.1 A szerződés tartama

A jelen szerződés az aláírás napján határozatlan időre jön létre és érvényes 
mindaddig, amíg a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés érvényben van és 
alkalmazandó. A „Társaság” bérleti díj fizetési kötelezettsége a beruházások 
üzembehelyezésének napjától áll fenn, azzal, hogy az üzembehelyezéstől a 
szerződés megkötéséig terjedő időtartamra az 1.3.1. pont szerint meghatározott, 
illetve számított bérleti díjnak megfelelő összegű használati díjat, míg a szerződés 
megkötésének napjától bérleti díjat kell fizetnie.

< • t ,

3.2 A szerződés megszűnése •

A jelen szerződés megszűnik a Felek közös megegyezése esetén, amit bármelyik 
szerződő fél kezdeményezhet, különösen abban az esetben, ha a szerződés 
hatálybalépése után olyan jogszabályi változások következnek be, melyek a 
szerződés célját, gazdasági tartalmát, illetve teljesítését lehetetlenné vagy pénzügyi­
gazdasági szempontból célszerűtlenné teszik. A fenti események bekövetkezte 
esetén a Felek jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak a szerződés fenntartása 
érdekében.

\

1*

A Felek jelen szerződés felmondással történő megszüntetését az alábbiak szerint 
szabályozzák:

a bérleti és üzemeltetési feladatok tekintetében rendes felmondással 
Szerződő Felek 6 hónap felmondási idő kikötésével mondhatják fel a 
szerződést, azzal a feltétellel, hogy a Társaság mindaddig, de legfeljebb 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. §-ának (1) 
bekezdése szerint új üzemeltető megbízásáig - akár megbízás nélküli 
ügyVivöként is - köteles az üzemeltetési feladatokat jelen szerződés 
feltételeinek megfelelő tartalommal ellátni.



3.3 Kártérítés

A Társaság vállalja, hogy az Önkormányzatnak kártérítést fizet minden olyan kár, 
veszteség, kiadás és költség tekintetében, amely az Önkormányzatot annak 
következtében érte, hogy a Társaság a jelen szerződésben meghatározott, a 
vagyontárgyak bérletével, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeit 
megszegte.

3.4 Jogátruházás és engedményezés

A jelen szerződés a Felek személyéhez kötődik, és az abban foglalt jogok és 
kötelezettségek nem ruházhatók át egyik fél által sem a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül.

3.5 A teljes szerződés és annak módosítása

A jelen szerződés és a Felek között évente . létrejövő „Keretmegállapodás a 
csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszközök átadás-átvételéről’1 
(a Felek között 2001. szeptember 7-én létrejött Keretmegállapodásban foglalt 
elveknek megfelelően) tartalmazza a Felek között a jelen szerződés tárgyában 
létrejött teljes megállapodást. A jelen Felek által történő módosítása csak akkor 
érvényes, ha írásban történik, és azt Felek cégszerűen aláírják. Bármelyik fél 
kezdeményezheti a szerződés módosítását, feltéve, hogy a módosítás a szerződést 
gazdaságilag kedvezőbbé teszi a Felek számára.

3.6 Költségek ; >

A Felek maguk viselnek minden olyan jogi, számviteli, pénzügyi és egyéb díjat és 
költséget, amely a jelen szerződéssel kapcsolatban náluk merül fel.

3.7 Értesítések

Bármilyen értesítést, követelést vagy igényt, amelyet a jelen szerződés alapján vagy. 
azzal kapcsolatban vagy a jelen szerződéssel kapcsolatos tényleges vagy szándékolt 
választott bírósági eljárással összefüggésben adnak át, írásban kell elkészíteni, és az 
akkor tekinthető megfelelő módon kézbesítettnek, ha a szándékolt cselekményhez 
képest legalább 15 nappal korábban az alábbi címekre küldik, ide nem értve, ha a 
cselekmény jellege azonnali értesítést, vagy ennél rövidebb határidő alkalmazását 
teszi szükségessé:

fi) az Önkormányzat esetében:
Budapest Főváros Önkormányzata 
Budapest V.,
Városház utca 9-11.
Magyarország 
Telefax szám: 327-1817
Címzett személy neve: A Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztálya mindenkori 

vezetője.
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fin a Társaság esetében:
Fővárosi Csatornázási Müvek Rt.
Budapest V.,
Március 15. tér 3.
Magyarország
Telefax szám. 318-1676
Címzett személy neve: vezérigazgató

vagy bármilyen olyan más címre, amelyet a másik szerződő féllel ebből a célból 
előzetesen közöltek. Az ilyen értesítéseket kézbesítő útján, telexen, telefaxon vagy 
tértivevényes levélben kell eljuttatni. A kézbesítés esetében az átadás a kézbesítés 
időpontjában történik meg; a telexen vagy telefaxon való közlés esetében az átadás 
akkor tekintendő megtörténtnek (telex esetében), ha a vételt visszaigazoló jelzés 
(„answer back”) megérkezik az adás végén, vagy (telefax esetében) az adás végén 
visszaigazolás érkezik; tértivevényes postázás esetében pedig akkor, amikor a 
feladó visszakapja az átvételt igazoló tértivevényt.- • «;.

3.8 Részleges érvénytelenség : v

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen; va^y valamelyik illetékes bíróság vagy 
hatóság megállapítja az ilyen érvénytelenséget .vagy kikényszeríthetetlenséget, ez 
nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az ilyen rendelkezés többi 
része, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek és kikényszeríthetőek 
maradnak. ’

é

3.9 A szerződés nyelve

A jelen szerződés magyar nyelven készült.

3.10 Az irányadó ioa

A jelen szerződés a magyar jog alapján készült, és értelmezésére a magyar jog az 
irányadó.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori, hatályos 
jogszabályok az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra:
(i) 1. fejezet (BÉRLÉT) esetében:

- a Polgári Törvénykönyv XXXVII. fejezete
- az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

(ii) 2. fejezet (ÜZEMELTETÉS) esetében:
- a csatornaszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok, különösen a 

közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet



3.11 A jogviták rendezése

.vT
I & . •'
*• '•

ií
r*j

Bármely vita eldöntése, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság kizárólagos 
döntésének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár cl. 
Ha a Választott Bíróság eljárása során felperesi, vagy alperesi pozícióban több fél vesz 
részt, az ilyen Felek közösen egy választott bírót jelölhetnek.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen szerződést a Felek érvényesen aláírták az alulírt 
napon.
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A szerződés melléklete

Melléklet

2003. III. 31-ig aktivált beruházások jegyzéke (aktiválási érték Ft-ban)

Bp. ül. Bécsi úti főgyűjtő csatorna

Bp. XI. Albertfalvai szivattyútelep koncentrált leeresztő hely
Bp. IV. Észak-budapesti szennyvíztisztító telep koncentrált

leeresztőhely

Bp. XV. Egyesített csatorna az Eötvös utcában 

Bp. XV. Egyesített csatorna a Szőcs Áron utcában 

Budapest XVII. kerületi csatornák 

(54/2003. (1.30.) Főv. Kgy. hat. szerint)

Budapest XIV., Hungária krt. ÜL ütem Könyves Kálmán

krt.-i szakasz • . •• - S
• > . •

Bp. XVII. kér. kiskorrekció II. ütemben a Cinkotai út

(Pesti út - Rákospatak) szélesítésével kapcsolatban új közcsatorna

227.429.430.-Ft 

41.597.633.-Ft

38.927.097.- Ft 

20.698.000.- Ft 

12.821.000.- Ft 

1.853.796.695-Ft

241.230.000- Ft

13.554.000- Ft

009371
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ár. Halász József közjegyző 
Budapest Vili. kerület József krt 49.1/6/b.

317-43-00,266-77-38 
Wfax: 317-69-18

HITELES MÁSOLAT

11061-0/B/1448/2013. ügyszám--------------------------------------- ----------
Alulírott dr. Halász József budapesti közjegyző tanúsítom, hogy ez az 
idefűzött tizennyolc lapon felvett tizennyolc oldal terjedelmű 
fénymásolat mindenben szó szerint megegyezik az előttem eredetiként 
felmutatott és eredetinek látszó, azonos terjedelmű „Bérleti
üzemeltetési (keret) szerződés" megnevezésű okirattal.------------------
Kelt Budapesten, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év május hónap 15. 
(tizenötödik) napján.-------------------------------------------- :-----------------
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