
<-; 

~ 3-q ':) / :lo 11 Xt.'l>Q. . 
Gg::f- ( J,o\I IL~. 

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

Amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 

cégjegyzék száma: 01-10-042418 

adószám: 10893850-2-44 

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 

mint megrendelő 

(a továbbiakban röviden: Megrendelő), 

más részről a 

Vállalkozó elnevezése: Nógrádtrade Pius Kft 

cégjegyzék száma: 12-09-002115 

adószám: 11205027-2-12 

statisztikai számjel: 11205027-4120-113-12 

számlavezető bank: CIB Bank Zrt 

pénzforgalmi jelzőszám: 10700323"42211602-51100005 

mint Vállalkozó 

(a továbbiakban röviden: Vállalkozó) 

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. július 28. napján megküldött, 1040 /2011. BeszJCs. 

iktatószámú ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 251. §-nak (2) bekezdésén alapuló hirdetmény közzététele nélküli 

általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 

benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és határozata szerint a 3. rész 4. rész és a 6. rész 

tekintetében nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 



1.) A szerződés tárgya 

„Az. FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási 

munkái" 

3.rész Erdősor szennyvízgépház öltöző-fürdő felújítása 

4.rész Angyalföldi telepen üzemviteli épület átalakítása 

6.rész Albertfalva telepen 3db. Scan door kapu cseréje 

2.) A teljesítés helye, határideje 

3. rész tekintetében: 

Helye: 1214 Budapest, Erdősor u. 145. 

Határideje: a munkaterület átadásától számított 21 nap (Megvalósulási ütemterv szerint) 

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő hozzájárulásával. 

4. rész tekintetében: 

Helye: 1138 Budapest, Vizafogó u. 4. 

Határideje: a munkaterület átadásától számított 14 nap (Megvalósulási ütemterv szerint) 

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő hozzájárulásával. 

6. rész tekintetében: 

Helye: 1117 Budapest, Hunyadi J. út 16. 

Határideje: a munkaterület átadásától számított 21 nap (Megvalósulási ütemterv szerint) 

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő hozzájárulásával. 

3.) Vállalkozó nyertes ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek 

3. rész tekintetében: 

Nettó ajánlati ár: 2 300 OOO HUF 

4. rész tekintetében: 

Nettó ajánlati ár: 600 OOO HUF 

6. rész tekintetében: 

Nettó ajánlati ár: 3 960 OOO HUF 
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4.) A felek jogai és kötelezettségei 

4.1. Megrendelö jogai és kötelezettségei: 

4.1.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területet a szerződés 

megkötésének napjától számított 5 napon belül Vállalkozó részére átadja. 

4.1.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A 

munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület átadásával, biztosításával 

kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés 

feltételeit. Az építési naplóban is rögzítik szerződő felek a munkaterület átadását-átvételét. 

4.1.3.Megrendelő a vállalkozói díj alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást az ajánlati 

dokumentáció részeként Vállalkozó részére átadta. 

4.1.4. Megrendelő a dokumentációhoz képest pótmunkák elvégzését rendelheti el. A 

Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

Pótmunka a Megrendelő által a vállalkozási szerződés megkötését követően felmerült és 

megrendelt, a dokumentációban - előre nem láthatóság miatt - nem szereplő munkatöbblet, 

amely a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával végezhet pótmunkát. 

Amennyiben Vállalkozó a pótmunka elvégzése előtt nem kéri a Megrendelő jóváhagyását, a 

pótmunka díját nem követelheti. 

4.1.5. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 10 naponként ellenőrzi. 

A Szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt 

személyek (pl. tervező) jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell 

vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap. 

Szerződő Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 

utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

4.1.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 

lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 

Vállalkozótól, hogy a szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági 

számításokkal támassza alá. 

4.1.7. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a szerződésben 

rögzítetteknek és az elvárt minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása 

szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az 
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szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és 

a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési határidöt nem módosíthatja. 

4.1.8. Megrendelö csak hiány és hibamentes, valamint 1. osztályú teljesítést fogad el. 

4.1.9. Megrendelő a Vállalkozó írásos, Megrendelő által elfogadott készre jelentését 

követően hivatalos formában kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás idöpontját és arra 

valamennyi érdekelt felet meghívja. 

Megrendelő részéről a műszaki ellenőrzésre jogosult személy neve: 

3. rész tekintetében: 

Boda Gábor 

4. rész tekintetében: 

Antal B. Mihály 

6. rész tekintetében: 

Hornung Pál 

4.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.2.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti munkálatokat elvégezni az ajánlattételi 

felhívás és a dokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok szerint. A munka ütemezését, 

és általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel a munkaterület átadásával egyidejűleg 

egyeztetni köteles. 

4.2.2. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, 

tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 

előírásokat is. 

Vállalkozó a feladat megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt köteles készíteni, illetve 

köteles ellenőrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket. 

4.2.3. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 

esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a 

szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá 

hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

4.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 

magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 

teljes körűen átadni. 

Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottját a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásába 

bevonni. Beépítésre csak a Megrendelő által jóváhagyott, anyagok, szerkezetek, 

berendezések kerülhetnek. 

Tel.: """'""··:L'' 
Adószám: i i205C27-2-i2 
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4.2.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 

beszerzésének költségei, amennyiben a feladat ellátásához szükségesek Vállalkozót 

terhelik. 

4.2.6. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az Építési naplót 

folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, 

feltételt, észrevételt, ami az építési munkák megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles 

megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 

esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében 

ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 

elhárítása érdekében. 

Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető(k) személyében állandó műszaki 

képviseletet biztosít. 

4.2.8. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a 

jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) 

kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is 

lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles 

betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem 

terheli. 

4.2.9. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő 

tisztán tartásáról, állagmegóvásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és 

jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

Vállalkozó munkavégzésekor köteles a már addig elkészült építményrészt megvédeni, 

amelyért külön költséget nem számolhat el. 

4.2.10. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás! 

megelőző három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét 

biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját 

költségén biztosítani a megtekinthetősége!. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos 

megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart 

munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának 

költségei is Vállalkozót terhelik. 

4.2.11. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 

ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, 

termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

Adószám: ·1·;205027-2-12 
- i -
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4.2.12. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az 

esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

Megrendelő a készre jelentést követő 15 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárást 

megkezdeni. Amennyiben Megrendelő a határidő lejártát követő 15 napon belül nem kezdi 

meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 25 napon belül nem fejezi be, 

Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles a teljesítésigazolás! kiadni. 

A teljesítési igazolás kiadásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. Az esetleges 

sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.2.13. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen 

szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja. 

4.2.14. A teljesítésbe Vállalkozó alvállalkozót a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben nem vonhat be. 

4.2.15. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében nem 

vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót. 

4.2.16. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok -engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő- elszállítását maga végzi. /1 

4.3. Teljesítés: 

4.3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 2 sz. 

mellékletét képező Megvalósítási ütemterv alapján végzi. 

4.3.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás 

időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben 

közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

4.3.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel 

közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási 

határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten 

készre jelenti a munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 4.3.2. pontban foglaltak irányadóak. 

4.3.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú 

minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelő köteles a munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

4.3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 

ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 

igényt. 

1 A 4.2.17. pontban szereplő két változat opcionális, Ajánlattevő értelemszerűen törölje azt, amelyik nem vonatkozik rá, 
szükség esetén írja be a hiányzó információkat. 

H -26.51 

Adószám: 'i-!205027-2-'12 
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4.3.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 

határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 

időtartamának függvényében egyeztetik. 

4.3.7. Az. átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni 

(utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja 

meg arra Vállalkozót. 

5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér: 

Az. Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként, a késedelmes teljesítés esetére 

késedelmi kötbért köt ki, amelynek napi összege a nettó szerződéses ár 1 % -a 

Késedelmi kötbér felső határa: 

A késedelmi kötbér felső határa a nettó szerződéses ár 25 % 

Meghiúsulási kötbér: 

Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó értékének 40 %-a. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 

teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 

követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. 

Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződésben 

rögzített átadás-átvételi eljárásban megállapításra kerül, hogy Vállalkozó a kivitelezési 

tevékenységet nem szerződésszerűen teljesítette. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba 

jellegével érintett, a szerződés mellékletét képező, rögzített költségvetési tétel. A kötbér 

mértéke a hivatkozott kötbéralap 10%-a. 

Jótállási kötelezettség: 

Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a sikeres átadás-átvételtől számítva 12 

hónapra vonatkozóan. 

Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó rendelkezik a kivitelezés teljes időtartamára minimum a vállalkozási díjjal azonos 

összegű felelősségbiztosítási szerződéssel. 

6.) Pénzügyi feltételek 

3. rész tekintetében: 

Nettó ajánlati ár: 2 300 OOO HUF 

4. rész tekintetében: T~;l: 35i!ISC·124 
Adószám: ii205G27-2-12 
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Nettó ajánlati ár: 600 OOO HUF 

6. rész tekintetében: 

Nettó ajánlati ár: 3 960 OOO HUF 

Vállalkozó a fenti összegen túl, további ellenszolgáltatást, illetve többletköltséget csak a 

4.1.4 pont alattiakban foglalt jogcímen érvényesíthet. 

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személyek: 

3. rész tekintetében: Román István (06 30 251-5095) 

4. rész tekintetében: Fejes Csaba (06 30 289-1329) 

6. rész tekintetében: Parti Gábor (06 30 251-5094) 

Vállalkozó csak olyan számlát nyújthat be, amely tartalmának teljesítését a Megrendelő 

előzetesen jóváhagyta. Teljesítési igazolást kiállítani csak Megrendelő jogosult. 

Vállalkozó által hiánytalanul és jelen szerződésben kikötött minőségben elvégzett munkákról 

Megrendelő 5 napon belül teljesítési igazolást állít ki Vállalkozó részére. A teljesítési igazolás 

alapján Vállalkozó jogosult Megrendelő felé 3 napon belül számlát kiállítani. Vállalkozó 

szavatol azért, hogy az általa kiállított számla megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak. A 

Szerződő Felek által előírt teljesítési igazolás a Vállalkozó által kiállított számla 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

Számlakiállítás, fizetési ütemezés' 

6.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének 

rendje 

6.1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 

szabály hatálya alá tartozik. 

6.1.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 

nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 

kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 

időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 

egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 

alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 

2 Fizetési ütemezésre vonatkozóan a nem releváns részek, törlésre kerülnek. 

M ~ 265'! H0'.-·{;:,:~g, Pl..'sztaszántó1út2. 
Tel.: 3:$/5:SC.··'l24 

Adószám: ·;·1205027-2-12 
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Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 

napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 

számla nettó értékét visszatartja. 

6.1.3. A számlázás alapját a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi. 

6.1.4. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 

nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés 

alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon 

vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 

szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

6.1.5. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés 

számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest 

Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

6.1.6. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem 

megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 

Megrendelő nem eshet késedelembe. 

6.1.7. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (1. számú 

melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 

szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a 

Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 

megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó 

követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 

számú számlája terhére elégítse ki. 

7.) A szerződés megszüntetése, elállás 

Azonnali hatályú felmondás 

7. 1. Felek a szerződéstől kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják 

fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni. 

H -2651 :::zó:cz,t;g, Pt.:s.;::l~tszt:r;,tói Ll~ 2, 
TeL: 35.155/)-12.4 

A.dósz:§m: ,~ 'i205027~2-i2 
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7.2. A 7.1. pontban írt súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 

Vállalkozó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása 

ellenére sem teljesíti; 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, 

vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul 

7.3. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó addig 

elvégzett és igazolt munkájának megfelelő összegű kárt megtéríteni. Ha a Megrendelő a 

szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 

Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés 

emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre 

vonatkozó szabályok szerint kártérítést, illetve meghiúsulási kötbért követelhet. 

8.) Titoktartás 

8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 

nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik 

fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a 

fenti információk valamelyikét. 

8.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 

szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és 

érvényesítik. 

9.) Együttműködés 

9.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 

döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

9.2. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. 

9.3. Kapcsolattartó személyek 

Megrendelő részéről: Horváth Gábor 

Vállalkozó részéről: név: .Gábriel Géza ..................... . 

0747: ....................... )3 

3 Ajánlattevő tölti ki! 

telefonszám: 06 1 340 8708 

telefonszám: 06-1-323-

H ~ 28-51 ;.;:_1;t;;.~cg, ;. t1:::.zt;:-:L:.cS,r:t~i úi. 2. 
~fi&!.: 36J.S ... "'iQ„.·124 

AdószSm: ,;·1205027-2-·12 
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10.) Záró rendelkezések 

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, továbbá az 

egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint az azokban foglaltakat 

kell alkalmazni. 

10.2. Jelen szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvényben foglalt feltételek alapján, a felek közös megegyezésével kerülhet sor. 

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 

megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékhatár 

függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz. 

10.4. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági 

társaságok, egyik cég ellen sincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás. 

10.5. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 

mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor 

alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen aláírja és minden 

oldalt szignálja. 

10.6. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik. 

10.7. Jelen szerződést csak Szerződő Felek közös megállapodásával lehet módosítani a 

Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 

létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 

szignáltak. 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Felhatalmazó levél 

2. számú melléklet: Megvalósulási ütemterv 

3. számú melléklet: Műszaki leírás 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Megrendelő 

Dobóm'í dr. Molr.árTerézia 
főosztályvezető 

(\(1 r~. ·n ()(1 rt. ' )\ 
~~~~ 
\), Nógrádtrad lus Kft 

Vállalkozó 

11 
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r Megvalósulási Ütemterv 
„Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkái" 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

!Tetőre vonatkozó munkák: gumilemez tetőszigetelésének fényvédő festése, javítások, 
ereszcsatorna javítás, festés 

Radiátorok cseréje: 

Padló burkolat bontása 

Falburkolat bontása 

Padlóburkolás 

Falburkolás 

Festés, mázolás 

Szaniterek cseréje 

Burkolat alatti vízcsövek cseréje 

Vízkiállások szerelvények részére 

Végtakarítás, sitt elszállítás 

4. rész 
12 1 üzemviteli épület ablakain (18 db) árnyékolás kiépítése 

13 1 Főosztályi tárgyaló világítóablak árnyékolás kiépítése (1,2x1 ,2m állmennyezet fölé, motoros 
működtetés, 220V-os csatlakozó biztosított) 

14 !Műanyag padló cseréje (bontás, aljzatkiegyenlítés, 4,4x1 ,9m világos színű linóleum, PVC 
szegély) 

6; rész 

15 13 db Scan door kapu cseréje 

16 !Sitt elszállítás, végtakarítás 

cS:J 

Hetek száma 

4 1 5 6 7 8 

m~~J frQ __ (lL 1 
(jóg;?ídtrade Plusl}ft~ Y 

H - 2651 
·10;,: 

Adó~';zérn: i i?..05027--2~·12 
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Ajánlaltevö neve: NÓGRÁDTRADE PLUS KFT. 

Cime: 2651 Rétság, Pusztaszántói út 2. 

Adószáma.- 11205027-2-12 

Statisztikai szamjele: 11205027-4120-113-12 

Cégjegyzékszama: 12-09-002115 

Bankszamlaszama: 10700323-42211602-
511 DODD5 

3. rész Erdősor szennyvízgépház öltöző-fü.rdő felújítása 

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ 

·. „ .. ~·· T .• , >·: ·mü'ii1üin9ITf meg·fievezese. · .'·"· . „ 
. ' ·anv3Q. 'nettó. HÚF munkadíj nettó HUF 

T előre vonatkozó munkák: gumilemez 
etőszigetelésének fényvédö festése, javítások, 

ereszcsatorna iavitás, festés 247 OD 265 DOC 

Radiátorok cseréte: 388 DOC 157 ooc 
Padló burkolat bontása e 38 OOO 

r-atburkolal bontása 1 45 ooc 
µadlóburkolás 247 00( 106 40( 

Falburkolás 3D1 DOC 125 ooc 
estés, mázolás 80 25C 125 75( 

~zaniterek cseréie 225 DOC 35 ooc 
3urkotat alatti viz:csövek cseréie 45 00( 15 00( 

Vizkiállások szerelvények részére 75 DOC 25 ÜÜ( 

iVéqtakaritás, sitt elszállitás 55 00( 25 001 

1--ovéb: 5 ooc 15 00\ 

!összesen 

ló-fa 1 1 
1éaösszesen 

ösSZeseó nettó·HUF 

512 00 

545 00 

38 ooc 
45 oo~ 

353 40 

426 00 

2D6 00 

260 001 

60 DO 

100 001 

80 DO< 

20 DO< 

2 645 40 

661 35< 

3 306 75 



Ajánlattevö neve: NÖGRÁDTRAOE PLUS KFT. 

Cime: 2651 Rétsag, Pusztaszántói üt 2. 

Adószáma: 11205027-2-12 

Statisztikai számjele: 11205027-4120-113-12 

Cégjegyzékszáma: 12-09-002115 
Bankszámlaszáma: 10700323-42211602-
51100005 

4. rész Angyalföldi telepen üzemviteli épület átalakitása 

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ 

.. ,, .. · ·m'ü'hkanerrf'mő.nn1iV'eZ:é·sa·' arívan n·etló HUF niUnkadíi nettó HUF 
Üzemviteli épület ablakain (18 db) árnyékolás 
iénitése 262 50' 47 25 

Főosztályi tárgyaló világ itóablak árnyékolás 
iépítése (1.2x1,2rn ál!mennyezet fölé, motoros 

-üködtetés, 220V-os csatlakozó biztosított' 85 001 25 oor 

Műanyag padló cseréje (bontás, 
l<i!jzatkiegyenlités, 4,~~\1, 9m világos szinü 
inóleum, PVC szenél 115 00 47 40f 
Em·éb: 6 80 18 001 

nsszesen 

Ata 1 1 
··énösszesen 

összesen nettó HUF 

309 75 

110 Oüí 

162 40 

24 80 

606 95 

151 731 

758 688 



Ajánlattevö neve: NÓGRÁDTRAOE PLUS KFT. 

Címe: 2651 Rétság, Pusztaszántói út 2. 

Adószáma: 11205027-2-12 

Statisztikai számjele: 11205027 -4120-113-12 

Cégjegyzékszáma: 12-09-002115 

Bankszámlaszáma: 10700323-42211602-511 00005 

6. rész Albertfalva telepen 3db. Scan door kapu cseréje 

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTÖ 

; .-::·. . ' .. i'rii.Jrik8ne·m·ini:.?Ori0vei8se · · anvao.nettó HUF rriunk.adíi nettó HUF 
3 db Scan door kapu cseréie 3 581 00 279 ooc 
Envéb 5 001 25 00( 

itt elszállitás, véotakarítás 45 00< 25 00 

sszesen 
fa 1 1 

r.réQösszesen 

összesen nettó HUF 
3 860 00< 

30 DOC 

70 00( 

3 960 ooc 
990 00( 

4 950 00( 



1. sz. melléklet 

Tisztelt Budapest Bank Nyrt. 
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók 
1138 Budapest, Váci út 193. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nógrádtrade Pius Kft.-vel 2011. október 24. napján az „FCSM Zrt. 
tulajdonában, kezelésében lévö ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése" 
tárgyú szerződést kötöttünk. 

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával - a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) 
bekezdése alapján - megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább 
megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesitése ellenére Társaságunk a vállalt 
fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízást{okat) teljesitése, a következőkben foglalt 
feltételekkel: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u.4.) 
10102093-04853203-00000009 

Nógrádtrade Pius Kft{2651 Rétság,Pusztaszántói út 2.) 
GIB Bank Zrt 
10700323-42211602-51100005 

A felhatalmazás időtartama: 2011.. ..... év ... .. W~---· hó ... OJ?. naptól 2012 év január hó 03. 
napig. 4 A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti. 

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 
- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi 

cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal, 
- tárgyi szerződés másolati példánya, 
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által 
igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető" vagy 
„kifizethető" megjegyzés), 
- Fizető fél nyilatkozata 

A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei: 
a) A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló 

dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában. 
b) A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő 

számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól. 
c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett 

írásbeli ~ozzájárulásával vonható vissza. 

Kelt. Budapest, 2011 .. lo~:. hó .. Pf .. nap .C".O'o~ .................. JJ, 
ALÁ\RÁS RENDBEN 

P,· 
Hizsnyoi Zsanett 

Fővárosi Csatornázási Művek~R. 
Fizető fél (száml~\'!Jí!!f!<?,!Jll~J-"' h~~ 

Dobóné dr. Moh1ár Terézi;!-~'"--~- ··' · • c.Lbc. 

főosztályvezető 

4 A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő 
lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed. 

B~~~ESTB~~ 
erecsen O · Hizsnyoi Zsanett 



Záradék 

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatója ......... ~R.<.· .. NoW~-Y ... . Q<Í............ -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat 
tudomásul vette. 

Kelt. Budapest, 2011 .. M>.f/UIJ!J!.J„. hó „ „ „ P.{ „ . nap 

BUDAPEST BANK Nyrt. 
6'1\0 

~ ~'fj' 

Budapest Bank Nyrt. 
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 

1-11zsnyoi zsonett 


