
Szerződés 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész I. szakaszában nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. 
Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegá!lapodásos 
közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész I. szakaszának 
ajánlattételi fellúvása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező 
kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződ és alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valanúnt 

K +K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 

Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 

Fióktelep: u.a. 

Telefon: 431-7160 

Telefax: 431-7160 

Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304 

Adószám: 10388136-2-42 

Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90 

Statisztikai számjel: 10388136.7112.113.01 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződések tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés 

keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési 

tevékenységének ellátása l szakasz" 1. rész (Bp. IV. ker. Schweidel J. utca, a 

Schweidel J. u. 4. sz. és Attila u. között, Tsz: 1197) tervezési és engedélyezési 

munka elvégzését. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés 

sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt -

kötelezettségüknekmaradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2010. 09. 06. 

Teljesítési határidő: 2010. 11. 06. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott 

kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 

szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon 

belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést 

elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő 

javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az 

átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve 

ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3 .2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt 

tervlapot „VISSZA VONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az 

eredeti tervlap-számon egy „M-szárn" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 

igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen 

indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát 

megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően 

bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár 

megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai 

szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 
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3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott 

helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy 

különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést -

bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban 

ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 

nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez 

kapcsolódó mnnkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 

megadásában, a.melyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 

- írásbeli jelentések, tiijékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó 

pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka 

során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a 

Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan 

utasítást, a.mely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 

engedélyekkel, vagy a.mely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles 

Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 

Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania.. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 

utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 

terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a mnnkavégzés reális költségeit. Megrendelő 

utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 

megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt mnnkát az ilyen tevékenységet 

hivatásszerűen végző sz=élytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 

költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - ajánlati felhívásban meghatározottaknak 

megfelelően- a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a 
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teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember( ek) 

személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó 

köteles tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a 

tejesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai 

gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 

célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az 

adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a 

Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni 

fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak 

ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a 

Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára 

elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a 

munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 

vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való 

elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében 

bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 

teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 

átadni. A kiviteli tervdokumentációt -az engedélyezési példányokon felül- 15 

példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 

engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a közmüpecsételt terveket, jóváhagyott 

forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket MicroSoft Windows 

operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű -

alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 

formátumot és a nem A- sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A 

nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s 
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formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt 

nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, 

hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 

egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 

tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben 

hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 

Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 

tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, 

a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 

jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő 

utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a 

Megrendelővel. 

5 .2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 

Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 

kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 

jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), 

írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 

utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 

jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően 

rendelkeznek. 



5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 

hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő 

módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 

A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné Te!: +36 1 4554-384 

• Vállalkozó részéről Mohari Ferenc Tel: +361 431-7159 

jogosult eljárni 

5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmémöki Csoport: Gerőfi Gerhardt András 

Tel: +36 1 4554-160 

• Csatomatisztítási csoport részéről: Péter János Tel: +36 l 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek 

(a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 

személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást 

korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást 

vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel 

kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, 

ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt 

felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide 

értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, 

és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így 

például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, 

statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó 

nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított 

össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt 
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esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő 

ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy 

belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 

nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 

meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 

jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása 

vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési 

kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahboz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó 

által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, 

nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza 

vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek 

alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények 

kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől 

számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való 

alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a 

korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése 

ellenében végzi el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1.390.000.- Ft+ 25 % ÁFA, azaz 

Egymillió-háromszázkilencvenezer Ft + 25 % ÁFA vállalkozási díj (összesen bruttó 

1.737.500.- Ft, azaz Egymillió-hétszázharminchétezer-ötszáz Ft) ellenében elvégzi a 

jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2. A vállalkozási díj taiialmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, 

azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, 

amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 

benyújtására a következők szerint jogosult: 
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 

Megrendelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. évi törvény 36/A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, 

átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 

közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás, amellyel 

igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása 

nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon 

nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 1086 

Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport. 

A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt részteljesítéseket 

követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámlájára, 

banki átutalással történik. 

7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben (973.000.- Ft+ ÁFA) akkor nyújtható be, amikor az 

üzemeltetői hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket 

leszállították, az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt 

dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával 

igazolja. (Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% (417.000.- Ft+ ÁFA) teljesítését Megrendelő csak 

akkor igazolja, ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, 

szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás 

rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő 

felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és 

egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által 

igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a 7.3 pontban meghatározott kifizetési 
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határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a 

késedelemmel éríntett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlái ának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének 

időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori 

jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben 

vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér­

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 

75.000,- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 

teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 

egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési 

kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a 

teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során esik 

késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges 

és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok 

miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési nap, amikor a kötelezettség 

beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, 

azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap alatt Megrendelő eltekint, amennyiben Vállalkozó 

a szerződésszegést orvosolja és szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyiben a 30 

napos türelmi időt követő első napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a 

késedelmi kötbért a 30 napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 

érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a 

Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést 

követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem 
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tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen 

fem1tartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási 

díj 30 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a 

részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a 

részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a 

teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó 

szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó 

vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, 

amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki felróható okból­

képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe 

eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének 

alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen szerződéses 

feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Megrendelő 

felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői 

felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje el a 

minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 

kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megrendelő 

felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének megszegése a 

Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 

csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így 

jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a 

Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor 

módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az 

ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a 
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szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a 

szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 

szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 

rendelkezés megfelelően irányadó. 

9.4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 

szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy 

címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek 

bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 

szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban előírt 

törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket és az 

abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 

Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és I vagy más munka teljesítését jogos ok 

nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 

korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító 

körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 

számottevő késéssel tudja elvégemi, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős 

sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll 

érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 

előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a 
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vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás 

lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő 

eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 

megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 

engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az 

átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy 

rendelkezésre bocsátani azokat az ádatokat, információkat, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, 

illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy 

teljesítése hibás lesz; 

e) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után 

haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását 

a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen 

szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem 

gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik 

lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés 

megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző 

Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 

mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 

kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés 

aláírásának időpontja után következett be. 
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10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 

haladél.ialanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt 

akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, viharok, 

villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél 

érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak 

kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél v1s ma1or miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 

szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint- egyik félnek sem felróható okból 

válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, 

illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 

fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 

meg; 

b) a !ehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 

igényt; 

e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a 

szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az 

összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben 

megtakarított, illetve amelyet a felszabadult időben más munkával keresett, vagy 

nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 

kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a 

befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha 

azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása 

senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek 

átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés !ehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 

alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 

felszámolási eljárás indul. 



11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 

sorrendjét határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 

• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

• Keretmegállapodás 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész I. szakaszának 

ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás második rész I. szakaszában benyújtott és elfogadott 

ajánlatok 

• Jelen szerződés 

• Jelen szerződés mellékletei 

• Levelezések és értesítések 

• Egyéb okmányok 

• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (!) bekezdés rendelkezései 

alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban 

kerül sor. 

12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 

• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 

• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, 

opciókat nem tartalmaz 

• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem taiialmaz, 

• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, mértékeket; 

• nem tartalmaz túlvállalás!, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem tartalmaz 

olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza Megrendelőt a 

pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásábai1 így különösen a 

beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, illetve nem tartalmaz 

14 tUt-



olyan jellegű megajánlás(oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyi teljesítés 

finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegü megajánlás! (bármilyen feltételhez, jogszabályi 

megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlás!, kivéve a 

szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy 

szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlás! 

• nem tartalmaz változó árat. 

12.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott infonnációkat, adatokat és a 

szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles 

kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.5. Amennyiben a VállaÍkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok 

átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető 

szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények 

átadásának időpontja. 

12.6. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton 

rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

12.7. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 

véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél 

kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre 

irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn 

belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 

szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12.9. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre- a szakmai szokásokat is figyelembe véve 

- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ajelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 
a teljesítési határidejük megjelölésével 

l~ 



2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 16 oldalt tartalmaz, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden 

oldalt szignáltak. 

Kelt: Budapest, 2010. 08. 09. Kelt: Budapest, 2010. 08. 09. 

... 4i) ......... Ftr.r1 .G.~~tor~~zási Művek Zrt. 
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Sor-
szám 

l. 
2. 

1. sz. melléklet 

Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 
határidejük megjelölésével 

Tárgy: Bp. IV. ker. Schweidel J. utcai csatornarekonstrukció, a Schweidel J. u. 4. sz. és 

Attila u. között, Tsz: 1197 

Tételek Számla nettó összege Határidő 

(ÁFA nélkül) 

1. sz. rész-számla: komplett kiviteli tervek 973.000.- 2010. 09. 06. 
Végszámla: engedélyeztetés 417.000.- 2010. 11. 06. 

Összesen: 
1.390.000.- +25 % ÁFA 

bruttó: 1.737.500.-

Budapest, 2010. 08. 09. 
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2. sz. melléklet 

Megbízólevél engedélyezési eljáráshoz 

Tárgy: Bp. IV. ker. Schweidel J. utcai csatornarekonstrukció, a Schweidel J. u. 4. sz. és 

Attila u. között 

Tervszám: Tsz: 1197 

Megbízó: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Jelen nyilatkozatunkkal hozzájárulunk, hogy Vállalkozó (Tervező) az engedélyezési eljárást 

lefolytassa, annak keretében helyettünk a szakhatóságoknál, üzemeltetőknél, valamint a 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél 

eljárjon. 

Budapest, 2010. 08. 09. 

1
. aro. s1 1.;sarnrnazas1 Müvek tn. 
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