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VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a kereb:negállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész V. szakaszában nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt kereb:negállapodás kiegészítésére. 
Mindezek alapján a jelen szetződéselválaszthatatlan részét képezik a kereb:negállapodásos 
közbeszerzési eljárás első részét lezáró kereb:negállapodás, a második rész V. szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező 

kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +361. 4591669 
Telefax: +361455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statis.z.tikai számjel: 10893850-3700 "114.-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

K +K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 
Fióktelep: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 
Telefon: +361-431-7160 
Telefax: +36 1-431-7160 
Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304 
Adószám: 10388136-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90 
Statisztikai számjel: 10388136-7112-113-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 
fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása V. 
szakasz" 2. rész Budapest II. kerület Frankel Leó út (Komjádi Béla u. - Frankel Leó 
u. 58 között) Tsz: 1251. tervezési munka elvégzését Az elkészítendő dokumentációra 
vonatkozó minőségi és mennyiségi mutatókat jelen szerződés 4.5. pontja tartalmazza. 
Felek egyúttal kötele.zik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében 
minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

R.észteljesítési határidő: 2012. április 06. 

Teljesítési határidő: 2012. július 06. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott 
kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
s:zerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon 
belül nyilatkozni. Ha .a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést 
elfogiidottnak kell telánteni. Amennyiben il kiviteli tervdokumentációt Megrendelő 
j;Wításra visszaadjii, a nyiliitkQziltban - a kifogások ismertetése mellett - ilZ 
átdolgozásra megfelelő hiitátidőt kell tűzni. A kijiivított tervek elfogiidásárii, illetve 
is.mételt javításra történő viss.Ziiildására jelen pont előírásait kell iilkalmazni. 

3.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatási! esetén valamennyi felülírt 
tervlapot „V1S$ZAVONV A, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátrú és a módosítást az 
eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetrú. 

3.3. Megrendelő - il részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstó1 érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben ilz esetben köteles il V álliilközó ténylegesen 
indokoltan felmerült és bizonylatokkal igilzolt kárát, illetve elmaradt hasznát 
megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően 
bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár 
megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai 
szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől,. és a szerződéskötés előtt fennállott 
helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy 
különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést -
bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban 
ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles egyiittműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 
nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez 
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kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 
megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni 
és - írásbeli jelerttések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a 
Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a 
tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a 
Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az 
építkezésre vonatkozó hatósági engédélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhalna meg. V á!Ialkozó 
minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli 
indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis rtetri növelheti trieg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 
utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vá!Ialkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vá!Ialt munkát az ilyert tevékenységet 
hivatásszerűen végző szernélytől elvárható fokozott gondossággal, ki:fogástaianul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 
kötelezettséget kell váll<J.lnia. arra, hogy - ajártlati felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően- a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a 
teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember( ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülrnértyről a Vállalkozó 
köteles tájékoztatni haiadéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a 
tejesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai 
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése .szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az 
adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon. belül erre figyelmeztetni köteles a 
Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni 
fenntartásait. Arnenrtyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak 
ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől eláIIhat. Ha nem áll el, köteles a 
Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára 
elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabály wgy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében 
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bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem 
nélkül átadni, valamint elektro:rtikus úton is megküldení vagy átadni. A kiviteli 
tervdokumentációt -az engedélyezési példányokon felül- 15 példányban, a vízjogi 
létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 - 1 
eredeti példányban, a közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai 
terveket 5-5eredeti példányban; a terveket MicroSoft Windows operációs 
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell 
elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AD-s formátumot és a nem A­
sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges 
részét megfelelően fűzve-kötve, á rájzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell 
átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyil!ltkozatával és aláírt nyomtatott 
rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, 
hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt á munkafolyamatok ellenőrzését előre 
egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
tervek elkészítéséért szávatossági felelősséggel tartozik A részben vagy egészben 
hibás terv megfelelő.átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy 
a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, 
a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő 
utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a 
Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 
vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 
Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 
kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 
jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), 
írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
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utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően 
rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő 
módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 
erősíteni .. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban 
megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Mező Ferenc 

• Vállalkozó részéről Szűr Tímea 

jogosult eljárni 

5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

Te!: +36 14761-858 

Te!: +36 14317-158 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: + 36 1 4554-37 6 

• Hál.ózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmémöki Csoport: Rusznák Csaba Tel: +36 1 
4554-179 

• Csatomatisztítási csoport részéről: Péter János Tel: +36 14554-168 

6, Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek 
(a. továbbiakban: terv), amely egyélli, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást 
korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen 
szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres 
eljárással Szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülhet. Mind.en ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a 
Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, 
és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így 
például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, 
statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó 
nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított 
össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt 

esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő 
ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy 
belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 
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6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 
jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további 
jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további 
díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a 
Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további 
engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során 
felmerült, nyilvánvalóah szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet 
átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek 
alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények 
kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől 
számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való 
alkalrnasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a 
korszerilségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése 
ellenében végzi el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1.458.750,-Ft +ÁFA, azaz Egymillió­
négyszázötvennyolcezer-hétszázötven Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a 
jélen szerződésben vállalt kötelezettségeit. . 

7.2. A vállalkozási díj tartalrnaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal 
járó költséget, járulékot és azoh hatósági, illetve más cljárások díját és illetékét, 
amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 
benyújtására a következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 
Megrt'Ildelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint CIZ adózás rendjéró1 szóló 2003. évi 
XCII. évi törvény 36/ A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, 
átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, rtemlegesnek minősülő 

közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás, amellyel 
igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott 
köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, 
illetve egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét 
viSszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 1086 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport. 

A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt részteljesítéseket 
követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámlájára, 
banki átutalással történik. 
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7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői 

hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, az 
illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, és 
Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolja. (Önálló 
munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, ha a tervek 
leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, szakhatósági engedély, 
vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötott tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő 
felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és 
egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által 
igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, az 7.3 pontban meghatározott kifizetési 
határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be 
a késedelemmel érintett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének 
időpontjától a teljesítés napjáig- minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori 
jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 
szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes 
teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetésikötelezettség terheli. A kötbér mértéke a 
késed.elem minden naptári hapja után napi 80.000,- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 
a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel 
történő egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a 
kötbérfizetési kötelezettseg alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 . Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó 
á teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás 
során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez 
valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az 
engédélyek kiadása csak rajta kívülálló ok míatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő 
napja az a kötbérfizetési nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a 
Vállalkozó késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér 
megfizetésétől ezen 30 nap alatt Megrendelő eltekint, amennyiben Vállalkozó a 
szerződésszegést orvosolja és szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. 
Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő első napon Vállalkozó még mindig 
késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 napos türelmi időre is köteles 
megfizetni Megrendelőnek. 
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8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 
érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal 
meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem 
esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6 Amennyiben Villalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 
részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a 
jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 30 %- nak megfelelő 

meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz 
eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítést; beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a 
Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni, és a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő 
meghiúsulási kötbért követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmí, mind a meghiúsulási kötbért 
:megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki 
felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés 
a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalko.zó kijelenti, hogy a Ptk. 
247 § (1) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az 
ajánlati árához ezen szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt 
ellenértéket ennek megfelelően határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a 
Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő 
tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és 
káreseményenként érje el a minímllm 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 
kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a 
Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt 
kötelességének megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elillási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 

csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás II. rész V. szakaszának lezárását jelenti, tehát annak részét 
képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon 
kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak 
akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg 
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az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamerinyi 
rendelkezés megfelelően irányadó. 

9 .4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehete.tlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 
.jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 
szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 
V álla1kozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghat{rrozott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos ok 
nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés 

teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást 
meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős 
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 
előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a 
vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése 
hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő 
eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 
jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a 
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hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 
felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) ehnulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy 
rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja 
készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul 
nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlitése érdekében a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem gondoskodik a számla 
kiegyenlitéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból 
válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között 
fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körühnény 
bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik 
Felet. Az értesítés ehnulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontbart foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, 
ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körühnény teszi lehetetlenné, amely a 
szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

10.8. Az ilyen körühnény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben 
emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni 
köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, viharok, 
villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek 
mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal 
sem tudnak kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható 
okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 
meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körühnények melyik Fél érdekkörében 
merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 
fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 
meg; 
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b) a lehetetlenrté válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem 
tarthat igényt; 

e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a 
szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az 
összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben 
megtakarított, illetve amelyet a felszabadult idóben más munkával keresett, vagy 
nagyobb nehézség nélkill kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a 
megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis 
maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok 
elpusztulása senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy 
használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 
felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 
sorrendjét határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 

• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

• Keretmegállapodás 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész V. szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás második rész V. szakaszában benyújtott és elfogadott 
ajánlatok 

• Jelen szerződés 

• Jelen szerződés mellékletei 

• Levelezések és értesítések 

• Egyéb okmányok 

• Szóbeli közlések 
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12. Egyéb rendelkezések: 

12.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezései 
alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően 
írásban kerül sor. 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, 

opciókat nem tartalmaz 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem 

tartalmaz, 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, mértékeket; 
• · nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem 

tartalmaz olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, 
lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza Megrendelőt a 
pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így különösen a 
beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, illetve nem 
tartalmaz olyan jellegű ínegajánlás(oka)t, hogy megbízott közreműködik a 
pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, jogszabályi 
megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást, kivéve a 
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy 
szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlást 
• nem tartalmaz változó árat. 

12.3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 
<idatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, 
üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.4. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés -
azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt 
érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján 
kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.5. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés 
úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

12.6. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem 
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válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében 
bírósághoz fordulni. 

12.7. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
ill. törvény (Pp.) szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz fordulnak. 

12.8. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is 
figyelembe véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéró1 szóló 1959. évi 
N. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

L számú melléklet: Vállalkozási díj megbontá1;a a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 
határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 13 oldalt tartalmaz, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában 
írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: 2012. február 21. 

fo11arns1 1..sau.1rnazas1 Míívelt Zrt 

b~~ \a:_ ......................................... 
,.,, Molnár Terézia. d l" 
u · ,... „ „ lVlegren e 0 -- 1,.. ~ ""-,"'~~,,,... 
főosztá.lyveze10 ''f~;,:'.:rz:<-1' r -ct ik?' <4

" 

13 



"~ / l 11\ 

Sor-
szám 

1. 

2. 

1. sz. melléklet 

Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 
határidejük megjelölésével 

Tárgy: Bp. XI. ker. Frankel Leó út (Komjádi Béla u. - Frankel Leó u. 58. között) 
Tsz:1251 

Tételek Számla nettó Határidő 

összege 

(ÁFA nélkül) 

1. sz. rész-számla: komplett kiviteli tervek 1.021.125,-Ft 2012.04.06. 

Végszámla: engedélyeztetés 437.625,-Ft 2012.07.06. 

Összesen: 
1.458.750,-Ft + 27 % ÁFA 

bruttó: 1.852.612,-Ft 

Budapest, 2012.02.21. 



2. sz. melléklet 

Megbízólevél engedélyezési eljáráshoz 

Tárgy: Bp. XI. ker. Frankel Leó út (Komjádi Béla u. - Frankel Leó u. 58. között) 
Tervszám:Tsz:1251 
Megbízó: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Jelen nyilatkozatunkkal hozzájárulunk, hogy Vállalkozó (Tervező) az engedélyezési 
eljárást lefolytassa, annak keretében helyettünk a szakhatóságoknál, üzemeltetőknél, 
valamint a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnél eljárjon. 

Budapest, 2012.02.21. 

dr. Molnár Terézia FCSM Zl"t~z6 fen::m:: 
föosztá!yvezető 


