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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakaszában nyertes Ajánlattevő között 
jön létre a köztük 2013. augusztus 02. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. 
Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második szakasz XVIII. 
ütemének ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során 
keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 459 1669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 
Strabag Properrty and Facility Services Zrt. 
Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy u. 7. 
Telefon: +36 30 219 9656; +36-30-4804517 
Telefax: +36-1-2100-082 
Számlavezető bank: MKB Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-20216582-00003285 
Adószám:13357371-2-44 
Cégjegyzék szám: 01-10-045154 
Statisztikai számjel: 13357371-8110-114-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az FCSM Zrt. Budapest II. ker. Zsigmond téri 
Szivattyútelep régi szűrőgépház felújítási munkálatainak elvégzését a 2 pontban 
részletezettek szerint. 

2. A teljesítés tartalma 

A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb feltételeket 
a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Tételes költségvetés továbbá a 2. sz. 
mellékletként csatolt Munkabiztonsági szabályok tartalmazzák. 
A vállalkozó feladata továbbá az ajánlatban szereplő műszaki megoldás teljes körű 
megvalósítása, kivitelezése. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 



Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját 
maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 1. 
sz. mellékletét képező Tételes költségvetés alapján végzi el. 

A teljesítés határideje: A felújítási munkálatokat a munkaterület átadása után legkésőbb 8 
hónapon belül kell elvégezni. 
A teljesítés helye: Budapest 11.ker. Zsigmond tér 2. Szivattyútelep 

Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány 
Vállalkozót illet meg. 

Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével. 

Az átadás-átvételi eljárásra a műszaki átadás-átvétel, a hibák, hiányok és hiányosságok 
kijavítását, pótlását követően kerülhet sor. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Átemelőtelepek Osztálya 
Altziebler István - kivitelezés, kapcsolattartás 
Telefon: 340-8708 
Email: altziebleri@fcsm.humailto:nagyi164@fcsm.hu 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Boda Gábor - kivitelezés, kapcsolattartás, műszalü 

( 



ellenőrzés, igazolás 
Telefon: +36-3020-597-1907 
E-mail: bodag@fcsm.humailto:bodag@fcsm.hu 

Vállalkozó részéről: Közvetlen kapcsolat 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Landi Gábor - felelős műszaki vezető, kivitelezés, 
felügyelet 
Telefon:.+36-30-480-4517 Fax.: +36-1-325-1855 
Email: gabor.landi@strabag-pfs.hu 
szerződés, kapcsolattartás: 
Szabó Nóra -szerződések 
Telefon:.+36-30-480-4517 Fax.: +36-1-325-1855 
Email: nora.szabo@strabag-pfs.hu 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a 
korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási dij 
Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
10 797.463.- Ft vállalkozási díjban állapodnak meg. 
A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. 
törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 
2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA 
elszámolás alá tartozik. 
A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget (munkadij, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek). 
Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1.1 Végszámla benyújtása 
Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési 
munkálatok elvégzése után, a műszaki átadás-átvételt követően, Megrendelő által igazolt 
teljesítést követően nyújthatja be. 

5.2. Számlakiállitás, fizetési ütemezés 
5.2.1.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő 
szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
részére teljesítendő nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 



A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Tételes Költségvetés és Teljesítés 
Igazoló dokumentum alapján jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére 2 példányban. 

a) Vállalkozó a szerződés 3. pontja szerinti teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, 
hogy az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a 
Vállalkozót, és mekkora összeg illeti meg egyenként a Vállalkozó alvállalkozóit. Vállalkozó 
egyidejűleg köteles felhívni a jelen pont szerinti - az adott részteljesítésbe bevont -
alvállalkozókat számláik kiállítására a Vállalkozó részére. 

b) Vállalkozó a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát 
kiállítani, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés 
mértékét. 

c) Megrendelő b) pont szerinti számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét, a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki 
napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

d) Vállalkozó köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozók - b) pont szerinti - számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

e) Vállalkozó átadja Megrendelőnek ad) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy 
az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy 
annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k} nem jogosult(ak) az a) pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat- szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

f) Megrendelő az a}-e) pontban foglaltak teljesítését követően a fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét, az igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

g) Amennyiben Vállalkozó ad) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót meg illető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
a d) illetőleg e) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az a) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

Vállalkozó a számlá(ko}n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben szerint 
meghatározott díj(ak} szerepelhet(nek). 



Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj 30 %-ának 
megfelelő ősszegű előleg kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. 
Vállalkozónak a szerződés aláírását követőn 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő 
levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérö levél kézhezvételétől számított 15 napon 
belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját 
Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. A munkaterületek átadása ütemezetten történik, 
így az adott munkaterület átadása előtt legkésőbb 5 munkanappal Megrendelő értesítést 
küld Vállalkozónak. Felek az értesítést követően megállapodnak a munkaterületek tényleges 
átadásának időpontjában. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait 
az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 

Alvállalkozó igénybevétele 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alál:>bial<ban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 



alvállalkezé(k) bevenásával teijesíti: .... „ ...... „ ...... „ .... „. „........ (ah1á.'/a,lkezó ne·le, 
'I f'1 I 1 sze.~. O.j'!r. 

b) Vállalkozó a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
- generálkivitelezésben való közreműködés 

c) A teljesítésbe Vállalkozó- a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 

alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerzödés 
teljesítése során köteles ellenörizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérö biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az 
érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerzödésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési napló 
vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű 

teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után 
a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási 
rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 

\ 



kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerzödéshez csatolt 2. sz. 
melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. 

A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt és a 
kivitelezést csak Megrendelő jóváhagyásával, a munkaterület átadását követően kezdheti 
meg. 

Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, a 
munkavégzés helyszínének (az épület) folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy 
korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ 
EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 18001) Munkahelyi 
Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító 
telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve a Csomádi 
lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú 
irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS 
(Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési 
Rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen 
irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg /\ 



jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelös az értesítés elmulasztásából eredö kárért. 

Vállalkozó csak bejelentett, rendezett munkaviszonyú munkavállalókat foglalkoztathat. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerzödésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)böl eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér 
7 .1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban 
a teljesítést nem fejezi be. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja az 5.1 pontban meghatározott 
vállalkozási díj, mértéke a kötbéralap 1%-a naponta, de maximum a kötbéralap15% - a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 
5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás 
7.2.1. Jótállás (működési garancia) 
Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 48 
hónap a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési garanciát 
kell vállalnia. 

A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról. 



7 .3. Biztosítás 
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, a Magyarország területén hatályos felelősségbiztosítással. A 
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. Amennyiben 
Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a 
szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit 
az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt 
kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes 
felelősséggel tartozik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, a 
Kbt. 132. §-a alapján, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok}on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
-A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 

vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
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8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Tételes Költségvetés 
2. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 
3. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 



Szerződő Felek kőtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikőtik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kőtelesek az egymás kőzőtti valamennyi kőzlést, értesítést, intézkedést és dőntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2015. 01.05. 
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